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Fecha: Agosto 17 de 2021 

 

DEPENDENCIA: Grupo Catering 

 

OFICINA PRINCIPAL/ REGIONAL: Antioquia Choco  

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares es un establecimiento público del orden nacional, 
adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dotado de personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera y patrimonial, cuya misión es proveer soluciones logísticas focalizadas 
en abastecimientos Clase I, Clase III e Infraestructura a las Fuerzas Militares de Colombia y a 
otras entidades del Estado, en todo tiempo y lugar,  y desarrollar sus capacidades en la gestión 
de otros bienes y servicios. 

 
La necesidad que se pretende satisfacer con la futura contratación, surgió de la unidad de 
negocios abastecimientos Clase I- Comedores-, cuya finalidad principal es suministrar 
alimentación a los soldados, mediante los Comedores de Tropa de la BR-4 ubicados en los 
Batallones Militares que corresponden a nuestra jurisdicción, en atención a que, se han 
registrado situaciones de orden Publico en el País el cual ha generado incumplimiento en las 
entregas de los productos por parte del contratista que se contrató por la oficina principal a 
través de la Bolsa Mercantil de Colombia Compra Eficiente para adelantar estos 
abastecimientos. 
 
Que el presente estudio previo lo antecede Memorando N° 2021120110107653 autorizado por el 
señor Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Director General Coronel (RA), en donde  
autoriza las Mínimas Cuantías para la adquisición de estos productos y dar cumplimiento a los 
menús durante el mes de mayo y parte del mes de junio, es de anotar que en ese momento no 
se hizo necesario realizar estas mínimas, toda vez que el  proveedor pudo realizar nuevamente 
las entregas; a finales del mes de julio y principios del mes de agosto debido al 
desabastecimiento actual de estos productos, la Dirección General nuevamente da la instrucción 
de realizar la contratación local con la autorización dada inicialmente en el mes de mayo, en 
atención a que el proceso vigente por Bolsa Mercantil está siendo llevado mediante proceso 
Legal por incumplimiento en la entrega; de acuerdo con lo anterior es necesario adelantar este 
proceso de mínima cuantía  y así mitigar los desabastecimientos de estos productos en los 
comedores de tropa administrados por la Regional Antioquia Choco.  
 
 
Que en consideración a lo anterior, la Regional Antioquia Chocó para dar cumplimiento cabal a 
su misión institucional dará inicio a un proceso de selección bajo la modalidad de mínima 
cuantía, conforme a la autorización dada. 

 
Así mismo es de suma importancia anotar que dicho proceso es posible sea adelantado por la 
modalidad de selección antes descrita de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 
1082 de 2015, previo las siguientes consideraciones: 
 
 



PROCESO 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 TITULO 

 
INFORME TÉCNICO PARA CONTRATACIÓN 

Código: CT-FO-39 CT-FO-39   

Versión No.  00  
Página 2 de 
12 

Fecha: 24 04 2018 

 

 

   

 

 

ANTECEDENTES 

1. El día 17 de Agosto de 2021, se requiere realizar la contratación para el suministro de 
carne de res y carne de cerdo para los comedores de tropa de la BR-4 de la Jurisdicción 
de la Regional Antioquia-Choco teniendo en cuenta la autorización por parte de la 
Dirección General y debido a los inconvenientes presentados por parte de la Bolsa 
Mercantil para el suministro  de dichos productos, para lo cual se requiere iniciar dicho 
proceso para suplir la necesidad y poder abastecer los comedores de tropa. 
 

ADQUISICIONES ANTERIORES. 

 

 
 

OBJETO A CONTRATAR 

 
“SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO PARA LOS COMEDORES DE TROPA 
DE LA BR-4 ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES 
UNIDADES QUE LO REQUIERAN.”  
 

CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 
 

El (bien, Servicio u Obra) está codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se 
indica a continuación:  
 

ÍTEM PRODUCTO GRUPO SEGMENTO  FAMILIA CLASE PRODUCTO 

1 

Carne de res E 50 11 15 13 

2 

 
Carne de cerdo 

 
E 

 
50 

 
11 

 
15 

 
14 

 
 
 
 
 
 

No. Proceso No. Contrato Observaciones al Desarrollo de la ejecución 
 007-081-2019 Ejecución 92.90% el suministro. 

 

 007-082-2019 Ejecución 80.23% el suministro. 
 

 007-001-2020 Ejecución 100% 

 007-002-2020 Ejecución 100% 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN /SERVICIO 

Los productos suministrados deben de reunir las condiciones técnicas, las características físicas, 
las formas de presentación de acuerdo a las fichas y especificaciones técnicas elaboradas por la 
Dirección Cadena de Suministros: 
 
 
 
 

 
ÍTEM 

 
ARTICULO 

 
UNIDAD  

1 PALETERO KILO 

2 BOLA PIERNA DE RES KILO 

3 CARNE PICADA KILO 

4 TOCINO CARNUDO KILO 

5 BOLA PIERNA DE CERDO KILO 

 
 

NOTA 1: Las Fichas técnicas se encuentran en un archivo adjunto. 
 
NOTA 2: Las cantidades pueden variar de acuerdo a los requerimientos que solicite cada 
comedor de tropa administrado por la Regional Antioquia-choco de la Agencia Logística de las 
Fuerzas Militares y/o las unidades que requieran de este producto, sin embargo, se suministra un 
estimado promedio de cantidades y frecuencia de entrega. 
 
NOTA 3: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó en virtud del 
desarrollo logístico y operacional de nuestra misión institucional se tiene establecido con las 
Fuerzas Militares la estructuración de un menú periódico, de acuerdo a lo anterior los bienes antes 
descritos en las especificaciones técnicas podrán variar de conformidad a las modificaciones que 
puedan sufrir dicho menú, así mismo como las cantidades solicitadas, el consumo mensual y la 
ejecución final del contrato.  
 

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR DEL PRODUCTO  

 

 ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA El oferente debe presentar acta de inspección 
sanitaria expedida por el Ente Territorial Competente de la planta de proceso en caso de 
ser productor. Si el oferente es acondicionador, comercializador y/o distribuidor y/o de la 
alianza estratégica o del convenio de colaboración empresarial debe presentar acta de 
inspección sanitaria expedida por el ente territorial competente. Además, debe presentar 
acta de inspección sanitaria expedida por el Ente territorial competente de la planta de 
sacrifico o frigorífico o en su defecto la Autorización sanitaria o Autorización sanitaria 
Provisional según Decreto 1282 del 2016.  
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Las actas de inspección sanitaria deben tener CONCEPTO FAVORABLE se acepta 
CONCEPTO FAVORABLE CONDICIONADO donde no se comprometa la calidad e 
inocuidad del producto y la salud del consumidor. 
 
 

 Certificado inspección de vehículo expedido por autoridades sanitarias estatales concepto 
favorable vigente, no mayor a un año. 
 

 Presentar documentación que acredite la tenencia de vehículo refrigerado a título de 
propiedad, en el caso que este sea alquilado presentar contrato de alquiler a título 
outsourcing.  
 

 El oferente deberá certificar que el vehículo presentado solo es utilizado para el transporte 
de este tipo de producto, con el fin de evitar riesgos de contaminación del producto. 
 

 Certificado(s) del personal manipulador de alimentos y/o carné de manipulación de 
alimentos, expedidos por una institución acreditada o profesional autorizado por secretaria 
de salud no mayor a un año. 
 

 Certificado de accesibilidad y logística en las entregas en los comedores de tropa a 
abastecer, con el de garantizar cumplimiento de las mismas. 
 

 El oferente deberá certificar que tiene la capacidad para garantizar el cumplimiento de 
entrega en los comedores de la BR-4 en un plazo no mayor a 3 horas después de allegada 
la solicitud de pedido. 
 

 El oferente deberá certificar que entregará en comodato equipos de congelación y a su vez 
se hará cargo del respectivo mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos para 
garantizar su óptimo funcionamiento, los cuales serán entregados en los diferentes 
comedores de tropa en los cuales se realizará el suministro objeto del presente. 
 

 De ser necesario, se realizara visita técnica de verificación de las instalaciones locativas, 
manipuladores, procesos y documentación anexada para el presente proceso con  previa 
coordinación del representante legal de la empresa para la fecha y hora de la misma, la 
cual quedara constancia a través del formato de acta toma de visita y se tomaran 
evidencias fotográficas de los mismos. 
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NORMATIVIDAD APLICABLE (específica para el servicio y/o bien) 

 
Resolución 5109 del 2005 
Resolución 2674 del 2013 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
El oferente deberá certificar una experiencia de 30 SMMLV. 
 

LUGAR (ES) DE ENTREGA Y/O EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El lugar de entrega de los bienes objeto del presente proceso contractual será: 
 
COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN MEDELLÍN – BR-4 
 

ÍTEM UNIDAD  O BATALLÓN DIRECCIÓN UBICACIÓN 

1 
Batallón de Infantería No. 10 Atanasio 

Girardot 
Calle 66 E No 39-84, Barrio 

Villa Hermosa 
Medellín 

2 
Batallón de Artillería No. 4, Coronel 
Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez 

Carrera 45 No. 18-85, Barrio 
Buenos Aires. 

Medellín 

3 
Batallón de Apoyo y Servicios Para el 

Combate No. 4 Yariguies 
Calle 50 No 76-126, Cuarta 
Brigada Barrio Los Colores 

Medellín 

4 
Batallón de Ingenieros No. 4 Pedro 

Nel Ospina 
 Avenida 30 No 59-315, 

Barrio Niquía 
Medellín 

5 
Batallón de Infantería No. 32 General 

Pedro Justo Berrio 
Carrera 70 No 1-50, Barrio 

Belén Las Playas 
Medellín 

6 
Batallón de Infantería No. 11 Cacique 

Nutibara 
Municipio de Andes Andes 

7 
Batallón de Instrucción y 

Entrenamiento BÍTER No. 4 
Llanos de Cuiba Vía Yarumal 

8 
Grupo Mecanizado No. 4 Juan del 

Corral 
Vereda Las Playas de 

Rionegro Antioquia 
Rionegro 

 
 
         

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Los bienes objeto del presente proceso tendrán un plazo de ejecución desde la suscripción del 
contrato y hasta el 06 de Septiembre de 2021 y/o hasta el plazo de ejecución pactado en el 
Contrato Interadministrativo vigente suscrito con las Fuerzas Militares y/o hasta que se agote el 
presupuesto oficial. 
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Parágrafo: En virtud del precepto normativo que en derecho “lo accesorio sigue la suerte de lo 
principal” y entrándose el presente proceso de selección una necesidad sentida de la Entidad de 
proveer los bienes y/o servicios requeridos para dar cumplimiento al Contrato Interadministrativo 
Vigente, suscrito entre las FFMM y la Agencia Logística de las Fuerzas, cualquier modificación, 
prorroga, adición o suscripción de un nuevo Contrato Interadministrativo que implique modificación 
del plazo d ejecución, el contrato derivado del contrato interadministrativo se ajustará 
automáticamente y se notificará al Contratista y a la Entidad Aseguradora mediante oficio.   
 
Parágrafo: En el evento que sean aprobadas las Vigencias Futuras por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, el contrato que se derive del presente proceso de selección podrá ser 
prorrogado y adicionado en consideración de la autorización dada y en atención al abastecimiento 
del bien contratado para el primer mes del año de la vigencia 2022.    
 
 

PRESUPUESTO CONTENIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 
Cincuenta y cinco Millones de pesos ($55.000.00.00) M/CTE. Con CDP No. 9121 del 17 de Agosto 
del 2021 por un valor total de $220.000.000. 
 

FORMA DE PAGO PROPUESTA 

 
El valor del contrato se cancelará de forma parcial, de acuerdo a  requerimientos dentro de los 
sesenta días (60) días siguientes a la radicación de los documentos para pago en las 
instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó, los 
cuales son:  

 
1. Acta de recibo parcial a satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el 

supervisor del contrato y el CONTRATISTA o su delegado, debidamente autorizado 
mediante oficio, donde constará la conformidad de las condiciones en las que se hace la 
entrega, la cantidad, la fecha en la que se recibe y su valor.  
 

2. Certificado y/o planilla de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, 
Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y obligaciones laborales para lo cual 
las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su 
defecto por el representante legal. 
 

3. Factura Comercial y/o factura electrónica según sea el caso y la exigencia de la DIAN para 
cada oferente, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás 
normas vigentes en la materia, así: 

4. : 
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3.1. Denominación expresa como factura de venta. 
3.2. Razón social y NIT del CONTRATISTA y AGENCIA LOGÍSTICA con la discriminación 
del IVA. 
3.3. Número que corresponda a un sistema de numeración consecutivo de factura de 
venta. 
3.4. Fecha de expedición de la factura. 
3.5. Descripción genérica o específica del objeto contractual. 
3.6. Valor total de la operación. 
3.7. Indicar la calidad de retenedor sobre el impuesto sobre las ventas 
3.8. Razón social y el NIT del impresor de la factura. 

 
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 
3.8, deben estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de 
técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de 
facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales 
medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de 
facturación debe estar numerado en forma consecutiva y proveer los medios necesarios 
para su verificación y auditoria. Una vez la Regional Antioquia-Choco de la  Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares, autorice el cupo el proveedor debe elaborar factura  
debidamente firmada con nombre legible de quien recibe el objeto del presente contrato. 

 
NOTA : La Regional Antioquia-Choco de la  Agencia Logística de las Fuerzas Militares, no 
se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado 
por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se 
ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Obligaciones Generales: 

 Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a 
la fecha del perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de oferta. 

 Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación. 
 

 Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación. 
 

 Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos 
relacionados con la ejecución del objeto del proceso contractual. 

 

 Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los 
requerimientos de aclaración o de información que le formulen.  
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 Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. 
 

 Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual. 
 

Obligaciones Específicas: 

 Cumplir con la frecuencia de entrega en los lugares establecidos. 

 Tener disponibilidad para las entregas adicionales que surjan en atención a las necesidades de 
la Fuerza en cada comedor de tropa. 
 

 Proveer de los equipos en comodato antes de iniciar con el suministro del producto para su 
correcta recepción y almacenamiento. 

 

 Entregar oportunamente de acuerdo a las cantidades indicadas por cada comedor y la fecha de 
recepción del producto. 

 

 Entregar el producto completo y facturado. 

RIESGOS TECNICOS (Matriz de Riesgos) 

La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que 
realizó Colombia Compra Eficiente para la administración de Riesgos para el Proceso de 
Contratación dirigido a los participantes del sistema de compras y contratación pública. Sin 
embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual 
es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4 de la 
Ley 1150 de 2007.  
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E
X

T
E

R
N

O
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C

IO
N

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Retirar la oferta 
después del 

cierre del 
proceso 

Retraso en la 
etapa 

precontractual 
1 1 2 

B
A

J
O

 

O
F

E
R

E
N

T
E

  

Garantía de 
seriedad de 

la oferta 
1 1 2 

B
A

J
O

 

N
O

 

A
L

F
M

 

 
Desde el 
cierre del 
proceso 

Hasta la 
adjudicación 

Hacer efectiva 
la garantía de 
seriedad de la 

oferta 

Diario 

5 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Incumplimiento 
total o parcial de 
las obligaciones 

Incumplimient
o del objeto 
contractual 

2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Garantía de 
cumplimiento 

2 2 4 

B
A

J
O

 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
  

 
Desde su 
adjudicaci

ón 

 
 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Informe de 
supervisión 

En el 
evento 

6 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Falta de calidad 
de los bienes a 

contratar 

Deficiencia y 
mala calidad 
de los bienes 
que recibe la 
Entidad en 

cumplimiento 
del contrato 

3 5 6 

E
X

T
R

E
M

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Garantía de 
calidad de 
los bienes 

3 5 8 
E

X
T

R
E

M
O

 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
  
 

Desde el 
plazo de 
ejecución 

 
 

Vigencia de la 
garantía de 

calidad 

Verificación 
del 

cumplimiento 
de las 

especificacion
es técnicas 

En el 
evento 

7 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Incumplimiento 
de las 

obligaciones 
laborales 

Incumplimient
o del objeto 
contractual y 
violación de 
los derechos 
laborales por 

parte del 
contratista 

1 1 2 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Garantía de 
pago de 

salarios y 
prestaciones 

sociales 

1 1 2 

B
A

J
O

 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
  

 
Desde su 
adjudicaci

ón 

 
 

Hasta el plazo 
de ejecución Informe de 

supervisión 
Mensual 

8 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Modificación de 
las 

especificaciones 
técnicas  

Deficiente 
calidad en el 
cumplimiento 

del objeto 
contractual  

1 4 5 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Realizar 
requerimient
o oportuno al 

contratista 
para que 

realice las 
actividades 

de acuerdo a 
los términos 
contratados  

1 4 5 

A
L

T
O

 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

 
 
 

Desde su 
adjudicaci

ón 

 
 
 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Verificación 
por parte del 
delegado al 
momento de 

recibir los 
bienes 

contratados 

En el 
evento 

9 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Accidentalidad 
Perjuicios 

materiales y 
ambientales 

1 5 6 

A
L

T
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Seguimiento 
a la entrega 

1 5 6 

A
L

T
O

 

S
I 

A
L

F
M

  
Desde su 
adjudicaci

ón 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Comunicación 
permanente 

con el 
contratista 

Contra 
entrega 

1
0 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
/S

E
L

E

C
C

IÓ
N

/C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
/E

J
E

C
U

C
IÓ

N
 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Desabastecimien
to 

Aumento de 
los precios, 
demoras, 

menos 
cantidades de 

entrega 

2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Previsión de 
la ocurrencia 

2 2 4 

B
A

J
O

 

S
I 

A
L

F
M

-

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  
 

Desde su 
adjudicaci

ón 

 
 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Verificación 
de la 

información 
por medios de 
comunicación 

Diario 

1
1 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Cierre de vías de 
acceso 

Demoras y 
prorrogas en 
el plazo de 
ejecución. 

2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Verificación 
de la 

periodicidad 
de la  

ocurrencia 

3 3 6 

A
L

T
O

 

S
I 

A
L

F
M

-C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  
 
 

Desde su 
adjudicaci

ón 

 
 
 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Verificación 
de la 

información 
por medios de 
comunicación 

Diario 
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1
2 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
/S

E
L

E
C

C
IÓ

N
/C

O
N

T
R

A
T

A
C

IÓ

N
/E

J
E

C
U

C
IÓ

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Variación de 
precios y 

normatividad 

Falta de 
liquidez y 

condiciones 
de 

financiación 

3 4 5 

A
L

T
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Análisis para 
modificación 

de las 
condiciones 

contractuales 

3 4 5 

A
L

T
O

 

S
I 

A
L

F
M

 

 
 
 

Desde su 
adjudicaci

ón 

 
 
 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Verificación 
de la 

información 
permanente 

con el 
proveedor 

Diario 

1
3 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
/S

E
L

E
C

C
I

Ó
N

/C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
/E

J

E
C

U
C

IÓ
N

 

R
E

G
U

L
A

T
O

R
IO

 

Cambio de 
legislación 
tributaria 

Nuevos 
tributos 

establecidos 
2 4 6 

A
L

T
O

 

A
L

F
M

-C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Verificación 
normatividad 

tributaria 
2 4 6 

A
L

T
O

 

S
I 

A
L

F
M

 

 
 

Desde su 
adjudicaci

ón 

 
 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Verificación 
de la 

información 
por medios de 
comunicación 

Diario 

1
4 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Transporte de 
los bienes 

hasta el lugar 
de entrega 

No entrega de 
los bienes o 

Entrega de los 
mismos en 

mal 
estado 

1 3 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Seguimiento 
a la Entrega 

1 3 5 

A
L

T
O

 

S
I 

A
L

F
M

 

 
 

Desde su 
adjudicaci

ón 

 
 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Comunicación 
permanente 

con el 
contratista 

En el 
evento 

1
5 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Fluctuación de 
los precios de los 

insumos, 
desabastecimient
o y especulación 
de los mismos 

Suspensión 
del contrato  

3 5 6 

E
X

T
R

E
M

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Verificación 
en los 

medios de 
comunicació

n  

3 5 8 
E

X
T

R
E

M
O

 

S
I 

A
L

F
M

 

Desde su 
adjudicaci

ón 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Comunicación 
permanente 

con el 
contratista 

En el 
evento 

1
6 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

IN
T

E
R

N
O

 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Los efectos que 
pueden causar 

los productos en 
la salud de las 

personas o 
cambio en sus 
características 

sensoriales, 
organolépticas y 
microbiológicas 
propias de los 

alimentos serán 
por cuenta y 

riesgo del 
oferente 

adjudicatario 

Ocasiona la 
suspensión en 

el 
cumplimiento 
contractual 

3 3 6 

A
L

T
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Establecer 
en el lugar  
de entrega 

del bien 
normas de 

BPM 

2 2 4 

B
A

J
O

 

S
I 

A
L

F
M

 

Desde su 
adjudicaci

ón 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Mediante la 
delegación de 
un supervisor 

Diario 

 

 
 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATISTA (CUANDO APLIQUE) 
(De conformidad con la guía de evaluación, selección seguimiento del desempeño y 

reevaluación de proveedores publicada en la Suite Visión) 

 
INSPECCIONES: 
 

CANTIDAD FECHA LUGAR  RESPONSABLE 

    

    

    

 
AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE: 
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CANTIDAD FECHA LUGAR  RESPONSABLE 

    

    

    

    

 
 
 
 

   

INTEGRACIÓN COMITÉS ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES (TECNICOS) Y 
SUPERVISOR 

 

Comités estructuradores 
Técnico 

 

Nombre Cargo 

¨TD. Kelly Martinez 
Berrio 

Técnico de Apoyo, 
Seguridad y Defensa 

Grupo Catering 

  

 

 
Comités Evaluadores Técnico 

 

Nombre Cargo 

PD. Shirley Natalia 
Jimenez Lopera 

Profesional en 
Alimentos Grupo 

Catering 

  

 

 
Supervisor (es) 

Nombre Cargo 

¨TD. Kelly Martinez 
Berrio 

Técnico de Apoyo, 
Seguridad y Defensa 

Grupo Catering 

  

 
 

ANEXOS DEL INFORME TÉCNICO 

 
Para todos los bienes y/o servicios se debe anexar el Pantallazo del Plan Anual de  
Adquisiciones en el que Conste su inclusión. 
 
No. Solicitud de Pedido de SAP    _____________ 
 
OBRAS/MANTENIMIENTO 
 
Diseños actualizados, revisados y aprobados  
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Licencias 
 
Permisos Ambientales 
 
Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo (si aplica) 
 
VIVERES FRESCOS Y SECOS 
 
Fichas técnicas de productos aprobadas y actualizadas 
 
Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo (si aplica)  
 
COMBUSTIBLES 
 
Fichas técnicas de productos aprobadas y actualizadas 
 
Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo  
(Si aplica) 
OTROS BIENES /SERVICIOS 
 
Fichas técnicas (si aplica) 
 
Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo  
(Si aplica 
 
Y los demás que a criterio del comité técnico estructurador sean necesarios para la correcta 
estructuración del proceso de contratación. 
 
 
 
 

________________________                                  ________________________________            
Elaboro       Aprobó. 
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