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DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares es un establecimiento publico
del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dotado de
personeria juridica, autonomia administrativa, financiera y patrimonial, cuya
mision es proveer soluciones logisticas focalizadas en abastecimientos Clase
I, Clase lll e Infraestructura a las Fuerzas Militares de Colombia y otras
entidades del Gobierno Nacional, en todo tiempo y lugar, y desarrollar sus
capacidades en la Gestién de otros bienes y servicios.

Que para la presente vigencia la Regional Antioquia Chocé en cumplimiento
de su misién institucional, requiere dar cumplimiento al Manual de
Mantenimiento Preventivo a los Planes y Programas, la responsabilidad, para
prestar a cabalidad un buen servicio en todas las unidades y las
instalaciones, por lo anterior, se realizé un andlisis de las necesidades a fin
de solicitar los recursos.

Las necesidades de los mantenimientos se encuentran ubicadas asi:

1. Cads Medellin

Por presentarse la bodega con un inventario de viveres considerable
el piso se encuentra en malas condiciones ya que por su manejo de
inventarios y cuenta con un piso grano sellado, con el manejo de
magquinaria pesada (montacargas) se deterioré y se debe de realizar
un mantenimiento acorde para su funcionamiento.

2. Cads Puerto Berrio

La infraestructura fisica donde funciona el CADS tiene
aproximadamente 50 afios de construido, las fuertes lluvias de la
region del Magdalena medio han ocasionado un desgaste y deterioro
de techos, pisos y ventanas.

3. Cads Uraba

Esta infraestructura ubicada en el URABA Los promedios
multianuales de precipitacién sobrepasan los 60mm/mes, siendo esta
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una de las caracteristicas que clasifica esta zona dentro de un clima
célido hiumedo. Los promedios de precipitacion, por encima de los
150mm/mes, por lo consiguiente el deterioro de pisos, techos muros
se presentan con mayor frecuencia el cual requiere de mantenimiento
en su infraestructura.

4. Cads Quibdd

Teniendo en cuenta el clima himedo de este Municipio, el desgaste
de las instalaciones donde funciona el CADS es mas acelerado; v,
aungue este predio no es propio de la Entidad, se requiere hacer el
mantenimiento para garantizar la inocuidad de los productos
almacenados, asi como garantizar las BPM y BPA. Por lo anterior se
requiere realizar mantenimiento de los techos, pisos estanterias,
iluminacién y paredes.

Que mediante memorando 20221403G30044333 del 2 de marzo de 2022 la
Direccibn Regional envio consideraciones a Operaciones Logisticas y
necesidades puntuales de presupuesto.

Que la Subdireccién General de Abastecimientos y Servicios tramité ante la
Direccion General de la Entidad la correspondiente asignacion presupuestal a
fin de atender la necesidad de mantenimiento a las instalaciones de los
centros de abastecimientos y distribucion y servicios de la Regional Antioquia
Chocoé.

Que en atencién a lo anterior, se recibi6 presupuesto y se inici6 con la
estructuracion del proceso a fin de garantizar la el MANTENIMIENTO
REPARACION E INSTALACION (A TODO COSTO, INCLUIDOS
MATERIALES, PLOMERIA, ELECTRICIDAD. MAMPOSTERIA,
ILUMINACION, TRANSPORTE, TRASLADOS, MANO DE OBRA, VIATICOS
ETC) EN LOS 4 CADS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA—CHOCO DE LA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

ANTECEDENTES

N/A

ADQUISICIONES ANTERIORES.

No. Proceso No. Contrato Observaciones al Desarrollo de la
ejecucion

007-066-2018 007-047-2018 Sin novedad se ejecuto

007-042-2019 007-048-2019 Sin novedad se ejecutd

007-034-2020 007-033-2020 Sin novedad se ejecutd
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007-015-2021

007-027-2021

Sin novedad se ejecuto

OBJETO A CONTRATAR

MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (A TODO COSTO,

INCLUIDOS MATERIALES,

PLOMERIA, ELECTRICIDAD. MAMPOSTERIA, ILUMINACION, TRANSPORTE, TRASLADOS, MANO DE
LA REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO DE LA AGENCIA

OBRA, VIATICOS ETC)
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

EN LOS 4 CADS DE

CODIGO ESTANDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

El (bien, Servicio u Obra) esté codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a

continuacion:

Grupo Segmento Familia

Clase Producto

Nombre

F 72 10

29 00

Servicio de
mantenimiento y
reparacion de
instalaciones

15 07

Servicio de
mantenimiento de
edificios

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN /SERVICIO

BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

PRESENTACION

CANTIDADES (1)

CADS LA ESTRELLA ANTIOQUIA

Reconstruccion de piso con sistema Acril-
epoxico multicapas, trafico pesado a 4mm X
mt?, pintado de color epoxica azul con
marcacion de lineas en color amarillo con
pintura epoxica (Para la pintura es el mismo
metraje a intervenir)

MTS2

600

Destronque de superficie existente con el
objeto de brindar el mejor soporte y anclaje al
nuevo sistema x metro 2

MTS2

600

Aplicacion de mortero cementicio con micro
cemento de alto desempefio para reparacion
de juntas e imperfecciones en el sustrato x
mt?

MTS2

600




PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

TITULO
Nz

Cadigo: CT-FO-39

MY_G,__ INFORME TECNICO PARA CONTRATACION | Version No. 02 | baginalde
Fecha: 11 0 2022
2
Cads de URABA Ubicacion CAREPA-
Antioquia
Desarme y montaje nuevamente de dos
estanterias de 4 metros de alto x 3 de ancho
cada una, para realizar mantenimiento en el
cimiento de la estanteria, que esta anclada UNIDAD 2
en el piso de la bodega, para el montaje de
nuevo las estanterias con mayor firmeza.
Cambio de canoas de las siguientes medidas
e instalacion
Dos canoas de 25MTS INSTALADO UNIDAD 4
Dos canoas de 10MTS INSTALADO
Pintura de puertas metdlicas a base de UNIDAD 2
aceite Blanco. Medidas de puertas es de
190cm de largo x 95cm de ancho.
Cambio de lamparas led con chip led de 170
Im / w, antideslumbrante. UNIDAD 10
: . . : MTS2
Pintura de paredes internas con pintura tipo 200
1 blanco hueso
Pintar de color azul con pintura epoxica y las MTS2
demarcaciones de color amarillo con pintura
epoxica, el area de la bodega es de 200 mt2 200
Mantenimiento a bafios (cambio de 1
accesorios, arreglo de desagie. UNIDAD
Cambio de tuberia mantenimiento de enchape
Cads de URABA Ubicacion CAREPA-
Antioguia
Pintura epoxica azul cielo para bodega
350

MTS 2
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Pintura epoxica amarilla para demarcacion
de piso de bodega MTS2 100
Pintura de paredes externa e internas Tipo 1
MTS 2 400
Mantenimiento y adecuacién de bafio
Materiales, accesorios y mano de obra. MTS2 15
Mantenimiento de techo (Limpieza), lavado
de canoas y Mantenimiento de fachada,
pintura, resane.. MTS2 .
Cads de Puerto Berrio Ubicacion Puerto
Berrio
Pintura epoxica azul cielo para piso de suelo
en bodega
MTS 2 290
Pintura epoxica amarilla para demarcacion
en bodega
MTS2 70
Pintura de paredes externa e internas Tipo 1
color blanco hueso 350
MTS2
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Adecuacion y cambio de sanitarios de bafio,
enchape de bafio con medidas de 3mtrs x 2 1
metros. Cambio de accesorios de sanitario UNIDAD
he instalacion de tuberia para ducha todo se
incluye la mano de obra.
Cambio de tejas eternit con instalacion de las
mismas 20
UNIDAD
Cambio de techo falso en PVC de 30mtros x
16mts 30
MTS2
Cambio de rieles de ventanas de 1.5 mts,
mantenimiento 6
UNIDAD
Resane de muros de 15mts de largo x 4mts
de alto 15
MTS2
Impermeabilizacion de muro de 10mts de
largo x 3 mts de alto 10
MTS2

CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR

NOTA 1: la adjudicacién del presente proceso de seleccion se efectuard de forma GLOBAL y por el
presupuesto total, para aquellos mantenimientos que sean requeridos por la Regional Antioquia Chocé y no
fueron contemplados en la descripcion técnica inicial y que guarden relacion con el objeto del presente proceso
se puedan efectuar. .

NOTA 2: El supervisor del contrato podra adicionar y solicitar el servicio de mantenimiento preventivo y/o
correctivo unidades que lo requieran por su alto flujo de trabajo, siempre y cuando el proveedor se encuentre en
la capacidad, a fin de suplir las necesidades e imprevistos a que haya lugar, relacionadas con el objeto
contractual.

NOTA 3: El oferente seleccionado, debera atender los requerimientos, en un plazo no superior a 12 horas a

partir de la solicitud del servicio en cualquier centro de abastecimientos - CADSde los descritos en la tabla
anteriar
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NOTA 4: El mantenimiento contratado debe incluir mano de obra, resane, estucada y pintura tipo 1,
alquiler de andamios limpieza de techos y paredes y demas actividades que se describan en el objeto,
condiciones y especificaciones técnicas.

NOTA 5: La oferta debe incluir los gastos de transporte, hospedaje, alimentacién de los trabajadores y
demdas materiales que se necesiten para ejecutar el objeto del presente proceso, (andamios, estuco en
resanes)

NOTA 6 : El contratista prestara los servicios requeridos en los lugares solicitados por la Regional Antioquia-
Chocé en su jurisdiccion.

NOTA 7: El contratista al momento de ejecutar debe de manejar todos los protocolos de bioseguridad, para
lo cual antes de ingresar a las instalaciones donde realizard4 los mantenimientos, el personal que laborara
debera entregar la planilla y/o certificacién de que la empresa esta a paz y salvo en todo lo relacionado con
seguridad social y obligaciones laborales, asi mismo debera presentar el carnet de la ARL; para aquellas
personas gue ejecutaran trabajo en alturas deberd acreditarse antes de ejecutar la actividad el
correspondiente certificado.

NOTA 8: Los escombros y materiales ya inservibles el contratista asume el desecho de estos con forme a la
ley Esta prohibido arrojar, ocupar, descargar o almacenar escombros y materiales de construcciéon en areas
de espacio publico. Los generadores y transportadores de escombros y materiales de construccién seran
responsables de su manejo, transporte y disposicion final de acuerdo con lo establecido en la ley,

Para lo en la ejecucién del contrato en cualquier momento la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares
Regional Antioquia Chocd solicitara a través del supervisor del contrato el certificado de entrega al gestor
de los RCD (residuos de construccidon y demolicién)

NOTA 9: El proponente seleccionado deberé otorgar una garantia de calidad con una vigencia de 2 ANOS,
contados a partir de la terminacién del mantenimiento

NOTA 10: Al momento de ejecucion de la obra se debe de tener en cuenta las siguientes condiciones.
e Material transporte y herramienta necesarios para la ejecucion del trabajo

Personal certificado para esta labor minimo 5 técnicos para ejecutar la labor

Contar con el profesional de seguridad y salud en el trabajo (SST) en el sitio

Pdliza de responsabilidad civil

Residente en obra y coordinador para control y supervision de obra

Para verificar el cumplimiento de las condiciones del recurso humano del futuro contratista se solicitara que,
junto con la oferta, presente lo siguiente, asi:

1. Plan para la ejecucion de los mantenimientos en los diferentes lugares, incluyendo un cronograma de
trabajo.

Es preciso aclarar que debido a que tres (3) de los cuatro (4) centros de abastecimientos, distribucién
y servicios — CADS, estan ubicados en Unidades Militares, es necesario que previamente a cualquier
trabajo en el CADS, el futuro adjudicatario entregue el listado del personal con su correspondiente
identificacion, asi como los documentos que fueron detallados en la nota 6 de las presentes
condiciones técnicas a fin de permitir el acceso alas instalaciones a intervenir.
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De iqual forma por disposicion para el cronograma del trabajo, se iniciaran labores en el CADS
Puerto Berrio, Quibdé y Carepa, para el CADS La Estrella se programara visita con el
Contratista a fin de disefiar un cronograma para la ejecucién de las actividades que se pueda
ajustar de forma parcial en atencién al almacenamiento de los viveres secos, hoy dia ocupa el
80% de la bodega.

Hojas de vida de los cinco (5) que desarrollaran las tareas de ejecucion, donde por lo menos se
pueda acreditar que en su experiencia laboral ha desarrollado de manera directa actividades que
guarden relacién directa con el objeto del presente proceso de seleccién.

Hoja de vida y licencia del profesional en seguridad y salud en el trabajo SST que haré el
acompafnamiento de parte del Contratos a los mantenimientos.

Copia de la hoja de vida y perfil de residente de obra y del coordinador y supervisor de la obra.

Mediante certificacion el futuro contratista debera manifestar que los materiales que utilizara para
realizar los mantenimientos son de calidad y que en el evento que se llegaré a demostrar que existe
un dafo de alguno de los materiales u obra que implique falta de calidad de los mismos, el contratista
debera reparar y reemplazar sin costo alguno.

NORMATIVIDAD APLICABLE (especifica para el servicio y/o bien)

La normatividad NORMA TECNICA NTC COLOMBIANA 1335 pinturas al agua

Vigencia expresa y control de constitucionalidad 1259 de 2008 de escombros

EXPERIENCIA REQUERIDA

La experiencia habilitante del proponente debe ser acreditada con los contratos ejecutados reportados en el
certificado del Registro Unico de Proponentes vigente y en firme, identificados y acreditados en uno o méas
cbdigos de los que se relacionan a continuacion o aquellos que guarden relacién con el objeto del presente
proceso de seleccion, asi: :

Grupo | Segmento Familia Clase Producto | Nombre

F 72 10 29 00 Servicio de mantenimiento vy
reparacion de instalaciones

F 72 10 15 07 Servicio de mantenimiento de
edificios

La experiencia se acreditara con contratos certificados en el Registro Unico de Proponentes y que la
sumatoria sea igual o superior a 69 SMMLV y que corresponda o guarde relacion con el objeto del presente
proceso.

LUGAR (ES) DE ENTREGA Y/O EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucion del objeto a contratar se llevara a cabo en la Regional Antioquia-Choc6, sede Administrativa, y
en los comedores de tropa como se cédmo se especifica a continuacion:

ITEM

UNIDAD O SIGLA DIRECCION UBICACION
BATALLON
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SEDE ALFM CRA50#79S -101 | LAESTRELLA
1 ADMINISTRATIVA ANTIOQUIA
2 CADS DE URABA | ALFM KILOMETRO 1 VIA
AL MAR MUNICIPIO | CAREPA
DE CAREPA ANTIOQUIA
3 ALFM Calle 20 # 5 - 00 PUERTO BERRIO
CADS DE Esquina
PUERTO BERRIO
4 CADS DE QUIBDO | ALFM KM 4 via pacurita QUIBDO CHOCO

PLAZO DE EJECUCION

El servicio objeto del presente estudio debera entregarse con plazo hasta el dia 30 de noviembre de 2022

PRESUPUESTO CONTENIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El presupuesto oficial es por un valor de ciento treinta y ocho millones M/CTE (138.000.000) Incluido IVA.,
mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9522 del 11 de mayo de 2022, con el siguiente rubro.

Dependencia Posicién Fuente Recurso Situac. Valor
catalogo de
gasto
MTOICAD A-05-01-02- Propios 20 CSF $138.000.000
MANTENIMIENT | 008-007
O DE Servicios de
INSTALACIONE | mantenimient
S CADS 0, reparacion
e
instalacion(ex
cepto
servicios de

construccion)

FORMA DE PAGO PROPUESTA ‘

La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares cancelard de forma parcial dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
siguientes al acta de recibo a satisfaccion del objeto contractual suscrita por el supervisor del contrato, previo
cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a que haya lugar y radicacion de los siguientes
documentos.

1. Acta de recibo parcial a satisfaccion del objeto contractual, debidamente firmada por el supervisor del contrato
y el CONTRATISTA o su delegado, debidamente autorizado mediante oficio, donde constara la conformidad de
las condiciones en las que se hace la entrega, la cantidad, la fecha en la que se recibe y su valor.

2. Certificado y/o planilla de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pension y Riesgos
Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensacion Familiar, Sena e Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar) para lo cual las personas juridicas lo hardn mediante certificacion expedida por el revisor
fiscal o en su defecto por el representante legal.
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3. Factura Comercial que contenga lo estipulado en el articulo 617 del Estatuto Tributario asi:
3.1. Denominacion expresa como factura de venta.
3.2. Razon social y NIT del CONTRATISTA y AGENCIA LOGISTICA con la discriminacion del IVA.
3.3. Numero que corresponda a un sistema de numeracion consecutivo de facturade venta.
3.4. Fecha de expedicién de la factura.
3.5. Descripcidn genérica o especifica del objeto contractual.
3.6. Valor total de la operacion.
3.7. Indicar la calidad de retenedor sobre el impuesto sobre las ventas.
3.8. Razén social y el NIT del impresor de la factura.

Al momento de la expedicién de la factura los requisitos de los numerales 4.1, 4.2, 4,3 y 4.8, deben estar
previamente impresos a través de medios litogréaficos, tipograficos o de técnicas industriales de caracter similar.
Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturacion por computador o maquinas registradoras, con la
impresién efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresién previa. El sistema de
facturacion debe estar numerado en forma consecutiva y proveer los medios necesarios para su verificacion y
auditoria. Una vez la Regional Antioquia-Choco de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, autorice el cupo
el proveedor debe elaborar factura debidamente firmada con nombre legible de quien recibe el objeto del
presente contrato.

NOTA 1: El oferente adjudicatario del presente proceso de contratacion, dentro de los dos (2) dias siguientes a
la adjudicacion, debera adjuntar certificacion de cuenta bancaria con el fin que la Agencia Logistica cancele el
valor del contrato mediante pago electrénico, esta certificacién debe contener los siguientes datos:

Nombre o razén social

Nuamero de identificacion Tributaria NIT
Entidad financiera

Tipo de cuenta ahorro o corriente
Numero de cuenta

NOTA 2: La Regional Antioquia-Choco de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, no se responsabilizara
por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la
documentacién que sirva de soporte para el tramite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el articulo 617
del estatuto tributario.

NOTA 3: Que el adjudicatario del presente proceso de seleccién, es decir, el futuro Contratista se
compromete con la Entidad ha adelantar todas las gestiones necesarias para la actualizaciéon y reporte
correspondiente en los sistemas del SECOP Il y OLIMPIA a fin de realizar la gestion efectiva de la facturacion
y posterior pago.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Obligaciones Generales:
e Constituir la garantia de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) dias habiles siguientes a la
fecha del perfeccionamiento de la presente comunicacion de aceptacion de oferta.
e Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitacion.

e Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitacién.
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e Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos
relacionados con la ejecucion del objeto del proceso contractual.

e Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos
de aclaracion o de informacion que le formulen.
e Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.

¢ Firmar las actas de recibo a satisfaccién y de liquidacion del objeto contractual.

e El contratista debera dar cumplimiento con el objeto del presente estudio previo dentro del plazo y en
las condiciones acordadas, y fichas técnicas que hacen parte integral del contrato.

e El contratista debera proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cabal cumplimiento.
e El contratista debera suscribir el Acta de Liquidacién del Contrato.

e En general, la obligacion de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la
ejecucién del Contrato, para lo cual el CONTRATISTA debera actuar razonablemente en el marco de
sus obligaciones contractuales.

e EIl contratista debera cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como
Cotizante.

e El contratista debera presentar las facturas una vez se entreguen los bienes y con la fecha de
radicacion de las mismas, cumpliendo con los requisitos que exige el articulo 615 del Estatuto
Tributario, en original y tres fotocopias.

e El contratista debera permitir que se realicen revistas de verificacion por parte del supervisor o
delegados de la Agencia Logistica a fin de inspeccionar la calidad de los productos entregados.

e El contratista debera realizar cruce mensual de cartera (circularizacién), con la tesoreria de regional
de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logistica el cual es enviado por correo electrénico.

e EIl contratista debera llevar control sobre la ejecucién presupuestal del contrato ya que de llegar a
suministrar los productos sin respaldo econémico la Agencia Logistica no podra cancelar dichos
valores.

e El contratista deberd mantener actualizado el aplicativo SECOP II, en atencion a las aprobaciones,
modificaciones, cargue de facturacion, solicitudes del supervisor del contrato, liquidacién contractual y
cualquier otra actividad que se derive en el aplicativo SECOP IlI.

e Suscribir el Acta de Liquidacién del Contrato.

RIESGOS TECNICOS (Matriz de Riesgos)

La metodologia de estimacion de los riesgos que se ilustra a continuacion es una propuesta que realizé
Colombia Compra Eficiente para la administracion de Riesgos para el Proceso de Contratacion dirigido a los
participantes del sistema de compras y contratacion publica. Sin embargo, esta Direccibn no asume
responsabilidad alguna en la estimacién de los riesgos, la cual es una obligacién legal que cada entidad tiene
a su cargo de conformidad con el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007.
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RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL
Tipo de riesgo .
P 9 Amparos exigibles Cobertura

Riesgos Econdmicos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros

Suficiencia de cumplimiento del contrato

Por un valor equivalente
al treinta por
(30%) del valor total del

ciento
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Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnoldgicos

contrato, con una
vigencia igual a la
ejecucion del contrato y
de la prorrogas a las
que hubiere lugar y seis
(6) meses mas
contados a partir de la
fecha de la entrega total
de los bienes

Riesgos Econdémicos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnoldgicos

Suficiencia de calidad del servicio

Por un valor equivalente
al diez por treinta por
ciento (30%) del valor
total del contrato, con
una vigencia igual a la
ejecucion del contrato y
de la prorrogas a las
que hubiere lugar vy
cuatro (4) meses mas
contados a partir de la
fecha de la entrega total
de los bienes

Riesgos Operacionales

Riesgos Financieros Suficiencia del pago de salarios y

prestaciones sociales

Por un valor igual al 5%
del valor total del
mismo, por el término
de vigencia del contrato
y tres (3) afios mas

Riesgos Econdmicos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnoldgicos

Responsabilidad Civil Extracontractual

Por una suma
equivalente a 200
SMLMV, con una
vigencia igual a la
ejecucion del contrato, y
de las prérrogas a que
hubiere lugar

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATISTA (CUANDO APLIQUE)

(De conformidad con la guia de evaluacién, seleccion seguimiento del desempefio y reevaluaciéon de

proveedores publicada en la Suite Vision)

INSPECCIONES:

CANTIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLE

AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE:

CANTIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLE
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INTEGRACION COMITES ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES (TECNICOS) Y SUPERVISOR

Comités estructuradores Técnico

Nombre

Cargo

Aldemar Penagos

Coordinador Administrativo

Comités Evaluadores Técnico

Nombre

Cargo

Juan Esteban Arrieta G.

Servicios Administrativos

Supervisor (es)

Nombre

Cargo

Juan Esteban Arrieta G.

Servicios Administrativos

ANEXOS DEL INFORME TECNICO

Para todos los bienes y/o servicios se debe anexar el Pantallazo del Plan Anual de

Adquisiciones en el que Conste su inclusion.

No. Solicitud de Pedido de SAP 0900005094

OBRAS/MANTENIMIENTO

Disefios actualizados, revisados y aprobados

Licencias

Permisos Ambientales

Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo (si aplica)

VIVERES FRESCOS Y SECOS

Fichas técnicas de productos aprobadas y actualizadas

Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo (si aplica)

COMBUSTIBLES

Fichas técnicas de productos aprobadas y actualizadas

Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo

(Si aplica)
OTROS BIENES /SERVICIOS

Fichas técnicas (si aplica)

I I e T e B e B I B AR I I O
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Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo
(Si aplica

Y los demés que a criterio del comité técnico estructurador sean necesarios para la correcta estructuracion del
proceso de contratacion.

Aldemar s
Firmado digital t JUAN igitalmente por
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Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa Coordinador Grupo Administrativo




		2022-09-16T14:46:54-0500
	JUAN ESTEBAN ARRIETA GIRALDO


		2022-09-16T15:28:36-0500
	Aldemar Penagos




