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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN: 

 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares es un establecimiento público del orden nacional, 
adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, 
financiera y patrimonial, cuya misión es proveer soluciones logísticas focalizadas en abastecimientos 
Clase I, Clase III e Infraestructura a las Fuerzas Militares de Colombia y a otras entidades del 
Estado, en todo tiempo y lugar,  y desarrollar sus capacidades en la gestión de otros bienes y 
servicios. 
 
La necesidad que se pretende satisfacer con la futura contratación, surgió de la unidad de negocios 
abastecimientos Clase I- Comedores-, cuya finalidad principal es suministrar alimentación a los 
soldados, mediante los Comedores de Tropa ubicados en los Batallones Militares que corresponden 
a nuestra jurisdicción, en atención a que, se han registrado situaciones de incumplimiento por parte 
del contratista que se contrató por la oficina principal a través de la Bolsa Mercantil de Colombia 
Compra Eficiente para adelantar estos abastecimientos. 
 

Que el presente estudio previo lo antecede Memorando N° 2021120110107653 autorizado por el 
señor Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Director General Coronel (RA), en donde  autoriza 
las Mínimas Cuantías para la adquisición de estos productos y dar cumplimiento a los menús durante 
el mes de mayo y parte del mes de junio, es de anotar que en ese momento no se hizo necesario 
realizar estas mínimas, toda vez que el  proveedor pudo realizar nuevamente las entregas; a finales 
del mes de julio y principios del mes de agosto debido al desabastecimiento actual de estos productos, 
la Dirección General nuevamente da la instrucción de realizar la contratación local con la autorización 
dada inicialmente en el mes de mayo, en atención a que el proceso vigente por Bolsa Mercantil está 
siendo llevado mediante proceso Legal por incumplimiento en la entrega; de acuerdo con lo anterior es 
necesario adelantar este proceso de mínima cuantía  y así mitigar los desabastecimientos de estos 
productos en los comedores de tropa administrados por la Regional Antioquia Choco 

 
 
Que en consideración a lo anterior, la Regional Antioquia Chocó para dar cumplimiento cabal a su 
misión institucional dará inicio a un proceso de selección bajo la modalidad de mínima cuantía, 
conforme a la autorización dada y de conformidad con la normatividad vigente especialmente lo 
consagrado en la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y los artículos 
2.2.1.2.1.5.1. y 2.2.1.2.1.5.2.  Del Decreto 1082 de 2015, previo las siguientes consideraciones: 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES  ESENCIALES 
E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

2.1 OBJETO: “SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO PARA LOS COMEDORES DE 
TROPA DE LA BR-17 ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS 
POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN” 
 

2.2 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC: Los bienes, objeto del presente proceso 
de selección esta codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a 
continuación:  
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ÍTEM PRODUCTO GRUPO SEGMENTO  FAMILIA CLASE PRODUCTO 

1 
 

Carne de res 
 

E 
 

50 
 

11 
 

15 
 

13 

2 
Carne de cerdo E 50 11 15 14 

 
2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Los productos suministrados deben de reunir las condiciones 
técnicas, las características físicas, las formas de presentación de acuerdo a las fichas y 
especificaciones técnicas elaboradas por la Dirección Cadena de Suministros: 
 

 
ÍTEM 

 
ARTICULO 

 
UNIDAD  

1 PALETERO KILO 

2 BOLA PIERNA DE RES KILO 

3 CARNE PICADA KILO 

4 TOCINO CARNUDO KILO 

5 BOLA PIERNA DE CERDO KILO 

 
NOTA: consultar y verificar el documento ANEXO el cual contiene las fichas de los productos y las 
condiciones técnicas exigidas por la entidad. 
 
2.4. PRESUPUESTO OFICIAL: Es la suma de Cincuenta y cinco Millones de pesos ($55.000.00.00) 
M/CTE. 

 
NOTA: La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará por el valor total del 
presupuesto y por el menor valor. Sin embargo, los oferentes deberán realizar su oferta inicial que no 
supere el valor ponderado del estudio de mercado. 

 
2.5. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presupuesto oficial del presente 

proceso se encuentra amparado presupuestalmente en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N° 9121 del 17 de agosto de 2021 por un valor de Doscientos veinte Millones de 
pesos ($220.000.00.00) M/CTE. 

 
2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN: Los bienes objeto del presente proceso tendrán un plazo de ejecución 

desde la suscripción del contrato y hasta el 06 de septiembre de 2021 y/o hasta agotar el 
presupuesto. 

 
2.7. LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de entrega de los bienes objeto del presente proceso contractual 

será:  
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COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN MEDELLÍN – BR-17                     

 

ÍTEM UNIDAD  O BATALLÓN DIRECCIÓN UBICACIÓN 

1 
Batallón de A.S.P.C. No. 17 

Clara Elisa López 
Kilómetro 43 Vía al mar, Carepa - 

Antioquia  
Carepa  

2 
Batallón de Infantería No. 47 

Francisco de Paula Vélez 
km 2 vía turbo, San Pedro de Urabá San Pedro de Urabá  

 
         

2.8. FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará de forma parcial, de acuerdo a  
requerimientos dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos 
para pago en las instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional 
Antioquia Chocó, los cuales son:  

 
1.  Acta de recibo parcial a satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el 

supervisor del contrato y el CONTRATISTA o su delegado, debidamente autorizado mediante 
oficio, donde constará la conformidad de las condiciones en las que se hace la entrega, la 
cantidad, la fecha en la que se recibe y su valor.  
 

2. Certificado y/o planilla de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y 
Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar) y obligaciones laborales para lo cual las personas jurídicas lo 
harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto por el representante 
legal. 
 

3. Factura Comercial que contenga lo estipulado en el artículo 617 del Estatuto Tributario así: 
 

3.1. Denominación expresa como factura de venta. 
3.2. Razón social y NIT del CONTRATISTA y AGENCIA LOGÍSTICA con la discriminación del 
IVA. 
3.3. Número que corresponda a un sistema de numeración consecutivo de factura de venta. 
3.4. Fecha de expedición de la factura. 
3.5. Descripción genérica o específica del objeto contractual. 
3.6. Valor total de la operación. 
3.7. Indicar la calidad de retenedor sobre el impuesto sobre las ventas 
3.8. Razón social y el NIT del impresor de la factura. 

 
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 3.8, 
deben estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas 
industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por 
computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se 
entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación debe estar 
numerado en forma consecutiva y proveer los medios necesarios para su verificación y 
auditoria. Una vez la Regional Antioquia-Choco de la  Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares, autorice el cupo el proveedor debe elaborar factura  debidamente firmada con nombre 
legible de quien recibe el objeto del presente contrato. 
 
NOTA: La Regional Antioquia-Choco de la  Agencia Logística de las Fuerzas Militares, no se 
responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por 
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encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a 
los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario 

 
2.9. TIPO DE CONTRATO: Suministro de bienes, tracto sucesivo 

 
2.10. ORDENADOR DEL GASTO: En cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 722 del 20 

de noviembre del 2009, por la cual se nombra como Director de la Regional Antioquia-Chocó al 
Coronel (r) Freddy Quintero Oliveros, y lo contenido en el resuelve de la Resolución N° 176 del 
19 de febrero del 2019 que lo faculta para adelantar la fase precontractual de todo proceso de 
compra pública como ordenador del gasto de la Regional Antioquia Choco. 

 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está 
conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, 
Ley 1882 de 2018 normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, Estatuto Tributario 
y las demás normas y especificación técnica concordantes con la materia objeto del contrato, que rijan 
o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas y especificación técnica 
actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, se presumen 
conocidas por todos los proponentes. 
 
3.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN.  Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos 
en la contratación estatal, la Regional Antioquia-Chocó adelantará un proceso de selección de mínima 
cuantía, de conformidad con lo establecido en la ley 1150 de 2007, en el artículo 94 de la Ley 1474 de 
2011 en concordancia el Decreto 1082 de 2015. Para la escogencia de la modalidad de selección se 
procedió a verificar el presupuesto oficial respecto a la Resolución número 028 del 13 de enero de 
2021, por medio de la cual se fijan las cuantías para contratar durante el año 2021 en la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares, en atención a que el presupuesto para la presente contratación es la 
suma de Cincuenta y cinco Millones de pesos ($55.000.000), valor que no supera el valor de la 
mínima cuantía fijada por la Entidad. 
 
Por lo anterior y en virtud a los análisis realizados en el estudio de mercado, sector y conforme al 
presupuesto oficial, se procederá a efectuar un proceso de selección de mínima cuantía para la 
contratación del: “SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO PARA LOS COMEDORES DE 

TROPA DE LA BR-17 ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES 

UNIDADES QUE LO REQUIERAN” 
 
Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la 
contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, 
independientemente de su objeto: 
 
1. La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la 
información a la que se refieren los numerales 2º, 3º y 4º del artículo anterior, y la forma como el 
interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 
 
2. La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal exige capacidad financiera 
debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 
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3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan 
observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la entidad estatal antes del 
vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
 
4. La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 
con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad 
estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo 
mejor precio, y así sucesivamente. 
 
5. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 
 
6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, 
la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato. 
 
7. En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el 
tiempo. 
8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 
 
9. Demás procedimientos establecidos en la normatividad vigente en materia de contratación estatal. 
 
3.2 CONVOCATÓRIA LIMITADA A MIPYMES 

 
No aplica para la modalidad de selección. 
 

3.3 LEY 816 DE 2003: POR MEDIO DE LA CUAL SE APOYA LA PRODUCCIÓN NACIONAL.  
 
No aplica para la modalidad de selección. 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON BASE EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL 
SECTOR 
 

4.1. Análisis del Sector Económico: de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. del 
Decreto 1082 de 2015, el cual exige que durante la etapa de planeación contractual la Entidad debe 
efectuar un análisis para conocer el sector relativo al objeto contractual desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organización técnica y de análisis de riesgo, y de acuerdo a Directrices por 
Colombia Compra Eficiente, se realiza el analisis del sector de acuerdo al anexo adjunto al 
presente estudio y documentos previos. 
 
4.2. estudio de mercado: La determinación de los aspectos relacionados con el precio se efectuó 
teniendo en cuenta el análisis económico del sector permitiendo definir el presupuesto oficial, para el 
respectivo proceso de contratación.  
 
Por lo anterior se tomó como base los valores cotizados por las empresas y/o personas jurídicas y 
naturales que aportaron las cotizaciones, según el término que se destinó para el estudio de mercado 
y analisis del sector, de la siguiente manera y se anexa promedio ponderado: 
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ESTUDIO DE MERCADO  

Objeto del Proceso  
SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-17 
ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN 

N° de Cotizaciones Solicitadas 3 

N° de Cotizaciones Recibidas 3 

Breve justificación en caso de 
que sean menos de tres 

cotizaciones   

  

ESTUDIO DE MERCADO  BR-17 

ÍTEM 
BIEN O SERVICIO A 

CONTRATAR  
CANTIDAD 

PRESENTACIÓN  
(Gramos, Galón, 

Unidad, etc) 

EMPRESAS QUE COTIZARON 

Valor Minimo 
Valor 

Ponderado o 
Promedio 

 PREMIUM 
BONBEEF  

 AGROMAYOR  
 CARNES 
BRANGUS  

 Valor Unitario 
Iva Incluido  

 Valor Unitario 
Iva Incluido  

 Valor Unitario 
Iva Incluido  

1 PALETERO KILO KILO 
 $                        

19.200  
 $                       

22.000  
 $                 

22.000  
 $                   

19.200  
 $                  

21.067  

2 BOLA PIERNA DE RES KILO KILO 
 $                       

26.000  
 $                       

25.000  
 $                 

23.000  
 $                  

23.000  
 $                 

24.667  

3 CARNE PICADA KILO KILO 
 $                       

25.000  
 $                       

20.000  
 $                  

19.000  
 $                   

19.000  
 $                  

21.333  

4 
BOLA PIERNA DE 
CERDO 

KILO KILO 
 $                        

16.900  
 $                        

21.500  
 $                  

17.000  
 $                   

16.900  
 $                  

18.467  

5 TOCINO CARNUDO KILO KILO 
 $                        

19.600  
 $                        

19.500  
 $                  

14.000  
 $                   

14.000  
 $                  

17.700  

                  

  
Conclusión Verificación Financiera:  De acuerdo a la información suministrada para el presente estudio y luego de realizar las operaciones aritmeticas se puede 
concluir  el total del valor minimo es $92,100  y el total del valor ponderado es de $103,233 

 
Nota: Para la determinación del presupuesto oficial se toma el valor ponderado y la proyección de las 
cantidades a necesitar por parte de la Entidad. 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA(S) 

OFERTA(S) MÁS FAVORABLE(S) PARA LA ENTIDAD 
 
 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SUBCLASE 
TIPO DE EVALUACIÓN PARA OBTENER LA 

OFERTA MAS FAVORABLE 

MÍNIMA CUANTÍA X MENOR PRECIO X 

 
 
PPC: Ponderación precio calidad; C/B: Costo/Beneficio PTS: Propuesta técnica simplificada. PTD: 
Propuesta técnica detallada; 
 
Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratación estatal la Regional 
Antioquia-Chocó dará apertura a un proceso de Selección de Mínima Cuantía, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, 
se verificará los aspectos: 
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TÉCNICO: Evaluación Cumple / No Cumple: Este criterio es evaluable en razón a que la 

documentación aportada depende del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas detalladas en la invitación pública. 

 
JURÍDICO: Verificación Habilitado / No habilitado: Este criterio es de simple verificación 

por cuanto que la documentación soporte del mismo viene dado por 
la ley y no resulta ser ni cuantificable ni cualificadle. 

 
ECONÓMICO: Evaluación No sobrepase del presupuesto oficial. Ponderado. Menor Precio. 
 

6. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN   
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
 
En cumplimiento con lo establecido en la SECCIÓN 3 GARANTÍAS, del Decreto No. 1082 de 2015, 
se han evaluado los siguientes riesgos a los que pueden estar expuestas las partes en la ejecución 
del contrato, así: 
 
6.1. ANÁLISIS DE RIESGO 
 
La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que 
realizó Colombia Compra Eficiente para la administración de Riesgos para el Proceso de 
Contratación dirigido a los participantes del sistema de compras y contratación pública. Sin embargo, 
esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una 
obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4 de la Ley 1150 de 
2007.  
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proceso de 
selección 

3 5 7 

E
X

T
E

R
N

O
 

A
L

F
M

 

Desarrollar un 
adecuado 
análisis de 

los 
indicadores 
financieros y 
de capacidad 
organizaciona

l  

2 5 7 

A
L

T
O

 

S
I 

A
L

F
M

 

Desde la 
estructura

ción 
del 

proceso 

Hasta la 
verificación 

de los 
requisitos 

habilitantes 

Analizando 
adecuadament

e 
el mercado, de 
modo que se 

identifique 
claramente los 

posibles 
oferentes 

Durante la 
estructura
ción del 
proceso 

3 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

No suscripción del 
contrato 

No ejecución 
del contrato e 

incumplimiento 
a la misión 
institucional 

1 1 2 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Garantía de 
seriedad de la 

oferta 
1 1 2 

B
A

J
O

 

S
I 

A
L

F
M

  
Desde el 
cierre del 
proceso 

Hasta la 
adjudicación 

Hacer efectiva 
la garantía de 
seriedad de la 

oferta 

Diario 
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4 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C

IO
N

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 Retirar la oferta 
después del cierre 

del proceso 

Retraso en la 
etapa 

precontractual 
1 1 2 

B
A

J
O

 

O
F

E
R

E
N

T
E

  

Garantía de 
seriedad de la 

oferta 
1 1 2 

B
A

J
O

 

N
O

 

A
L

F
M

 

 
Desde el 
cierre del 
proceso 

Hasta la 
adjudicación 

Hacer efectiva 
la garantía de 
seriedad de la 

oferta 

Diario 

5 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Incumplimiento 
total o parcial de 
las obligaciones 

Incumplimiento 
del objeto 

contractual 
2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Garantía de 
cumplimiento 

2 2 4 

B
A

J
O

 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
  

 
Desde su 
adjudicaci

ón 

 
 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Informe de 
supervisión 

En el 
evento 

6 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Falta de calidad 
de los bienes a 

contratar 

Deficiencia y 
mala calidad 
de los bienes 
que recibe la 
Entidad en 

cumplimiento 
del contrato 

3 5 6 
E

X
T

R
E

M
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Garantía de 
calidad de los 

bienes 
3 5 8 

E
X

T
R

E
M

O
 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
  

 
Desde el 
plazo de 
ejecución 

 
 

Vigencia de la 
garantía de 

calidad 

Verificación del 
cumplimiento 

de las 
especificacione

s técnicas 

En el 
evento 

7 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Incumplimiento de 
las obligaciones 

laborales 

Incumplimiento 
del objeto 

contractual y 
violación de los 

derechos 
laborales por 

parte del 
contratista 

1 1 2 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Garantía de 
pago de 

salarios y 
prestaciones 

sociales 

1 1 2 

B
A

J
O

 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
  

 
Desde su 
adjudicaci

ón 

 
 

Hasta el plazo 
de ejecución Informe de 

supervisión 
Mensual 

8 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Modificación de 
las 

especificaciones 
técnicas  

Deficiente 
calidad en el 
cumplimiento 

del objeto 
contractual  

1 4 5 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Realizar 
requerimiento 

oportuno al 
contratista 
para que 

realice las 
actividades de 
acuerdo a los 

términos 
contratados  

1 4 5 
A

L
T

O
 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

 
 
 

Desde su 
adjudicaci

ón 

 
 
 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Verificación por 
parte del 

delegado al 
momento de 

recibir los 
bienes 

contratados 

En el 
evento 

9 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Accidentalidad 
Perjuicios 

materiales y 
ambientales 

1 5 6 

A
L

T
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Seguimiento a 
la entrega 

1 5 6 

A
L

T
O

 

S
I 

A
L

F
M

  
Desde su 
adjudicaci

ón 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Comunicación 
permanente 

con el 
contratista 

Contra 
entrega 

1
0 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
/S

E
L

E

C
C

IÓ
N

/C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
/E

J
E

C
U

C
IÓ

N
 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Desabastecimient
o 

Aumento de los 
precios, 

demoras, 
menos 

cantidades de 
entrega 

2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Previsión de 
la ocurrencia 

2 2 4 

B
A

J
O

 

S
I 

A
L

F
M

-

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  
 

Desde su 
adjudicaci

ón 

 
 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Verificación de 
la información 
por medios de 
comunicación 

Diario 

1
1 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Cierre de vías de 
acceso 

Demoras y 
prorrogas en el 

plazo de 
ejecución. 

2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Verificación 
de la 

periodicidad 
de la  

ocurrencia 

3 3 6 

A
L

T
O

 

S
I 

A
L

F
M

-C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  
 
 

Desde su 
adjudicaci

ón 

 
 
 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Verificación de 
la información 
por medios de 
comunicación 

Diario 

1
2 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
/S

E
L

E
C

C
IÓ

N
/C

O
N

T
R

A
T

A
C

IÓ

N
/E

J
E

C
U

C
IÓ

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Variación de 
precios y 

normatividad 

Falta de 
liquidez y 

condiciones de 
financiación 

3 4 5 

A
L

T
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Análisis para 
modificación 

de las 
condiciones 

contractuales 

3 4 5 

A
L

T
O

 

S
I 

A
L

F
M

 

 
 
 

Desde su 
adjudicaci

ón 

 
 
 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Verificación de 
la información 
permanente 

con el 
proveedor 

Diario 

1
3 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
/S

E
L

E
C

C
I

Ó
N

/C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
/E

J

E
C

U
C

IÓ
N

 

R
E

G
U

L
A

T
O

R
IO

 

Cambio de 
legislación 
tributaria 

Nuevos tributos 
establecidos 

2 4 6 

A
L

T
O

 

A
L

F
M

-C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Verificación 
normatividad 

tributaria 
2 4 6 

A
L

T
O

 

S
I 

A
L

F
M

 

 
 

Desde su 
adjudicaci

ón 

 
 

Hasta el plazo 
de ejecución Verificación de 

la información 
por medios de 
comunicación 

Diario 

1
4 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Transporte de 
los bienes 

hasta el lugar 
de entrega 

No entrega de 
los bienes o 

Entrega de los 
mismos en mal 

estado 

1 3 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Seguimiento a 
la Entrega 

1 3 5 

A
L

T
O

 

S
I 

A
L

F
M

 

 
 

Desde su 
adjudicaci

ón 

 
 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Comunicación 
permanente 

con el 
contratista 

En el 
evento 
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1
5 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Fluctuación de los 
precios de los 

insumos, 
desabastecimiento 
y especulación de 

los mismos 

Suspensión del 
contrato  

3 5 6 

E
X

T
R

E
M

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Verificación 
en los medios 

de 
comunicación  

3 5 8 

E
X

T
R

E
M

O
 

S
I 

A
L

F
M

 

Desde su 
adjudicaci

ón 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Comunicación 
permanente 

con el 
contratista 

En el 
evento 

1
6 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

IN
T

E
R

N
O

 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Los efectos que 
pueden causar los 

productos en la 
salud de las 
personas o 

cambio en sus 
características 

sensoriales, 
organolépticas y 
microbiológicas 
propias de los 

alimentos serán 
por cuenta y 

riesgo del oferente 
adjudicatario 

Ocasiona la 
suspensión en 
el cumplimiento 

contractual 

3 3 6 

A
L

T
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Establecer en 
el lugar  de 
entrega del 
bien normas 

de BPM 

2 2 4 

B
A

J
O

 

S
I 

A
L

F
M

 

Desde su 
adjudicaci

ón 

Hasta el plazo 
de ejecución 

Mediante la 
delegación de 
un supervisor 

Diario 

 
 

 
6.2. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS: 
 
Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite 
precontractual-contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato y 
los que puedan ser amparados mediante póliza, carta de crédito o cualquier otro mecanismo de 
amparo. Dentro de estos riesgos se pueden enunciar entre otros los siguientes: 
 
6.2.1. RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL: 
 
 

Tipo de riesgo 
Pólizas exigibles 

Incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones nacidas del contrato, así 
como de su cumplimiento tardío o de su 
cumplimiento defectuoso, cuando ellos 
son imputables al Contratista 
garantizado. 
Además, comprenderá siempre el pago 
del valor de las multas y de la Cláusula 
Penal Pecuniaria que se pacten en el 
contrato garantizado. 

Suficiencia de cumplimiento del contrato: Por un 
valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, con una vigencia igual a la ejecución 
del contrato y de la prorrogas a las que hubiere lugar y 
seis (6) meses más contados a partir de la fecha de 
entrega total de los bienes. 
 
Es decir, la cobertura de este ampara deberá ser 
desde la fecha de firma del contrato hasta el plazo de 
ejecución (06 de septiembre de 2021) y 6 meses más. 

Con ocasión de: (ii) Mala calidad del 
bien suministrado teniendo en cuenta 
las condiciones pactadas en el contrato.   

Suficiencia Calidad del bien: Por un valor 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato con una vigencia igual a la ejecución del 
contrato y de la prorrogas a las que hubiere lugar y 
cuatro (4) meses más contados a partir de la fecha de 
entrega total de los bienes. 
 
Es decir, la cobertura de este ampara deberá ser 
desde la fecha de firma del contrato hasta el plazo de 
ejecución (06 de septiembre de 2021) y 4 meses más. 

El no pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales. 

Suficiencia del pago de salarios y prestaciones 
sociales: Por un valor igual al 5% del valor total del 
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mismo, por el término de vigencia del contrato y tres 
(3) años más. 

 
7. TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES.  No aplica para la modalidad de mínima 
cuantía. 
 
8. CLAUSULA DE INDEMNIDAD 
 
Se debe incluir en el contrato que se llegare a firmar con ocasión del presente proceso celebrado por la 
Regional Antioquia-Chocó una CLAUSULA DE INDEMNIDAD, en la cual se pacte la obligación del 
contratista de mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y 
que se deriven de sus actuaciones de sus subcontratistas o dependientes. 
 
9. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
Se certifica que el objeto del presente proceso está incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la 
Vigencia Fiscal del 2021. 

 
 

10. SUPERVISOR. 
De acuerdo al informe técnico de contratación y para los fines pertinentes de hacer la inspección, 
vigilancia y seguimiento a la ejecución del contrato por parte del contratista, se designa como supervisor 
del contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares al funcionario que para el 
momento de la adjudicación del contrato designe el ordenador del gasto, quien deberá desempeñar sus 
funciones de acuerdo al párrafo 2 del artículo 83 de la ley 1474 de 2011, distribuidas así: 
 

 
 
 

 
KELLY JOHANA MARTÍNEZ BERRIO 

TÉCNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA GRUPO CATERING 
COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR  

 
 
 
 

SINDY KATHERINE JIMENEZ FORONDA 
PROFESIONAL DE DEFENSA 

COMITÉ JURÍDICO ESTRUCTURADOR ( E )  
De las funciones de la coordinación de Contratos 

 
 
 
 
 

LORENA PATRICIA FRANCO HENAO 
PROFESIONAL DE DEFENSA 

COMITÉ ECONÓMICO ESTRUCTURADOR 
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