

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Bogotá, D.C. 5 de octubre de 2006

CONTRATACION DIRECTA No. 074 DE 2006

Objeto: Contratar a precios fijos y sin lugar a ningún tipo de reajuste, la construcción, adecuación mantenimiento y dotación de las instalaciones para el puesto fluvial avanzado de infantería de marina ubicado en Tres Esquinas Caquetá.

Observaciones:

1. CONSORCIO SEOBRA OFICIO DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2005 RECIBIDO VIA FAX

PREGUNTA: *“Solicitamos modificación al término de cubrimiento de las garantías de estabilidad y responsabilidad civil previstas en el anexo 3 de los términos de referencia, ya que en esta se prevé una vigencia de cinco años mas la duración del contrato, termino que excede el plazo cubierto por la política de TODAS las compañías aseguradoras, donde el máximo tiempo de aseguramiento para estabilidad es 5 años y responsabilidad civil es de 3 años. Por esta razón solicitamos aclaración respecto a este tema, ya que nuestra compañía ya ha cancelado el valor del pliego de la respectiva oferta. En caso que no se modifique, estos requisitos no podríamos participar en la oferta, pese a que ya se adquirieron los pliegos.”*

RESPUESTA: Esta respuesta será dada mediante adendo, el cual se encuentra en la parte final del presente documento

2. LUIS ANTONIO RENDON SOLICITUD REALIZADA A TRAVEZ DE LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2005

PREGUNTA: *“En virtud del cambio de la fecha de visita de obra obligatoria, la cual inicialmente era el día 30 de septiembre y efectivamente se realizo el día 4 de octubre, solicitamos cordialmente la ampliación del plazo de entrega de propuestas para el día 13 de octubre de los corrientes, y adicionalmente solicitamos cordialmente la programación de una nueva fecha para aclaración de términos de referencia.”*

RESPUESTA: Esta respuesta será dada mediante adendo, el cual se encuentra en la parte final del presente documento.

3. CONSTRUCCIONES DISERQ LTDA, SOLICITUD REALIZADA A TRAVEZ DE LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2005

PREGUNTA: *“Mediante la presente solicitamos el cambio en la fecha de aclaración de pliegos y entrega de la propuse ta ya que en el cronograma oficial*

figuran en los días 05 y 06 de octubre y la visita de obra realizada el día miércoles 04 de octubre esta última estaba programada para el sábado 30 de septiembre. “

RESPUESTA: Esta respuesta será dada mediante adendo, el cual se encuentra en la parte final del presente documento

4. HERNANDO CANTOR SANCHEZ, SOLICITUD REALIZADA A TRAVEZ DE LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2005

PREGUNTA: *“Mediante la presente solicitamos el cambio en la fecha de aclaración de pliegos y entrega de la propuesta ya que en el cronograma oficial figuran en los días 05 y 06 de octubre y la visita de obra realizada el día miércoles 04 de octubre esta última estaba programada para el sábado 30 de septiembre.”*

RESPUESTA: Esta respuesta será dada mediante adendo, el cual se encuentra en la parte final del presente documento

Cordialmente,

Capitán de Corbeta **LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA**
Responsable de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico

Abog. ESTHER JULIA VELASQUEZ SANCHEZ Dirección de Contratación	Abog. LUCILA SALAMANCA ARBELAEZ Coordinadora Grupo Precontractual
---	--

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Bogotá, D.C. 5 de octubre de 2006

ADENDO No. 01

CONTRATACION DIRECTA No. 074 DE 2006

OBJETO: Contratar a precios fijos y sin lugar a ningún tipo de reajuste, la construcción, adecuación mantenimiento y dotación de las instalaciones para el puesto fluvial avanzado de infantería de marina ubicado en Tres Esquinas Caquetá.

El Responsable de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de las Fuerzas Militares, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere la resolución No. 540 de 24 de julio de 2006 y teniendo en cuenta:

La Administración debe de determinar reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole y en aras de obtener una amplia participación de oferentes en el presente proceso, la entidad se permite informar a los interesados en la mencionada contratación directa que, el presente adendo modifica y elimina los puntos expresamente señalados y aquellos que le sean contrarios, por lo anterior:

DECIDE:

1. Programar audiencia de precisión de términos de referencia para el día 6 de octubre de 2006 a las 15:00 horas en Aula Logística de la Dirección de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares ubicada en la Carrera 50 No. 15-35. Segundo Piso Bogotá D.C.
2. Modificar el numeral 1.15 del anexo 1 "Datos del proceso", en el sentido de prorrogar la fecha y hora del cierre para el día 11 de octubre de 2006 a las 15:00 horas.
3. Modificar los literales c y f del anexo 3 "*Datos del Contrato*", de los términos de referencia en lo referente al amparo de estabilidad y la póliza de responsabilidad civil frente a terceros, las cuales quedan de la siguiente manera:

c) DE ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, y por cinco (05) años a partir del acta recibo a satisfacción de la obra.

f) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de duración del mismo y tres (03) años más.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta **LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA**
Responsable de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico

Abog. ESTHER JULIA VELASQUEZ SANCHEZ Dirección de Contratación	Abog. LUCILA SALAMANCA ARBELAEZ Coordinadora Grupo Precontractual
---	--