MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO

RESOLUCION No. DE 2005

( )

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACION PUBLICA No.
008/2005 CUYO OBJETO ES LA ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA LA
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA
INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CESAR —SISCE, EN
LAS INSTALACIONES DE LA DECIMA BRIGADA EN
VALLEDUPAR —CESAR.

LA DIRECTORA GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DEL
EJERCITO, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 30 NUMERAL 11
DE LA LEY 80 DE 1993,

CONSIDERANDO

QUE EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 2 “CACIQUE ALONSO XEQUE” Y EL FONDO
ROTATORIO DEL EJERCITO SUSCRIBIERON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
443/2004, PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA
INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CESAR — SISCE EN LAS INSTALACIONES DE
LA DECIMA BRIGADA EN VALLEDUPAR — CESAR DE ACUERDO A LO DESCRITO
EN EL ANEXO No.1, HASTA POR UN VALOR DE DOSCIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($250.000.000.00) M/CTE.

QUE EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO CUENTA CON CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 117 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2005, HASTA
POR UN VALOR DE DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO
NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($233.193.277)
M/CTE. EL ANTERIOR REGISTRO AFECTA LA CUENTA 5 GASTOS DE
COMERCIALIZACION Y PRODUCCION SUBCUENTA 5.1.1.

QUE EL PRE-PLIEGO SE PUBLICO EN LA PAGINA WEB DEL FONDO ROTATORIO DEL
EJERCITO A PARTIR DEL DIA 18 DE MARZO DE 2005 A LAS 8:00 HORAS.

QUE LA DIRECCION GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO MEDIANTE
RESOLUCION No. 101 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2005, ORDENO LA APERTURA DE LA
LICITACION No. 008/2005, EL DIA 29 DE MARZO DE 2005 A LAS 15:00 HORAS, CUYO
OBJETO ES LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE
SEGURIDAD DEL CESAR —SISCE, EN LAS INSTALACIONES DE LA DECIMA
BRIGADA EN VALLEDUPAR —CESAR, FIJANDO COMO FECHA DE CIERRE EL 11 DE
ABRIL DE 2005 A LAS 11:00 HORAS.
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5. QUE LA DIRECTORA GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO MEDIANTE
ADENDO No. O1 DEL 08 DE ABRIL DE 2005, PRORROGA EL CIERRE HASTA EL 13 DE
ABRIL DE 2005 A LAS 14:30 HORAS.

6. QUE LAS NORMAS LEGALES EN QUE SE FUNDAMENTA EL PROCESO:

a) LALEY 80/93 EN SU ARTICULO 24 NUMERAL 1°, DISPONE QUE LA ESCOGENCIA DEL
CONTRATISTA SE EFECTUARA A TRAVES DE LICITACION O CONCURSO PUBLICO,
SALVO EN LOS CASOS TAXATIVAMENTE PREVISTOS EN EL MENCIONADO
ARTICULO.

b) QUE EL DECRETO 2170 DE 2002, POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE
LA LEY 80/93, EN EL CAPITULO IIl CONTEMPLA LO RELACIONADO CON LA
SELECCION OBJETIVA EN LA CONTRATACION ESTATAL, ESTABLECIO EL
PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA
ADELANTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DIRECTAS O CONCURSOS
PUBLICOS.

7- QUE LASFIRMAS QUE PRESENTARON OFERTA:

No. FIRMA CcODIGO
1 | LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ AH-01
2 | PAMER INGENIERIA LTDA. AH-02
3 | MAYA & ASOCIADOS LTDA. AH-03
4 | CONSORCIO FUTURO AH-04
5 | CONSORCIO OBRAS MILITARES AH-05
6 | LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO AH-06
7 | CONSTRUCCIONES KYOTO E.U. AH-07
8 | CONSORCIO AJ AH-08
9 | BORNACELLY Y ASOCIADOS LTDA. AH-09
10 | ROBERTO ROMAN ROCHA AH-10
11 | CONSORCIO REM — 2 AH-11
12 | CONSORCIO PORTICOS RICARDO HERRERA GAMEN AH-12
13 | INACI LTDA. AH-13
14 | HACER DE COLOMBIA LTDA. AH-14
15 | UNION TEMPORAL CONSTRUCESAR 2005 AH-15

8- QUE SE EFECTUARON LOS RESPECTIVOS ESTUDIOS DE KARDEX, JURIDICO,
FINANCIERO, TECNICO-ECONOMICO, LOS CUALES SE DIERON A CONOCER A LOS
OFERENTES MEDIANTE AUTO_DE FECHA TRES (03) DE MAYO HASTA EL DIEZ
(10) DE MAYO DE 2005 DE LAS 08:00 HASTA LAS 16:30 HORAS, A FIN DE QUE
LOS OFERENTES PRESENTEN OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES.

9- QUE LA LEY 80/93 EN SU ARTICULO 24 NUMERAL 1°, DISPONE QUE LA ESCOGENCIA

DEL CONTRATISTA SE EFECTUARA A TRAVES DE LICITACION O CONCURSO

PUBLICO, SALVO EN LOS CASOS TAXATIVAMENTE PREVISTOS EN EL MENCIONADO
ARTICULO.

10- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 30 NUMERAL 8 DE
LA LEY 80/93, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 2 DEL DECRETO 287 DE 1996,
SE LE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LAS FIRMAS:
ROBERTO ROMAN ROCHA PROPUESTA, MAYA Y ASOCIADOS LTDA. Y
CONSORCIO REM -2 EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION.

11. QUE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS OFERENTES A LAS
EVALUACIONES




Resolucién adjudicacion Licitacion No.008/2005 Valledupar Cesar 3

> ROBERTO ROMAN ROCHA PROPUESTA AH-10

OBSERVACION

En atencion al informe de evaluacion realizado por ustedes el cual reposa en la pagina web
y después de analizar los resultados alli consignados, paso a manifestarles lo siguiente:

En el estudio realizado a las propuestas presentadas, el comité técnico concluye que la
oferta identificada como AH-10, presentada por ROBERTO ROMAN ROCHA SABALLETH, en
lo que tiene que ver con la capacidad operativa y técnica (formulario 2A), no cumple con los
requerimientos exigidos en los pliegos de condiciones para la experiencia de4l DIRECTOR
DE OBRAS.

En la oferta mencionada, se diligencio el formulario 2 A (FOLIOS 23 Y 24), teniendo el
debido cuidado de cumplir con los requisitos minimos exigidos en los pliegos de
condiciones.

Ademas se anexo todas y cada una de las certificaciones de obras alli relacionadas (FOLIOS
27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 A) para con
ello poder realizar la cuantificacion del tiempo laborado como director de obras de la
persona propuesta para este fin.

Por lo anterior, solicito a usted se sirva autorizar una revisién minuciosa a los documentos
gue hacen parte de la oferta y asi poder tener en cuenta la presente oferta en el proceso
evaluativo que sigue en el tramite respectivo.

RESPUESTA COMITE TECNICO

LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD
OPERATIVA Y TECNICA DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES, SON:

REQUISITOS DEL DIRECTOR DE OBRA:

EL CONTRATISTA MANTENDRA POR EL TIEMPO REQUERIDO UN INGENIERO
CIVIL O ARQUITECTO CON MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE EXPEDIDO POR
LA RESPECTIVA SOCIEDAD, DURANTE LOS TREINTA DIAS ANTERIORES A LA
PRESENTACION DE LA PROPUESTA, CON EXPERIENCIA GENERAL MINIMA DE
DIEZ (10) ANOS DESDE LA FECHA EN QUE OBTUVO EL TiTULO PROFESIONAL Y
ESPECIFICA NO MENOR A CINCO (5) ANOS COMO DIRECTOR DE OBRA EN
EDIFICACIONES. PARA REALIZAR DICHAS COMPROBACIONES, EL OFERENTE
DEBE ANEXAR LAS CONSTANCIAS O CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES.
EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDO ESTE PROFESIONAL DEBE GARANTIZAR LA
DEDICACION Y DISPONIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA, ESTE
REQUERIMIENTO SE RESPALDARA CON UN ACTA DE COMPROMISO
(FORMULARIO 2B). PARA EL ESTUDIO DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS
PROFESIONALES PROPUESTOS, SE TOMARA EL TIEMPO NETO EN DIAS
CALENDARIO SIN CONTAR EL TRASLAPO QUE SE ENCUENTRE ENTRE LAS
FECHAS DE LAS CERTIFICACIONES. (FORMULARIO 2A).

EN EL CASO DE LA OFERTA DEL PROPONENTE ROBERTO ROMAN ROCHA
RELACIONA EN LOS FOLIOS 23 A 24 Y 27 A 46 CERTIFICACIONES DE OBRA DE
LAS CUALES SE TUVIERON EN CUENTA SOLAMENTE LAS CORRESPONDIENTES A
OBRAS DE EDIFICACIONES, LAS CUALES SUMAN 3.84 ANOS DE EXPERIENCIA
ESPECIFICA, POR LO ANTERIOR SE MANTIENE LA CALIFICACION INICIAL.
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> MAYAY ASOCIADOS Ltda. PROPUESTA AH-03

OBSERVACION

Con respecto a que la oferta AH-03 MAYA Y ASOCIADOS Ltda. No presentd para el
Director de Obra certificaciones que acrediten su experiencia especifica para este cargo,
adjunto al presente la certificacibn que acredita tal experiencia expedida por el
representante legal, el subgerente y el revisor fiscal del proponente, ya que el
representante legal del proponente ha ejercido como director de obras en las
construcciones que ha ejecutado la constructora.

Las certificaciones anexas a la oferta indican las obras especificas que se tomaron como
experiencia del director de obra.

RESPUESTA COMITE TECNICO

EL OFERENTE AH-03 MAYA Y ASOCIADOS Ltda., MEDIANTE OFICIO No. 2073
ACLARA QUE EN LAS CERTIFICACIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS
PRESENTADAS EN LA OFERTA, EN LOS FOLIOS 82 A 88 EXPEDIDAS POR LAS
ENTIDADES BANCARIAS, EL CARGO DESEMPENADO POR EL ARQUITECTO JOSE
ANTONIO MAYA MARTINEZ FUE DIRECTOR DE OBRA, RAZON POR LA CUAL ESTE
COMITE CONCEPTUA QUE EL PROPONENTE AH-03 CUMPLE CON EL REQUISITO
EXIGIDO DE CAPACIDAD OPERATIVA Y TECNICA DEL DIRECTOR DE OBRA EN
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y RECOMIENDA HABILITARLO PARA
CONTINUAR EN EL PROCESO LICITATORIO.

v CONSORCIO REM - 2 OFERTA AH-11

OBSERVACION

En relacion al oficio No. 1313-100-600-11-01 de fecha mayo 2 de 2005, donde informan
sobre el periodo de observaciones a las evaluaciones de las propuestas con respecto a la
Licitacion Publica de la referencia, me permito hacer la siguiente observacion a la evaluacion
de mi propuesta:

De acuerdo a la evaluacién efectuada a nuestra propuesta en relacion con respecto a la
capacidad operativa y técnica (FORMULARIO 22), no nos consideran habilitados
técnicamente, por que el Director de Obra propuesto no cumple con la experiencia
especifica certificada de 5 afios.

Teniendo en cuenta que a los folios 91 y 92 de la oferta presentada, se encuentra la
certificacion expedida por el Arquitecto GUILLERMO RODRIGUEZ AMAYA, correspondiente a
los contratos con las firmas CIUDADELA LA HACIENDA, ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA y
GMV LTDA se suman 5,31 afios como Director de obra.

Esta certificacion la expide el Arquitecto, ya que las obras mencionadas fueron ejecutadas
por él mismo.

Ademas a folio 94 reposa la certificacion de la firma GMV LTDA., donde consta que la
construccion del edificio BOSQUE 1ZQUIERDO, fue ejecutada por el Arquitecto GUILLERMO
RODRIGUEZ AMAYA.

De acuerdo a lo anterior solicito se revalué dicho concepto y habiliten nuestra propuesta ya
gue cumple con todas las exigencias contempladas en el pliego de condiciones.
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RESPUESTA COMITE TECNICO

LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD
OPERATIVA Y TECNICA DE ACUERDO A LO EXIGIDO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES, SON:

REQUISITOS DEL DIRECTOR DE OBRA:

EL CONTRATISTA MANTENDRA POR EL TIEMPO REQUERIDO UN INGENIERO
CIVIL O ARQUITECTO CON MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE EXPEDIDO POR
LA RESPECTIVA SOCIEDAD, DURANTE LOS TREINTA DIAS ANTERIORES A LA
PRESENTACION DE LA PROPUESTA, CON EXPERIENCIA GENERAL MINIMA DE
DIEZ (10) ANOS DESDE LA FECHA EN QUE OBTUVO EL TITULO PROFESIONAL Y
ESPECIFICA NO MENOR A CINCO (5) ANOS COMO DIRECTOR DE OBRA EN
EDIFICACIONES. PARA REALIZAR DICHAS COMPROBACIONES, EL OFERENTE
DEBE ANEXAR LAS CONSTANCIAS O CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES.
EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDO ESTE PROFESIONAL DEBE GARANTIZAR LA
DEDICACION Y DISPONIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA, ESTE
REQUERIMIENTO SE RESPALDARA CON UN ACTA DE COMPROMISO
(FORMULARIO 2B). PARA EL ESTUDIO DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LOS
PROFESIONALES PROPUESTOS, SE TOMARA EL TIEMPO NETO EN DIAS
CALENDARIO SIN CONTAR EL TRASLAPO QUE SE ENCUENTRE ENTRE LAS
FECHAS DE LAS CERTIFICACIONES. (FORMULARIO 2A).

EN EL CASO DE LA OFERTA DEL PROPONENTE CONSORCIO REM-2 RELACIONA
EN LOS FOLIOS 91,92 Y 94 CERTIFICACIONES DE OBRA, LAS CUALES SE
TUVIERON EN CUENTA PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE
OBRA. COMO ES CLARO EN LAS EXIGENCIAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES SE
TOMARA EL TIEMPO NETO EN DIAS CALENDARIO SIN CONTAR EL TRASLAPO
QUE SE ENCUENTRE ENTRE LAS FECHAS DE LAS CERTIFICACIONES, POR LO
ANTERIOR EL TIEMPO DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE OBRA
ES EL SIGUIENTE:

- Obras de construccion de 25 apartamentos en 5 pisos, fecha de inicio
marzo 1 de 1998 y fecha de terminacion diciembre 30 de 1999, un total de
665 dias.

- La obra Construccién del edificio Bosque lzquierdo para vivienda se
ejecuto en el periodo del 1° de Junio de 1995 y el 30 de Junio de 1997, un
total de 730 dias.

- Obra construccion del edificio TREVERIS, fecha de inicio diciembre 2 de
1995 y fecha de terminacién mayo 30 de 1997, un total de 543 dias, los
cuales se traslapan con la obra Construccién del edificio Bosque lzquierdo
Yy en consecuencia no se tiene en cuenta este tiempo para la experiencia
especifica del director de obra.

POR LO ANTERIORMENTE DESCRITO LA SUMATORIA DEL TIEMPO SIN
TRASLAPOS PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO DIRECTOR DE OBRA DEL
ARQUITECTO  GUILLERMO RODRIGUEZ AMAYA  SON 1395 DIAS
CORRESPONDIENTES A 3,82 ANOS INCUMPLIENDO ASI CON LO EXIGIDO EN
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, POR LO ANTERIOR LA OBSERVACION NO ES
PROCEDENTE Y LA OFERTA CONTINUA NO HABILITADA.

12. REVALUACION TECNICA

ESTUDIO TECNICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN DESARROLLO DE LA
LICITACION No.08/2005 DEL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO.
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OFERTAS PRESENTADAS

FIRMAS CODIGO
LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ AH-01
PAMER INGENIERIA LTDA. AH-02
MAYA Y ASOCIADOS LTDA. AH-03
CONSORCIO FUTURO AH-04
CONSORCIO OBRAS MILITARES AH-05
LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO AH-06
CONSTRUCCIONES KYOTO EU AH-07
CONSORCIO AJ AH-08
BORNACELLY Y ASOCIADOS LTDA. AH-09
ROBERTO ROMAN ROCHA AH-10
CONSORCIO REM-2 AH-11
CONSORCIO PORTICOS AH-12
INACI LTDA. AH-13
HACER DE COLOMBIA Ltda. AH-14
UNION TEMPORAL CONSTRUCESAR 2005 AH-15

2.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO OBJETO DE VERIFICACION Y
EVALUACION.

2.3.1.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (FORMULARIO No.2)

2.3.1.1. EXPERIENCIA DE LA FIRMA

LAS OFERTAS AH-01, AH-03, AH-04, AH-05, AH-06, AH-07, AH-08, AH-09, AH-10, AH-11,
AH-12, AH-13, AH-14, AH-15 CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
SOLICITADA EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

LA OFERTA AH-02 NO CUMPLE, POR CUANTO SOLO PRESENTA AREA CUBIERTA
CONSTRUIDA CERTIFICADA DE 1.177 M2 Y LA MINIMA EXIGIDA SON 6.000 M2 POR LO
TANTO LA OFERTA SE CONSIDERA NO HABILITADA TECNICAMENTE PARA CONTINUAR EN
EL ESTUDIO DEL PROCESO LICITATORIO.

2.3.2.

>

CAPACIDAD OPERATIVA Y TECNICA (FORMULARIO 2A)

LA OFERTA AH-03 MAYA Y ASOCIADOS Ltda. ACLARO LA EXPERIENCIA
ESPECIFICA PARA EL DIRECTOR DE OBRA, POR LO CUAL SE HABILITA
TECNICAMENTE PARA CONTINUAR EN EL PROCESO LICITATORIO.

LA OFERTA AH-10 ROBERTO ROMAN ROCHA PRESENTO PARA EL
DIRECTOR DE OBRA EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICADA DE 3.84
ANOS, INFERIOR A LA REQUERIDA EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, LA
CUAL ES 5 ANOS.

LA OFERTA AH-11 CONSORCIO REM-2 PRESENTO PARA EL DIRECTOR DE
OBRA EXPERIENCIA ESPECI'FICA CERTIFICADA DE 3.3 ANOS, INFERIOR A
LA REQUERIDA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, LA CUAL ES 5 ANOS.

POR LO ANTERIOR LOS PROPONENTES AH-10 ROBERTO ROMAN ROCHA, AH-11
CONSORCIO REM-2, NO CUMPLEN CON LA CAPACIDAD OPERATIVA Y TECNICA Y SE
CONSIDERAN NO HABILITADAS TECNICAMENTE PARA CONTINUAR EN EL ESTUDIO DEL
PROCESO DE CONTRATACION.

LAS OFERTAS AH-01, AH-03, AH-04, AH-05, AH-06, AH-07, AH-08, AH-09, AH-12, AH-13,
AH-14, Y AH-15, CUMPLEN CON LA CAPACIDAD OPERATIVA Y TECNICA SOLICITADA EN
LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y CONTINUAN HABILITADAS.
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2.3.3. VISITAAL SITIO DE LA OBRA (OBLIGATORIA)

TODAS LAS OFERTAS HABILITADAS PRESENTAN LA CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO
DE LA OBRA Y CONTINUAN EN EL PROCESO DE ESTUDIO TECNICO

2.3.4. PLAZO DE EJECUCION.

TODAS LAS PROPUESTAS HABILITADAS SE AJUSTAN AL PLAZO OFICIAL ESTABLECIDO
POR EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO PARA LA PRESENTE LICITACION.

EL COMITE TECNICO DESPUES DE HABER ESTUDIADO LAS OFERTAS
PRESENTADAS A LA LICITACION No. 8 DEL 2005 DEL FONDO ROTATORIO DEL
EJERCITO SE PERMITE INFORMAR QUE LAS OFERTAS HABILITADAS SON LAS
SIGUIENTES:

FIRMAS CODIGO
LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ AH-01
MAYA Y ASOCIADOS LTDA. AH-03
CONSORCIO FUTURO AH-04
CONSORCIO OBRAS MILITARES AH-05
LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO AH-06
CONSTRUCCIONES KYOTO EU AH-07
CONSORCIO AJ AH-08
BORNACELLY Y ASOCIADOS LTDA. AH-09
CONSORCIO PORTICOS AH-12
INACI LTDA. AH-13
HACER DE COLOMBIA LTDA. AH-14
UNION TEMPORAL CONSTRUCESAR 2005 AH-15

13. QUE INTERVENDRAN EN ESTA AUDIENCIA LOS SIGUIENTES OFERENTES

CONSULTADAS LAS FIRMAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION ACERCA DE SI
DESEAN PARTICIPAR EN ESTA AUDIENCIA:

No. FIRMA

CONSORCIO OBRAS MILITARES

CONSORCIO PORTICOS RICARDO HERRERA GAMEN
LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO
CONSTRUCCIONES KYOTO E.U.

HACER DE COLOMBIA LTDA.

CONSORCIO FUTURO

OO~ [WIN|F-

v RESPONDEN LO SIGUIENTE:
EL REPRESENTANTE DE CADA UNA DE LAS FIRMAS EN MENCION, NO HARAN
NINGUNA OBSERVACION RESPECTO A ESTA AUDIENCIA Y SE ENCUENTRAN DE
ACUERDO CON LAS EVALUACIONES DE LOS DIFERENTES COMITES.
14. RECESO
NO HAY RECESO
15. QUE POR LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL

ARTICULO 30 NUMERAL 11 DE LA LEY 80/93 LA DIRECTORA GENERAL DEL FONDO
ROTATORIO DEL EJERCITO,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:

a)

b)

- NO TENER EN CUENTA LA OFERTA AH-10, EN RAZON A QUE LA
EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL DIRECTOR DE OBRA EN LOS
PLIEGOS DE CONDICIONES ES DE 5 ANOS Y EL OFERENTE SOLO
ACREDITA 3.84 ANOS

- NO TENER EN CUENTA LA OFERTA AH-11, EN RAZON A QUE LA
EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL DIRECTOR DE OBRA EN LOS
PLIEGOS DE CONDICIONES ES DE 5 ANOS Y EL OFERENTE SOLO
ACREDITA 3.3 ANOS

- NO TENER EN CUENTA LA OFERTA AH-02 CONSORCIO REM-2 EN
RAZON A QUE EL AREA CUBIERTA SOLICITADA EN EL PLIEDO ES DE
6.000 MTS/2 Y EL OFERENTE CERTIFICA 1.177 MTS/2

ADJUDICAR LA LICITACION PUBLICA No. 008/2005 A LA FIRMA CONSORCIO
FUTURO EN LAS CANTIDAES DE OBRA Y PRESUPUESTO QUE SE RELACIONAN A
CONTINUACION Y QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ASI:

FORMULARIO No. 5
VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOM ICA
N° DESCRIPCION UND CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL
1 | PREELIMINARES
1,1 | Descapote, replanteo y nivelacion M2 620,00 2.200,00 1.364.000,00
1,2 | Localizacion y trazado M2 620,00 800,00 496.000,00
TOTAL PREELIMINARES 1.860.000,00
2 | CIMENTACION
2,1 | Excavacion M3 56,70 14.000,00 793.800,00
2,2 (C):Téigt’goen conereto eclopeo M3 24,30 145.000,00 3.523.500,00
Vi imentacion . x30m
2,3 co%ircetoed(:agoc())o Spes?C P00 ML 270,00 33.000,00 8.910.000,00
2.4 | Acero de refuerzo FY = 60000 PSI Kg 2.600,00 2.200,00 5.720.000,00
Sobrecimiento en ladrillo comun,
con pafiete impermeralizado con ML 245,00
2,5 | sika 1 H promedio 0,50 15.000,00 3.675.000,00
2,6 sReeII(Iei:i(:)r(iZ;nopaCtado eon material M3 200,00 21.000,00 4.200.000,00
TOTAL CIMENTACION 26.822.300,00
3 | MAMPOSTERIA
3,1 | Muro en ladrillo a la vista 0,15 M2 365,00 40.000,00 14.600.000,00
3,2 | Muro en ladrillo comun 0,15 M2 371,00 24.000,00 8.904.000,00
3,3 I(;u\i:;ltlf pare cublerta en faclo & M2 80,00 42.000,00 3.360.000,00
3.4 g:il%gr;eiaoirjsconcrem fe 3000 Ml 152,00 21.000,00|  3.192.000,00
3,5 | Viga perimetral 0,15 x 0,20 MI 270,00 23.000,00 6.210.000,00
3,6 | Alfajia remate fachada MI 24,00 18.000,00 432.000,00
3,7 | Viga canal (concreto 3000 psi) Ml 102,00 35.000,00 3.570.000,00
TOTAL MAMPOSTERIA 40.268.000,00
4 | CUBIERTA
4,1 | Vigas metalicas y accesorios M2 146,00 32.000,00 4.672.000,00
4,2 s perfl PHR-€ 22080 ML 616,00 36.000,00 | 22.176.000,00
Cubierta ondulada asbesto M2 518 00
4,3 | cemento con caballete y amarre ' 15.500,00 8.029.000,00
4,4 | Pisa en ladrillo doble panetada M2 40,00 16.000,00 640.000,00
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TOTAL CUBIERTA 35.517.000,00
5 | PANETES Y ENCHAPES
5,1 | Pafiete allanado para interiores M2 1.066,00 6.200,00 6.609.200,00
5,2 | Enchape piso pared egeo UND 192,00 25.000,00 4.800.000,00
TOTAL PANETE Y ENCHAPE 11.409.200,00
6 INSTALACIONES SANITARIAS
6,1 | Redes sanitarias PVC 2" ML 30,00 13.000,00 390.000,00
6,2 | Puntos sanitarios de 2" UND 17,00 32.000,00 544.000,00
6,3 | Redes aguas negras 4" pvc ML 110,00 18.000,00 1.980.000,00
6,4 | Puntos sanitarios en pvc de 4" UND 10,00 35.000,00 350.000,00
6,5 | Redes aguas lluvias pvc 4" ML 50,00 20.000,00 1.000.000,00
Caja de inspeccion de 0,6 x 0,6
6.6 | mts i UND 4,00 130.000,00 520.000,00
TOTAL INSTALACIONES
SANITARIAS 4.784.000,00
INSTALACIONES
7 HIDRAULICAS
7.1 | Punto 1/2" hidraulico UND 26,00 30.000,00 780.000,00
Suministro e instalacion tuberia
7.2 | 1/2" rde 13,5 ML 40,00 5.500,00 220.000,00
TOTAL INSTALACIONES
HIDRAULICAS 1.000.000,00
g8 | PISOS
8,1 | Plantilla piso e= 0,05 mts M2 620,00 8.000,00 4.960.000,00
8,2 | Piso ceramico 20,5 x 20,5 cms. M2 600,00 25.000,00 15.000.000,00
8,3 | Zocalo ceramico MI 680,00 2.500,00 1.700.000,00
8,4 | Piso tableta alfa gres M2 180,00 23.000,00 4.140.000,00
TOTAL PISOS 25.800.000,00
9 INSTALACIONES ELECTRICAS
Sal. Lampara fluorescente Slim
9,1 | Light de FZ) X 48" UND 29,00 31.000,00 899.000,00
9,2 | Sal. Incandescentes 100 w UND 12,00 31.000,00 372.000,00
Sal. Electrica para tomas dobles
9,3 | 110V en pvc 1p/2" UND 42,00 31.000,00 1.302.000,00
Sal. Electrica para tomas a 220V
9.4 | en pvc 3/4" P UND 6,00 31.000,00 186.000,00
9,5 | Sal. Para antena de television UND 4,00 33.000,00 132.000,00
9,6 | Sal. Telefonica UND 28,00 33.000,00 924.000,00
Tfablero trifasico de 24 circuitos. UND 100
9,7 | Tipo pesado, con puerta Y ’ 300.000,00 300.000,00
Cable electrico de 7 hilos THW #
9,8 | 12 Instalado Mts 1.553,00 1.350,00 2.096.550,00
Cable electrico de 7 hilos THW # 6
9.9 | Instalado Mts 60,00 4.000,00 240.000,00
Ir_lstalacion_ y conexién equipos GL 100
9,10 | aire acondicionado ' 1.300.000,00 1.300.000,00
9,11 | Strip telefonico GL 1,00 200.000,00 200.000,00
TOTAL INSTALACIONES
ELECTRICAS 7.951.550,00
CARPINTERIA METALICA Y
10 | MADERA
Plerta en aluminio ref. 744 Vid.
10,1 | AMM M2 15,00 130.000,00 1.950.000,00
Puerta triplex y pintada en
102 | esmatte M2 54,00 80.000,00 | 4.320.000,00
Ventana en alumir_1io sistema 8025 M2 31.20
10,3 | H= 3 mod. Corr vid. ’ 110.000,00 3.432.000,00
10,4 | Divisiones modulares M2 16,28 150.000,00 2.442.000,00
TOTAL CARPINTERIA 12.144.000,00
11 | ACABADOS
11,1 | Yeso y pintura viniltex sobre muro M2 986,00 5.500,00 5.423.000,00
11,2 | Cielo raso DRY WALL M2 466,00 30.000,00 13.980.000,00
TOTAL ACABADOS 19.403.000,00
APARATOS Y MUEBLES
12 [ SANITARIOS
12,1 | Lavamanos acuarios o similar UND 7,00 90.000,00 630.000,00
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12,2 | Sanitario Trevi tipo porcelana UND 7,00 180.000,00 1.260.000,00
Suministro e instalacion rejilla 2"

12,3 | C/S0SCO : UND 17,00 8.000,00 136.000,00
Suministro e instalacion de ML 6.35

12,5 | mueble en marmol ' 200.000,00 1.270.000,00
TOTAL APARATOS Y MUEBLES
SANITARIOS 3.296.000,00
GASTOS GENERALES DE

13 | OBRAS

13,1 | Aseo GL 1,00 400.000,00 400.000,00

COSTO DIRECTO DE LA OBRA

190.655.050,00

ADMINISTRACION
%

0
11% 20.972.056,00

IMPREVISTO )
% 1,5% 2 859.826,00
UTILIDAD )

% 4% 7.626.202,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD

16% 1.220.192,00

COSTO TOTAL DE LA

PROPUESTA

223.333.326,00

FORMA DE PAGO:

PLAZO:

LUGAR:

ARTICULO SEGUNDO:

a) UN ANTICIPO HASTA DEL 30%o, SOBRE EL

TOTAL DE LO ADJUDICADO SI ASi LO
SOLICITA EL OFERENTE.

a) EL SALDO EN PAGOS PARCIALES POR

CORTES DE OBRA.

SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS CONTADOS A

PARTIR DEL ACTA DE INICIACION.

DECIMA BRIGADA EN VALLEDUPAR-CESAR

LA PRESENTE RESOLUCION RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE

EXPEDICION.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTA, D.C.

Elaboré: Lilia O.
Revi

is6: Eco nomistay

VoBe: Oficina Juridic:

Coronel MARIA STELLA CALDERON CORZO

/ Ruth Stella Calderén N.
a

Directora General




