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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 
 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares es un establecimiento público del orden 
nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dotado de personería jurídica, 
autonomía administrativa, financiera y patrimonial, cuya misión es proveer soluciones 
logísticas focalizadas en abastecimientos Clase I, Clase III e Infraestructura a las 
Fuerzas Militares de Colombia y a otras entidades del Estado, en todo tiempo y lugar,  y 
desarrollar sus capacidades en la gestión de otros bienes y servicios. 
 
La necesidad que se pretende satisfacer es contratar el suministro de elementos 
desechables como platos, portacomidas, cubiertos y demás que se requieran en los 
eventos especiales que se llevaran a cabo en los comedores de tropa de la Regional 
Antioquia-Chocó y otras posibles unidades que lo requieran con el fin de suministrar la 
alimentación al personal de Soldados que se encuentran en las Unidades Militares, 
dando cumplimiento a las normas sanitarias.  
 
La Regional Antioquia Chocó, tratando de dar cumplimiento cabal a su misión 
institucional, se reserva la posibilidad de abastecer por medio del futuro contrato que se 
llegare a suscribir, otras necesidades originadas por las Fuerzas Militares de Colombia u 
otras entidades del Estado. 
 
Que así mismo se deja constancia que si bien es cierto el nivel central de la Entidad 
suscribe un contrato interadministrativo con las Fuerzas Militares u otras Entidades de la 
cual se deriva la contratación local, la misma está sujeta en cuanto a los requisitos, 
especificaciones y demás obligaciones contractuales, no obstante el control presupuestal 
no se realiza en las Direcciones Regionales en tanto la asignación de los recursos no está 
con cargo a un contrato y/o convenio interadministrativo, por tal motivo no se hace una 
sujeción al mismo en los contratos locales, para lo cual se entenderá que se está 
contratando los bienes y/o servicios a fin de cumplir la misión institucional de la Entidad.   
 
Que mediante nota interna N°0303 el Director Regional autoriza iniciar el proceso de 
selección.  

 
En vista de lo anterior, en observancia de los principios que dan origen a la Contratación 
Estatal y luego de analizar debidamente el consumo de alimentos por parte de los 
soldados durante los dos últimos años, es procedente iniciar el presente proceso por la 
modalidad de mínima cuantía, según lo contemplado en el Capítulo 2 de la Subsección 1 
del Decreto 1082 de 2015, que trata de la licitación pública, previo las siguientes 
consideraciones: 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES  

ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

OBJETO: “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DESECHABLES COMO PLATOS, 
PORTACOMIDAS, CUBIERTOS Y DEMÁS QUE SE REQUIERAN EN LOS EVENTOS 
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ESPECIALES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LOS COMEDORES DE TROPA DE LA 
REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO 
REQUIERAN.” 
 

2.1 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC: El (bien, Servicio u Obra) está 
codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a 
continuación:  
 

 
ÍTEM PRODUCTO GRUPO SEGMENTO  FAMILIA CLASE PRODUCTO 

1 PLATOS DESECHABLES  E 52 15 15 02 

2 
CONTENEDORES DE 
ALIMENTOS DESECHABLES 

 
E 

52 15 15 06 

3 CUBIERTOS DESECHABLES 
E 

52 15 15 03 

4 UTENSILIOS DESECHABLES 
E 

52 15 15 01 

5 
TAZAS O VASOS O TAPAS 
DESECHABLES PARA USO 
DOMÉSTICO 

 
E 52 15 15 04 

 
 
2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: La determinación de las especificaciones técnicas 

se encuentran detalladas en documento anexo al presente estudio.  
 

2.4 PRESUPUESTO OFICIAL. CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000.00) M/CTE. 
Incluido IVA 

 
NOTA: La Adjudicación del presente proceso de selección será global y por el valor 
total del presupuesto oficial.  

 
2.5 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La Regional Antioquia-

Chocó cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No, 4322 del 19-
01-2022 por  un valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000.00) M/CTE. 
Incluido IVA, con el siguiente rubro. 

 

DEPENDENCIA 
DE 

AFECTACIÓN 

RUBRO PRESUPUESTAL  
(5° NIVEL) 

DESCRIPCION DEL RUBRO VALOR 

PRODECOM 
PRODUCTOS 

DESECHABLES 
PARA 

COMEDORES  A-05-01-01-003-006 
Productos de Caucho y 

plástico $5.000.000 

 
 

2.6 PLAZO DE EJECUCIÓN: Los bienes objeto del presente proceso tendrán un plazo 
de ejecución desde la suscripción del contrato y hasta el 30 de noviembre de 2022 
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y/o hasta el plazo de ejecución pactado en el Contrato Interadministrativo vigente 
suscrito con las Fuerzas Militares y/o hasta que se agote el presupuesto oficial. 
 

Parágrafo: En virtud del precepto normativo que en derecho “lo accesorio sigue la 
suerte de lo principal” y entrándose el presente proceso de selección una necesidad 
sentida de la Entidad de proveer los bienes y/o servicios requeridos para dar cumplimiento 
al Contrato Interadministrativo Vigente, suscrito entre las FFMM y la Agencia Logística de 
las Fuerzas, cualquier modificación, prorroga, adición o suscripción de un nuevo Contrato 
Interadministrativo que implique modificación del plazo d ejecución, el contrato derivado 
del contrato interadministrativo se ajustará automáticamente y se notificará al Contratista y 
a la Entidad Aseguradora mediante oficio.   
 
Parágrafo: En el evento que sean aprobadas las Vigencias Futuras por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, el contrato que se derive del presente proceso de selección 
podrá ser prorrogado y adicionado en consideración de la autorización dada y en atención 
al abastecimiento del bien contratado para el primer mes del año de la vigencia 2023.    

 
2.7 LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de entrega de los bienes objeto del presente 

proceso contractual será: 
 

COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN MEDELLÍN – BR-4 
 

ÍTEM UNIDAD  O BATALLÓN DIRECCIÓN UBICACIÓN 

1 
Batallón de Infantería No. 10 Atanasio 

Girardot 
Calle 66 E No 39-84, Barrio 

Villa Hermosa 
Medellín 

2 
Batallón de Artillería No. 4, Coronel 
Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez 

Carrera 45 No. 18-85, Barrio 
Buenos Aires. 

Medellín 

3 
Batallón de Apoyo y Servicios Para el 

Combate No. 4 Yariguies 
Calle 50 No 76-126, Cuarta 
Brigada Barrio Los Colores 

Medellín 

4 
Batallón de Ingenieros No. 4 Pedro 

Nel Ospina 
 Avenida 30 No 59-315, 

Barrio Niquía 
Medellín 

5 
Batallón de Infantería No. 32 General 

Pedro Justo Berrio 
Carrera 70 No 1-50, Barrio 

Belén Las Playas 
Medellín 

6 
Batallón de Infantería No. 11 Cacique 

Nutibara 
Municipio de Andes Andes 

7 
Batallón de Instrucción y 

Entrenamiento BÍTER No. 4 
Llanos de Cuiba Vía Yarumal 

8 
Grupo Mecanizado No. 4 Juan del 

Corral 
Vereda Las Playas de 

Rionegro Antioquia 
Rionegro 

 
COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR-14 

 

ÍTEM UNIDAD  O BATALLÓN UBICACIÓN 

1 
Batallón de A.S.P.C. No. 14 

 
Puerto Berrio 

2 
Batallón de Infantería No. 3 

Batalla de Bárbula 
Puerto Calderón 
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3 
Batallón de Infantería No. 42 Batalla de 

Bombona 
Guacimal 

4 
Batallón de Infantería No. 41 ”General 

Rafael reyes prieto” 
Cimitarra 

5 
Batallón de Ingenieros No. 14 Batalla del 

Calibio  
Cantimplora 

 
 
 

COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN QUIBDÓ – BR-15 
 

ÍTEM UNIDAD  O BATALLÓN DIRECCIÓN 
UBICAC

IÓN 

1 
Batallón de Infantería No. 12 

Alfonso Manosalva Flórez 
Kilómetro 5 Vía Pacurita, 

Municipio de Quibdó Choco 
Quibdó  

2 
Batallón de Ingenieros No. 15 

Julio Londoño 

Vereda las Animas, 
Municipio de la Unión 

Panamericana 

Las 
animas  

 
COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN URABÁ –BR-17 
 
 

ÍTEM UNIDAD  O BATALLÓN DIRECCIÓN UBICACIÓN 

1 
Batallón de A.S.P.C. No. 17 

Clara Elisa López 
Kilómetro 43 Vía al mar, 

Carepa - Antioquia  
Carepa  

2 
Batallón de Infantería No. 47 

Francisco de Paula Vélez 
km 2 vía turbo, San Pedro 

de Urabá 
San Pedro 
de Urabá  

3 
Batallón de Infantería de Marina 

No.16 BFLIM 
Avenida la playa-sector 

punta de las vacas 
Turbo  

 
 

2.8 FORMA DE PAGO: 
 

El valor del contrato se cancelará de forma parcial, de acuerdo a  requerimientos dentro 
de los cuarenta y cinco días (45) días siguientes a la radicación de los documentos para 
pago en las instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional 
Antioquia Chocó, los cuales son:  

 
1. Acta de recibo parcial a satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada 

por el supervisor del contrato y el CONTRATISTA o su delegado, debidamente 
autorizado mediante oficio, donde constará la conformidad de las condiciones en 
las que se hace la entrega, la cantidad, la fecha en la que se recibe y su valor.  
 

2. Certificado y/o planilla de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación 
Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y obligaciones 
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laborales para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal. 
 

3. Factura Comercial y/o factura electrónica según sea el caso y la exigencia de la 
DIAN para cada oferente, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto 
Tributario y demás normas vigentes en la materia, así: 

 
3.1. Denominación expresa como factura de venta. 
3.2. Razón social y NIT del CONTRATISTA y AGENCIA LOGÍSTICA con la 
discriminación del IVA. 
3.3. Número que corresponda a un sistema de numeración consecutivo de factura 
de venta. 
3.4. Fecha de expedición de la factura. 
3.5. Descripción genérica o específica del objeto contractual. 
3.6. Valor total de la operación. 
3.7. Indicar la calidad de retenedor sobre el impuesto sobre las ventas 
3.8. Razón social y el NIT del impresor de la factura. 

 
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los numerales 3.1, 3.2, 
3.3 y 3.8, deben estar previamente impresos a través de medios litográficos, 
tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente 
utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la 
impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de 
impresión previa. El sistema de facturación debe estar numerado en forma 
consecutiva y proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria. Una 
vez la Regional Antioquia-Choco de la  Agencia Logística de las Fuerzas Militares, 
autorice el cupo el proveedor debe elaborar factura  debidamente firmada con 
nombre legible de quien recibe el objeto del presente contrato. 

 
NOTA 1 : La Regional Antioquia-Choco de la  Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares, no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando 
ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de 
soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 
617 del estatuto tributario 
 
NOTA 2 : Que el adjudicatario del presente proceso de selección, es decir, el 
futuro Contratista se compromete con la Entidad ha adelantar todas las gestiones 
necesarias para la actualización y reporte correspondiente en los sistemas del 
SECOP II y OLIMPIA a fin de realizar la gestión efectiva de la facturación y 
posterior pago.  

 
2.9 TIPO DE CONTRATO: Suministro de bienes   
 
2.10 ORDENADOR DEL GASTO: En cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 

722 del 20 de noviembre del 2009, por medio de la cual se nombra como Director 
Regional del Sector Defesa al señor Coronel (r) Freddy Quintero Oliveros. Que así 
mismo, mediante Resolución 1135 del 29 de diciembre del 2010, traslada de la 
Dirección Regional de Sur Occidente y se nombra al señor  Coronel (r) Freddy 
Quintero Oliveros en calidad de Director de la Regional Antioquia Chocó. 



PROCESO 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

TITULO 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

Código:  CT-FO-21 
 

Versión No 00 
Página 6 de 
15 

Fecha. 08 03 2018 

 

 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
    

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su 
adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las leyes de la República 
de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 normas 
orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, Estatuto Tributario y las 
demás normas y especificación técnica concordantes con la materia objeto del 
contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. 
Las normas y especificación técnica actualmente vigentes que resulten pertinentes 
de acuerdo con la Ley colombiana, se presumen conocidas por todos los 
proponentes. 

 
3.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN  

 
Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratación 
estatal, la Regional Antioquia-Chocó adelantará un proceso de selección de mínima 
cuantía, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, en el artículo 94 de la 
Ley 1474 de 2011 en concordancia el Decreto 1082 de 2015. Para la escogencia de la 
modalidad de selección se procedió a verificar el presupuesto oficial respecto a la 
Resolución número 0005 del 11 de enero de 2022, por medio de la cual se fijan las 
cuantías para contratar durante el año 2022 en la Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares, en atención a que el presupuesto para la presente contratación es la suma de 
CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000), valor que no supera el valor de la mínima 
cuantía fijada por la Entidad. 
 
Por lo anterior y en virtud a los análisis realizados en el estudio de mercado, sector y 
conforme al presupuesto oficial, se procederá a efectuar un proceso de selección de 
mínima cuantía para la contratación del: SUMINISTRO DE ELEMENTOS 
DESECHABLES COMO PLATOS, PORTACOMIDAS, CUBIERTOS Y DEMÁS QUE SE 
REQUIERAN EN LOS EVENTOS ESPECIALES QUE SE LLEVARAN A CABO EN 
LOS COMEDORES DE TROPA DE LA REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO Y OTRAS 
POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.” 
 
Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la 
entidad estatal, independientemente de su objeto: 
 
1. La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima 
cuantía la información a la que se refieren los numerales 2º, 3º y 4º del artículo anterior, 
y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia 
mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 
 
2. La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el 
pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal 
exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 
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3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados 
formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la 
entidad estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
 
4. La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor 
precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las 
condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los 
requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
 
5. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 
 
6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En 
la aceptación de la oferta, la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del 
supervisor del contrato. 
 
7. En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada 
primero en el tiempo. 
 
8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 
 
9. Demás procedimientos establecidos en la normatividad vigente en materia de 
contratación estatal. 

 
3.2 CONVOCATÓRIA LIMITADA A MIPYMES 

 
No aplica para la modalidad de selección. 
 

3.3 LEY 816 DE 2003: POR MEDIO DE LA CUAL SE APOYA LA PRODUCCIÓN 
NACIONAL.  
 

No aplica para la modalidad de selección. 
 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON BASE EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO   

DEL SECTOR 
 
4.1.  Análisis del Sector Económico: de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 

2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, el cual exige que durante la etapa de 
planeación contractual la Entidad debe efectuar un análisis para conocer el 
sector relativo al objeto contractual desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organización técnica y de análisis de riesgo, y de acuerdo a 
Directrices por Colombia Compra Eficiente, se realiza el analisis del sector de 
acuerdo al anexo adjunto al presente estudio y documentos previo 
 

4.2. Estudio de mercado: La determinación de los aspectos relacionados con el precio 
se efectuó teniendo en cuenta el análisis económico del sector permitiendo 
definir el presupuesto oficial, para el respectivo proceso de contratación.  
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Por lo anterior se tomó como base los valores cotizados por las empresas y/o 
personas jurídicas y naturales que aportaron las cotizaciones a través de la 
solicitud de información de proveedores en el SECOP II con Referencia SIP-006-
2022-ALRAC-OL-CAT-14034 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index
?noticeUID=CO1.NTC.2828968&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
El estudio de mercado de las cotizaciones allagedas estarán en archivo adjunto.  

 
5- JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR LA(S) OFERTA(S) MÁS FAVORABLE(S) PARA LA ENTIDAD 
 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SUBCLASE 
TIPO DE EVALUACIÒN PARA OBTENER 

LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

MÍNIMA CUANTÍA MÍNIMA CUANTÍA MENOR PRECIO x 

 
PPC: Ponderación precio calidad; C/B: Costo/Beneficio PTS: Propuesta técnica 
simplificada. PTD: Propuesta técnica detallada; 
Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratación 
estatal la Regional Antioquia-Chocó dará apertura a un proceso de Selección de Mínima 
Cuantía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en 
concordancia con el Decreto 1082 de 2015, se verificará los aspectos: 
 
TÉCNICO: Evaluación Cumple / No Cumple: Este criterio es evaluable en 

razón a que la documentación aportada depende del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas 
detalladas en la invitación pública. 

JURÍDICO:  Verificación Habilitado / No habilitado: Este criterio es de simple 
verificación por cuanto que la documentación soporte 
del mismo viene dado por la ley y no resulta ser ni 
cuantificable ni cualificadle. 

ECONÓMICO: Evaluación No sobrepase del presupuesto oficial. Ponderado. 
Menor Precio. 

 
6- TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN   AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
 

En cumplimiento con lo establecido en la SECCIÓN 3 GARANTÍAS, del Decreto No. 
1082 de 2015, se han evaluado los siguientes riesgos a los que pueden estar 
expuestas las partes en la ejecución del contrato, así: 
 
6.1. ANÁLISIS DE RIESGO 
 
La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una 
propuesta que realizó Colombia Compra Eficiente para la administración de Riesgos 
para el Proceso de Contratación dirigido a los participantes del sistema de compras y 
contratación pública. Sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2828968&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2828968&isFromPublicArea=True&isModal=False
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la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su 
cargo de conformidad con el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.  

 
SE DEBE CONTEMPLAR LOS RIESGOS DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL 
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s en la 
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sticas 
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propias 
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Hasta 
el plazo 

de 
ejecuci

ón 

Mediant
e la 

delegac
ión de 

un 
supervi

sor 
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7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS: 

Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite 
precontractual-contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del 
respectivo contrato y los que puedan ser amparados mediante póliza, carta de crédito o 
cualquier otro mecanismo de amparo. Dentro de estos riesgos se pueden enunciar 
entre otros los siguientes: 

 
7.1. RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL  
 

Tipo de riesgo 
Pólizas exigibles 

Incumplimiento total o parcial de 
las obligaciones nacidas del 
contrato, así como de su 
cumplimiento tardío o de su 
cumplimiento defectuoso, 
cuando ellos son imputables al 
Contratista garantizado. 
Además, comprenderá siempre 
el pago del valor de las multas y 

Suficiencia de cumplimiento del contrato: Por un valor 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y 
de la prorrogas a las que hubiere lugar y seis (6) meses más 
contados a partir de la fecha de entrega total de los bienes. 
 
Es decir, la cobertura de este ampara deberá ser desde la 
fecha de firma del contrato hasta el plazo de ejecución (30 de 
noviembre de 2022) y 6 meses más. 
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de la Cláusula Penal Pecuniaria 
que se pacten en el contrato 
garantizado. 

Con ocasión de: (ii) Mala calidad 
del bien suministrado teniendo 
en cuenta las condiciones 
pactadas en el contrato.   

Suficiencia Calidad del Bien: Por un valor equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor del contrato con una vigencia 
igual a la ejecución del contrato y de la prorrogas a las que 
hubiere lugar y cuatro (4) meses más contados a partir de la 
fecha de entrega total de los bienes. 
 
Es decir, la cobertura de este ampara deberá ser desde la 
fecha de firma del contrato hasta el plazo de ejecución (30 de 
noviembre de 2022) y 4 meses más. 

El no pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 

Suficiencia del pago de salarios y prestaciones sociales: 
Por un valor igual al 5% del valor total del mismo, por el 
término de vigencia del contrato y tres (3) años más. 
 
Es decir, la cobertura de este ampara deberá ser desde la 
fecha de firma del contrato hasta el plazo de ejecución (30 de 
noviembre de 2022) y 3 años más 

  
8. TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES (NO APLICA CUANDO ES 

MÍNIMA CUANTÍA). No aplica para la modalidad de mínima cuantía. 
 
9. CLAUSULA DE INDEMNIDAD 

Se debe incluir en contrato administrativo celebrado por la Agencia Logística una 
CLAUSULA DE INDEMNIDAD, en la cual se pacte la obligación del contratista de 
mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros 
y que se deriven de sus actuaciones de sus subcontratistas o dependientes. 

 
10. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES            

Se certifica que el objeto del presente proceso está incluido en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la Vigencia Fiscal del 2022. 

 
 
11. SUPERVISOR. 

De acuerdo al informe técnico de contratación y para los fines pertinentes de hacer la 
inspección, vigilancia y seguimiento a la ejecución del contrato por parte del 
contratista, se designa como supervisor del contrato por parte de la Agencia Logística 
de las Fuerzas Militares al funcionario que para el momento de la adjudicación del 
contrato designe el ordenador del gasto, quien deberá desempeñar sus funciones de 
acuerdo al párrafo 2 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, distribuidas así: 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROCESO 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

TITULO 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

Código:  CT-FO-21 
 

Versión No 00 
Página 15 
de 15 

Fecha. 08 03 2018 

 

 
 
 

 
PD. SINDY KATHERINE JIMENEZ FORONDA  

PROFESIONAL DE DEFENSA 
COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR 

 
 
 
 
 

LORENA PATRICIA FRANCO HENAO 
PROFESIONAL DE DEFENSA 

COMITÉ ECONÓMICO ESTRUCTURADOR 
 
 
 
 
 

JENNY MARIA JIMENEZ FRANCO  
PROFESIONAL DE DEFENSA 

COMITÉ JURÍDICO ESTRUCTURADOR 
 
 


		2022-03-03T13:32:03-0500
	PD. Sindy Katherine Jimenez Foronda


		2022-03-03T14:04:41-0500
	Lorena Patricia Franco Henao


		2022-03-03T14:12:32-0500
	Jenny María Jiménez Franco




