

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21				
		VERSIÓN: No. 02		Página 1 de 259		
		FECHA:	23	07	2025	

Dependencia: ALRNR-CT-CTR-14081
Proceso No. MC 011-025-2026

Fecha elaboración: 04 de mayo de 2026

1- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Nororiente, en cumplimiento de su misión institucional de apoyar a las Fuerzas Militares y a las entidades del Sector Defensa en la satisfacción de sus necesidades logísticas, requiere garantizar la operatividad permanente de su parque automotor, el cual constituye un elemento esencial para el desarrollo de sus funciones misionales.

En la actualidad, la Regional cuenta con un parque automotor conformado por vehículos de diferentes tipologías (camiones, camionetas, microbuses y automóviles), marcas y modelos, destinados principalmente al transporte de víveres, bienes y personal en la jurisdicción comprendida por los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar y sur de Bolívar, así como, eventualmente, en otras zonas del territorio nacional.

Ítem	Tipo	Placa	Categoría	Marca	Modelo	Código Activo
1	FTR	IPD 185	Camión	Chevrolet	2009	4200002
2	FTR	IPD 182	Camión	Chevrolet	2009	4200001
3	FTR	KPP 867	Camión	Chevrolet	2022	4200022
4	NPR	OSB 039	Camión	Chevrolet	2013	4200006
5	XZU720L-HKFRP	OLO 444	Camión	HINO	2019	4200017
6	NQR	OCM 333	Camión	Chevrolet	2016	4200018
7	D22	HCD 973	Camioneta	NISSAN	2010	4200009
8	URVAN	OSB 067	Microbús	NISSAN	2014	4200015
9	LOGAN	OKZ 656	Automóvil	Renault	2017	4200016

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 2 de 259
		FECHA:	23	07

Fecha informe: 31.03.2026		Patrimonio de activos fijos - 01 Val.hist.		1			
Fecha creación: 08.04.2026							
Sociedad	División	Pos.balance	CuentabalanceCAP	Clasedeactivo			
008		154	1675020001	167502			
Activo fijo	SNº	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
4200001	0	23.12.2010	CAMION FTR CON FURGON CHEVROLET FTR PLACA IPD 182	135.720.000	63.612.979-	72.107.021	COP
4200002	0	17.12.2010	CAMION FURGON CHEVROLET FTR PLACA IPD 185	120.640.000	56.544.870-	64.095.130	COP
4200006	0	28.10.2012	CAMION CHEVROLET CABINADO NPR PLACA OSB 039	71.990.000	25.510.551-	46.479.449	COP
4200009	0	02.11.2010	CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 NISSAN PLACA HCD 973	73.660.000	58.040.530-	15.619.470	COP
4200012	0	28.12.2012	FURGON TIPO CARROCERIA NPR PLACA OSB 039	16.901.200	5.978.196-	10.923.004	COP
4200015	0	13.07.2013	VANS MICROBUS NISSAN PLACA OSB 067	85.869.000	69.122.409-	16.746.591	COP
4200016	0	31.07.2017	AUTOMOVIL MARCA RENAULT LOGAN PLACA OKZ 656	31.282.271	29.623.363-	1.658.908	COP
4200017	0	29.11.2018	CAMION TRANSPORTE REFRIGERADOS PLACA OLO 444	201.166.667	147.522.223-	53.644.444	COP
4200018	0	24.12.2018	CAMION CHEVROLET NQR MOD2016 BLANCO PLACA OCM 333	258.154.458	216.798.370-	41.356.088	COP
4200022	0	31.10.2021	CAMION TIPO FURGON FTR PLACA KPP 867	289.777.778	127.985.186-	161.792.592	COP
* Clase de activo fijo 167502 Equipo de transporte				1.285.161.374	800.738.677-	484.422.697	COP
** Cuenta balance CAP 1675020001 EQ.TRANSF TERRESTRES				1.285.161.374	800.738.677-	484.422.697	COP
*** Pos.balance 154 167502 TERRESTRES				1.285.161.374	800.738.677-	484.422.697	COP
****				1.285.161.374	800.738.677-	484.422.697	COP
*****Sociedad 008 Regional Nororiente				1.285.161.374	800.738.677-	484.422.697	COP

Reporte de SAP AR01- Suministrado por el Almacenista Regional Nororiente

Dichos vehículos están sometidos a condiciones exigentes de operación, incluyendo tránsito frecuente por vías en estado regular o no pavimentadas, lo que genera un desgaste acelerado y la ocurrencia de fallas mecánicas que afectan su disponibilidad.

En este contexto, se hace necesario adelantar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, con el fin de garantizar condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y confiabilidad, reducir riesgos de accidentes, evitar interrupciones en la prestación del servicio y prevenir el deterioro prematuro de los activos.

Si bien la Entidad cuenta con un Plan de Mantenimiento para la vigencia 2026, las actividades allí definidas están sujetas a variaciones derivadas del uso efectivo de los vehículos y del cumplimiento de ciclos de operación (kilometraje), así como a la ocurrencia de eventos imprevistos que demandan mantenimiento correctivo, el cual no es susceptible de planificación anticipada.

Adicionalmente, la Entidad no dispone de personal especializado, herramientas ni infraestructura técnica que le permita ejecutar directamente las actividades de mantenimiento requeridas, lo que hace necesario acudir a la contratación de un proveedor externo que garantice la prestación integral del servicio, incluyendo mano de obra calificada y suministro de repuestos.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 3 de 259
		FECHA:	23	07

Por otra parte, se evidencia que los mecanismos de agregación de demanda existentes no satisfacen integralmente las necesidades del parque automotor de la Regional, en razón a la diversidad de marcas y características de los vehículos, lo cual limita su aplicabilidad.

En consecuencia, se requiere contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor asignado a la Regional Nororiente, como una medida necesaria para asegurar la continuidad de la operación logística, el cumplimiento de la misión institucional y la adecuada protección de los bienes públicos bajo su responsabilidad.

Es importante precisar que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Nororiente no cuenta con personal especializado, ni con la infraestructura técnica, herramientas e insumos requeridos para ejecutar directamente las actividades propias del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor. En consecuencia, se hace necesario acudir a la contratación de un proveedor externo que garantice la prestación integral del servicio, incluyendo mano de obra calificada y suministro de repuestos, bajo criterios de idoneidad, oportunidad y calidad.

En relación con los mecanismos de agregación de demanda, se evidencia que, si bien existió el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-286-AMP-2020, su alcance no resulta aplicable a las necesidades actuales de la Regional Nororiente, toda vez que no contempla la totalidad de las marcas que conforman el parque automotor de la Entidad, limitando su cobertura principalmente a vehículos de marca Chevrolet en el departamento de Santander. Esta situación impide garantizar una atención integral, oportuna y eficiente de todos los vehículos, afectando la operatividad institucional.

En este sentido, y considerando la necesidad de asegurar la continuidad del servicio, así como el adecuado mantenimiento de los activos, se hace necesario adelantar un proceso de contratación que permita atender de manera efectiva los requerimientos del parque automotor en su totalidad.

Por lo anterior, se justifica la necesidad de adelantar un proceso de selección bajo la modalidad de mínima cuantía, el cual permite garantizar la atención oportuna de los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo, contribuyendo a la continuidad de la operación logística y al cumplimiento de la misión institucional de la Entidad.

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			
		VERSIÓN: No. 02			
		FECHA:		23	07

1.1. Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".

1.2. Clasificación de bienes y servicios UNSPSC:

El (bien, Servicio u Obra) está codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuación, el cual debe corresponder con el registrado en el PAA:

Grupo	Segmento	Familia	Clase	Producto	Nombre
(F) Servicios	78000000	78180000	78181500	78181501	Servicio de pintura o reparación de carrocerías de vehículos
(F) Servicios	78000000	78180000	78181500	78181507	Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros

1.3. Especificaciones técnicas:

Teniendo en cuenta las necesidades de mantenimiento e intervenciones que pueden a llegar a requerir los vehículos que conforman el parque automotor de la Regional Nororiente, se establecieron los siguientes ítems para la prestación de los servicios:

PLACA	TIPO	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN		
OSB-039	CAMION	CHEVROLET	2013	CAMION CHEVROLET NPR DE ESTACA PLACA OSB-039		
ITEM	REPUESTOS VEHÍCULOS			CANTIDAD	UNIDADES	CONCEPTO (M.O / RTO)
1	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ, REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO			1	UND	M.O
2	SINCRONIZAR MOTOR (DESMONTE INYECTORES, DESMONTE BUJIAS,DESMONTE BOBINAS, CUERPO ACELERACION DIAGNOSTICO DE SCANNER Y TOMA DE PRESION DE COMBUSTIBLE)			1	UND	M.O
3						RPTO
4	CAMBIO BUJIAS			1	JUEGO	RPTO
5	SENSOR MAP - ARBOL DE LEVAS			1	UND	RPTO
6	MANTENIMIENTO BOMBA SISTEMA INYECCION (LIMPIEZA DE INYECTORES,LIMPIEZA DEL RIEL DE COMBUSTIBLE ,VERIFICACION DE PRESION Y VOLUMEN DE LA BOMBA CON SU RESPECTIVO DESMONTE Y MONTAJE)			1	UND	M.O
7						RPTO
8	MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION(DESMONTE Y			1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 6 de 259
		FECHA:	23	07
				

30	PIÑÓN SENSOR VELOCIMETRO	1	UND	RPTO
31	ENFRIADOR EGR	1	UND	RPTO
32	MANGUERA DEPURADORA DE AIRE	1	UND	M.O
33				RPTO
34	TAPA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
35	REPARACION MOTOR	1	UND	M.O
36				RPTO
37	ANILLAR MOTOR	1	UND	M.O
38				RPTO
39	CAMBIO CORREA ALTERNADOR	1	UND	M.O
40				RPTO
41	CAMBIO CORREA REPARTICION O CADENA	1	UND	M.O
42				RPTO
43	CAMBIO CORREA VENTILADOR	1	UNIDAD	M.O
44				RPTO
45	CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	UNIDAD	M.O
46				RPTO
47	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1	UNIDAD	M.O
48				RPTO
49	CAMBIO SOPORTES MOTOR	1	UND	M.O
50				RPTO
51	REPARACIÓN DEL TURBO	1	UNIDAD	M.O
52				RPTO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			
		VERSIÓN: No. 02		Página 7 de 259	
		FECHA:	23	07	

53	MANTENIMIENTO DEL RADIADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,VERIFICACION DE NIVELES ,SUSTITUCION DE MANGUERAS ,ESTADO DE TERMOSTATO ,BOMBA DE AGUA Y MANGUERAS)	1	UNIDAD	M/O
54				RPTO
55	CAMBIO DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O
56				RPTO
57	CAMBIO DE TAPAS DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O
58				RPTO
59	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	GL	RPTO
60	TANQUE DEL REFRIGERANTE	1	UNIDAD	M/O
61				RPTO
62	MANTENIMIENTO DE LOS INYECTORES (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA,CALIBRADA,REALIZACION DE ULTRASONIDO,REEMPLAZO DE ORING O SELLOS Y LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION)	1	UND	M.O
63	CAMBIO DE INYECTORES	1	UND	RPTO
64	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERCOOLER(DESMONTE Y MONTAJE LIMPIEZA,VERIFICACION DE CONEXIONES , TUBERIAS ,ESTADO DE ALETAS Y FUGAS)	1	UND	M.O
65	TANQUE DEL RADIADOR	1	UND	RPTO
66	BLOQUE	1	UND	RPTO
67	CULATA	1	UND	RPTO
68	CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
69	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	UND	RPTO
70	TERMOSTATO COMPLETO	1	UND	RPTO
71	KIT CORREA DE ACCESORIOS COMPLETA(LLEVA SUS CORREAS Y PATINES)	1	UNIDAD	M.O
72				RPTO
73	ARREGLO EXHOSTO	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 8 de 259
		FECHA:	23	07
				

74	CAUCHOS EXHOSTO	1	UND	RPTO
75	EXHOSTO. INCLUYE: TUBERIA, SILENCIADOR, CATALIZADOR Y EMPAQUETADURAS	1	UNIDAD	M.O
76				RPTO
77	SERVICIO RECTIFICADORA. INCLUYE: RECTIFICADO DE BLOQUE, CAMISAS Y CULATA	1	UND	M.O
78	PERA DE ACEITE	1	UND	RPTO
79	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
80	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
81	DEPOSITO DEL AGUA	1	UND	RPTO
82	VALVULA DOSIFICADORA	1	UND	RPTO
83	CARTER	1	UND	M.O
84		1	UND	RPTO
85	CAMBIO EMBRAGUE (DESMONTE Y MONTAJE DE CAJA REPLAZO DE DISCO,PLATO,COLLARIN, Y KIT DE EMBRAGUE: DISCO ,PRENSA Y RODAMIENTOS)	1	UND	M.O
86				RPTO
87	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1	UNIDAD	M.O
88				RPTO
89	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL O AUXILIAR	1	UND	M.O
90				RPTO
91	CAMBIO RETENEDOR TRASERO CAJA	1	UND	M.O
92				RPTO
93	CAMBIO VOLANTA	1	UND	M.O
94				RPTO
95	CALIBRACION PRENSA	1	UND	M.O
96	SOPORTES CAJA	1	UND	RPTO

97	KIT BUJES PALANCA DE CAMBIOS	1	UND	RPTO
98	PALANCA CAMBIOS	1	UND	M.O
99		1	UND	RPTO
100	RODILLO PILOTO	1	UND	RPTO
101	CAMBIO CRUCETA CARDAN	1	UND	M.O
102				RPTO
103	ARREGLO CARDAN	1	UND	M.O
104				RPTO
105	CAMBIO GUARDAPOLVOS PUNTAS	1	UND	M.O
106	CAMBIO TULIPA	1	UND	M.O
107				RPTO
108	CAMBIO HEMBRA CARDAN	1	UND	RPTO
109	CAMBIO MACHO CARDAN	1	UND	RPTO
110	CAMBIO CAUCHO CENTRAL CARDAN	1	UND	RPTO
111	CAMBIO OREJA CARDAN	1	UND	RPTO
112	ENGRASE DE EJES	1	UND	M.O
113	VALVULINA-CUARTO	1	UND	RPTO
114	EJES COMPLETOS	1	UND	M.O
115		1	UND	RPTO
116	BUJES TRANSMISION	1	UND	RPTO
117	MANTENIMIENTO SUSPENSION (INSPECCION ,VERIFICAR DAÑOS DE MUELLES ,ROTULAS,BUJES,JUNTAS ENTRE OTRAS ENGRASAR, ALINEAR Y BALANCEAR)	1	UND	M.O
118	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (JGO X2)	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 10 de 259
		FECHA:	23	07
				

119				RPTO
120	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (JGO X2)	1	UND	M.O
121				RPTO
122	CAMBIO BUJES MUELLE	1	UND	M.O
123				RPTO
124	MANTENIMIENTO O CAMBIO HOJAS DE MUELLE	1	UND	M.O
125				RPTO
126	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTEROS	1	UND	M.O
127				RPTO
128	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASEROS	1	UNIDAD	M/O
129				RPTO
130	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNIDAD	M/O
131				RPTO
132	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNIDAD	M/O
133				RPTO
134	BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS O TRASEROS	1	UNIDAD	M.O
135				RPTO
136	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO
137	ESFERICAS INFERIORES	1	UNIDAD	M.O
138				RPTO
139	ESFERICAS SUPERIORES	1	UNIDAD	M.O
140				RPTO
141	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 11 de 259
		FECHA:	23	07
				

142	INSERTOS DE MUELLES	1	UND	RPTO
143	GUARDAPOLVOS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
144	COPELAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
145	RODILLO AMORTIGUADOR	1	UND	RPTO
146	BRAZO COMPENSADOR	1	UND	RPTO
147	BUJES TIJERAS	1	UND	RPTO
148	TORNILLOS TIJERAS	1	UND	RPTO
149	CAUCHOS PUNTAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
150	BUJES CUNA	1	UND	RPTO
151	PINES TREN DELANTERO	1	UNIDAD	M.O
152				RPTO
153	MANTENIMIENTO GENERAL DIRECCION (DESMONTE Y MONTAJE DE CREMALLERA ,REVISION DE PIÑONES,VERIFICACION DE BUJES Y ROTULAS ,REVISION DE ACEITE HIDRAULICO)	1	UND	M.O
154	CAMBIO BRAZOS AXIALES	1	UND	RPTO
155	CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	1	UND	RPTO
156	ALINEACION COMPLETA	1	UND	M.O
157	BALANCEO	1	UND	M.O
158	ROTAR LAS CUATRO RUEDAS	1	UND	M.O
159	ACEITE HIDRAULICO	1	GL	RPTO
160	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	1	GL	M/O
161				RPTO
162	CAJA DE DIRECCIÓN	1	UNIDAD	M/O
163				RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 12 de 259
		FECHA:	23	07



164	MANTENIMIENTO CREMALLERA. INCLUYE: AJUSTE DE CREMALLERA	1	UND	M.O
165	CREMALLERA NUEVA	1	UND	RPTO
166	BOMBA DIRECCION	1	UND	RPTO
167	MANTENIMIENTO BOMBA DIRECCION. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS	1	UND	M.O
168	BARRA DE DIRECCION	1	UND	RPTO
169	EMPAQUETADURA CREMALLERA	1	UND	RPTO
170	REPARACION GENERAL FRENOS	1	UND	M.O
171	CAMBIO PASTILLAS	1	JUEGO	M.O
172				RPTO
173	CAMBIO BANDAS	1	JUEGO	M.O
174				RPTO
175	CAMBIO BOMBA DE FRENOS	1	UND	M.O
176				RPTO
177	CAMBIO DISCO DE FRENO	1	UND	M.O
178				RPTO
179	CAMBIO CILINDROS FRENOS	1	UND	M.O
180				RPTO
181	MANTENIMIENTO FRENO DE AHOGO	1	UNIDAD	M.O
182				RPTO
183	CAMBIO MANGUERA DE FRENO	1	UND	M.O
184				RPTO
185	CAMBIO BOOSTER	1	UND	M.O
186				RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 13 de 259
		FECHA:	23	07
				

187	CAMPANAS DE FRENOS	1	JUEGO	RPTO
188	LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO
189	MANTENIMIENTO MORDAZAS. INCLUYE: LIMPIEZA, CEPILLADA, DESMONTAJE Y MONTAJE	1	UND	M.O
190		1	UND	RPTO
191	RECTIFICACIÓN DE CAMPANAS	1	UND	M.O
192	CEPILLADA DE DISCOS	1	UND	M.O
193	DEPOSITO LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO
194	PERA DE FRENO	1	UND	RPTO
195	PUNTILLA PASTILLAS	1	UND	RPTO
196	PISTON MORDAZAS	1	UND	RPTO
197	TORNILLO GRADUADOR DE BANDAS	1	UND	RPTO
198	ARREGLAR SISTEMA ELECTRICO	1	UND	M.O
199	ARREGLO ALTERNADOR	1	UND	RPTO
200	CAMBIO PERA - BOBINAS	1	UND	RPTO
201	FAROLA VEHICULAR	1	UND	RPTO
202	LUZ O BOMBILLO VEHICULAR	1	UND	RPTO
203	ALINEACION LUCES - ARREGLO GRAL	1	UND	M.O
204	CAMBIO DE ARRANQUE	1	UND	RPTO
205				M.O
206	ARREGLO ALARMA	1	UND	RPTO
207				M.O
208	CAMBIO BATERIA	1	UND	RPTO
209	ESCANEO	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 14 de 259
		FECHA:	23	07
				

210	MANTENIMIENTO ARRANQUE. INCLUYE: CAMBIO DE ESCOBILLAS, EMBOBINADO, REVISIÓN AL MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	M.O
211	MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	RPTO
212	CAMBIO ALTERNADOR	1	UND	M.O
213				RPTO
214	PITO	1	UND	RPTO
215	PACHAS O CONECTORES	1	UND	RPTO
216	FUSIBLES	1	UND	RPTO
217	SWICHES	1	UND	RPTO
218	RELAYS	1	UND	RPTO
219	MANTENIMIENTO SISTEMA ELEVAVIDRIOS (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO) (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO)	1	UND	M.O
220	STOP	1	UND	RPTO
221	MANTENIMIENTO VENTILADOR (LIMPIEZA ,REVISION DE HOLGURAS Y VIBRACIONES ,CAMBIO DE COJINETES,TENSION DE POLEAS)	1	UND	M.O
222	ARREGLO RADIO	1	UND	M.O
223	PERA DE REVERSA	1	UND	RPTO
224	CINTA AIRBAG	1	UND	M.O
225	SENSOR ABS	1	UND	M.O
226				RPTO
227	EXPLORADORAS	1	UND	RPTO
228	CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O
229				RPTO
230	CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 15 de 259
		FECHA:	23	07
				

231				RPTO
232	EVAPORADOR	1	UND	M.O
233				RPTO
234	COMPRESOR	1	UND	M.O
235				RPTO
236	CAMBIO MANGUERAS REFRIGERACION	1	UND	M.O
237				RPTO
238	BLOWER	1	UND	RPTO
239	CONDENSADOR	1	UND	RPTO
240	ACEITE PARA COMPRESOR	1	CUARTO	RPTO
241	CAMBIO BOTELLA FILTRO	1	UND	RPTO
242	MANTENIMIENTO EVAPORADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE DESGASTE Y CONEXIONES ELECTRICAS)	1	UND	M.O
243	MANTENIMIENTO CONDENSADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE NIVELES ,REVISION DE CONEXIONES,ENDEREZAR COMPONENTES Y SOLDAR GRIETAS Y DEMAS)	1	UND	M.O
244	VALVULA EXPANSIVA	1	UND	RPTO
245	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR (REPLAZAR FILTROS DE AIRE,INSPECCIONAR REGILLAS,REVISAR NIVEL DE LUBRICANTE, LAVAR EL SISTEMA PARA QUITAR IMPUREZAS, REPLAZAR FILTROS DE AIRE)	1	UND	M.O
246	ELECTROVENTILADOR CONDENSADOR	1	UND	RPTO
247	RETENEDOR RUEDA	1	UNIDAD	M.O
248				RPTO
249	CAMBIO DE RODILLO RUEDA	1	UNIDAD	M.O
250				RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 16 de 259
		FECHA:	23	07 2025



251	DESPINCHE DOMICILIO	1	UND	M.O
252	DESPINCHE VALVULA	1	UND	M.O
253	DESPINCHE VULCANIZADO	1	UND	M.O
254	COPA PARA RIN	1	UNIDAD	M/O
255				RPTO
256	AJUSTE GENERAL CARROCERIA. INCLUYE. AJUSTE DE TORNILLERIA Y TORPEDO	1	UND	M.O
257	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS DELANTERO. INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O
258				RPTO
259	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS TRASERO INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O
260				RPTO
261	CAMBIO DE RIÑONERA DE ASIENTOS DELANTEROS	1	UND	RPTO
262	JUEGO FORRO DE ASIENTOS COMPLETOS	1	UND	RPTO
263	PINTURA DE CAPO	1	UND	M.O
264	PINTURA DE TECHO	1	UND	M.O
265	PINTURA TAPA BAUL	1	UND	M.O
266	PINTURA DE LA DEFENSA DELANTERA	1	UND	M.O
267	PINTURA DE LA DEFENSA TRASERA	1	UND	M.O
268	PINTURA DE LA PUERTA LATERAL	1	UND	M.O
269	PINTURA DEL GUARDABARROS DELANTERO	1	UND	M.O
270	PINTURA DEL GUARDABARRO TRASERA	1	UND	M.O
271	PINTURA RIN	1	UND	M.O
272	COCAS DE ESPEJOS	1	UND	M.O
273	PINTURA TOTAL DEL VEHICULO	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 17 de 259
		FECHA:	23	07
				

274	LATONEO DE PIEZA	1	UND	M.O
275	MANTENIMIENTO GENERAL A CARROCERIA	1	UND	M.O
276				RPTO
277	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CARPA	1	UND	M.O
278				RPTO
279	ACEITE DE MOTOR	1	CUARTO	RPTO
280	FILTRO ACEITE	1	UND	RPTO
281	FILTRO AIRE	1	UND	RPTO
282	FILTRO COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
283	TAPON CARTER	1	UND	RPTO
284	CAMBIO DE BRAZO LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO
285				M.O
286	CAMBIO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO
287	CAMBIO LUNA ESPEJO	1	UND	RPTO
288	KIT CARRETERAS. INCLUYE: JUEGO DE LLAVES, ALICATE, DESTORNILLADOR DOBLE, LLAVE EXPANSIVA, LINTENA, 2 CONOS o TRIANGULOS, 2 TACOS Y BOTIQUÍN	1	UND	RPTO
289	CRUCETA	1	UND	RPTO
290	GATO DE ELEVACIÓN	1	UND	RPTO
291	INSTALACION CÁMARA TRASERA. INCLUYE: CÁMARA Y PANTALLA EXTERNA	1	UND	M.O
292				RPTO
293	ANTENA	1	UND	RPTO
294	VIDRIO PANORAMICO	1	UND	M.O
295				RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 18 de 259
		FECHA:	23	07
				

296	VIDRIOS LATERALES	1	UND	M.O
297				RPTO
298	GATO HIDRAULICO DE CAPÓ	1	UND	RPTO
299	GATO HIDRAULICO DE BAÚL	1	UND	RPTO
300	COPAS LUJO	1	UND	RPTO
301	MANIJAS	1	UND	RPTO
302	CHAPAS	1	UND	RPTO
303	CINTA REFLECIVA-METRO	1	UND	RPTO
304	VARILLA ACEITE	1	UND	RPTO
305	CILINDROS CHAPA PUERTAS	1	UND	RPTO
306	JUEGO DE TAPETES	1	UND	RPTO
307	MANTENIMIENTO CHAPAS PUERTAS (LIMPIEZA ,GRADUACION Y AJUSTE)	1	UND	M.O
308	RESTAURACION Y PULIDA FAROLAS	1	UND	M.O
PLACA	TIPO	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN
HCD 973	CAMIONETA	NISSAN	2016	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA NISSAN NAVARA, PLACA HCD-973
REPUESTOS VEHÍCULOS		CANTIDAD	UNIDADES	CONCEPTO (M.O / RTO)
309	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ, REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO	1	UND	M.O
310	SINCRONIZAR MOTOR (DESMONTE INYECTORES, DESMONTE BUJIAS,DESMONTE BOBINAS, CUERPO ACCELERACION DIAGNOSTICO DE SCANER Y TOMA DE PRESION DE COMBUSTIBLE)	1	UND	M.O
311				RPTO
312	CAMBIO BUJIAS	1	UND	RPTO
313	SENSOR MAP - ARBOL DE LEVAS	1	UND	RPTO
314	MANTENIMIENTO BOMBA SISTEMA INYECCION (LIMPIEZA DE INYECTORES,LIMPIEZA DEL RIEL DE COMBUSTIBLE ,VERIFICACION DE PRESION Y VOLUMEN DE LA BOMBA CON SU RESPECTIVO DESMONTE Y	1	UND	M.O
315				RPTO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Libre
		VERSIÓN: No. 02		Página 19 de 259	
		FECHA:	23	07	

	MONTAJE)			
316	MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION(DESMONTE Y	1	UND	M.O
317	MONTAJE,LIMPIEZA ,CAMBIO DE ORING Y JUNTAS,CALIBRACION Y ESCANEO			RPTO
318	SENSOR TPS	1	UND	RPTO
319	SENSOR IAC	1	UND	RPTO
320	SENSOR MAF	1	UND	RPTO
321	EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	M.O
322				RPTO
323	RETENES EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	RPTO
324	TUBERAS DE LOS INYECTORES	1	UND	RPTO
325	EMPAQUES DE ADMISION	1	UND	RPTO
326	EMPAQUES DE ESCAPE	1	UND	RPTO
327	BOMBA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
328	PILA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
329	BUJIAS PRECALENTAMIENTO	1	UND	RPTO
330	BOMBIN	1	UND	RPTO
331	FLOTADOR COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
332	MANTENIMIENTO CATALIZADOR(DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O
333	CATALIZADOR	1	UND	RPTO
334	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANEO) Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O
335	MANTENIMIENTO ENFRIADOR DE LA EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANEO)	1	UND	M.O
336	VALVULA EGR	1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 20 de 259
		FECHA:	23	07



337	LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: DESMONTAJE, LIMPIEZA Y MONTAJE DEL TANQUE	1	UND	M.O
338	PIÑON SENSOR VELOCIMETRO	1	UND	RPTO
339	ENFRIADOR EGR	1	UND	RPTO
340	MANGUERA DEPURADORA DE AIRE	1	UND	M.O
341				RPTO
342	TAPA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
343	REPARACION MOTOR	1	UND	M.O
344				RPTO
345	ANILLAR MOTOR	1	UND	M.O
346				RPTO
347	CAMBIO CORREA ALTENADOR	1	UND	M.O
348				RPTO
349	CAMBIO CORREA REPARTICION O CADENA	1	UND	M.O
350				RPTO
351	CAMBIO SOPORTES MOTOR	1	UND	M.O
352				RPTO
353	MANTENIMIENTO DEL RADIADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,VERIFICACION DE NIVELES ,SUSTITUCION DE MANGUERAS ,ESTADO DE TERMOSTATO ,BOMBA DE AGUA Y MANGUERAS)	1	UNIDAD	M/O
354				RPTO
355	CAMBIO DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O
356				RPTO
357	CAMBIO DE TAPAS DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O
358				RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 21 de 259
		FECHA:	23	07
				

359	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	GL	RPTO
360	TANQUE DEL REFRIGERANTE	1	UNIDAD	M/O
361				RPTO
362	MANTENIMIENTO DE LOS INYECTORES (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA,CALIBRADA,REALIZACION DE ULTRASONIDO,REEMPLAZO DE ORING O SELLOS Y LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION)	1	UND	M.O
363	CAMBIO DE INYECTORES	1	UND	RPTO
364	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERCOOLER(DESMONTE Y MONTAJE LIMPIEZA,VERIFICACION DE CONEXIONES , TUBERIAS ,ESTADO DE ALETAS Y FUGAS)	1	UND	M.O
365	TANQUE DEL RADIADOR	1	UND	RPTO
366	BLOQUE	1	UND	RPTO
367	CULATA	1	UND	RPTO
368	CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
369	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	UND	RPTO
370	TERMOSTATO COMPLETO	1	UND	RPTO
371	KIT CORREA DE ACCESORIOS COMPLETA(LLEVA SUS CORREAS Y PATINES)	1	UNIDAD	M.O
372				RPTO
373	ARREGLO EXHOSTO	1	UND	M.O
374	CAUCHOS EXHOSTO	1	UND	RPTO
375	EXHOSTO. INCLUYE: TUBERIA, SILENCIADOR, CATALIZADOR Y EMPAQUETADURAS	1	UNIDAD	M.O
376				RPTO
377	SERVICIO RECTIFICADORA. INCLUYE: RECTIFICADO DE BLOQUE, CAMISAS Y CULATA	1	UND	M.O
378	PERA DE ACEITE	1	UND	RPTO
379	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 22 de 259
		FECHA:	23	07
				

380	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
381	DEPOSITO DEL AGUA	1	UND	RPTO
382	VALVULA DOSIFICADORA	1	UND	RPTO
383	CARTER	1	UND	M.O
384		1	UND	RPTO
385	CAMBIO EMBRAGUE (DESMONTE Y MONTAJE DE CAJA REMPLAZO DE DISCO,PLATO,COLLARIN, Y KIT DE EMBRAGUE: DISCO ,PRENSA Y RODAMIENTOS)	1	UND	M.O
386				RPTO
387	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1	UNIDAD	M.O
388				RPTO
389	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL O AUXILIAR	1	UND	M.O
390				RPTO
391	CAMBIO RETENEDOR TRASERO CAJA	1	UND	M.O
392				RPTO
393	CAMBIO VOLANTA	1	UND	M.O
394				RPTO
395	CALIBRACION PRENSA	1	UND	M.O
396	SOPORTES CAJA	1	UND	RPTO
397	KIT BUJES PALANCA DE CAMBIOS	1	UND	RPTO
398	PALANCA CAMBIOS	1	UND	M.O
399		1	UND	RPTO
400	RODILLO PILOTO	1	UND	RPTO
401	CAMBIO PUNTA HOMOCINETICA	1	UND	M.O
402				RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 23 de 259
		FECHA:	23	07
				

403	CAMBIO CRUCETA CARDAN	1	UND	M.O
404				RPTO
405	ARREGLO CARDAN	1	UND	M.O
406				RPTO
407	CAMBIO GUARDAPOLVOS PUNTAS	1	UND	M.O
408	CAMBIO TULIPA	1	UND	M.O
409				RPTO
410	CAMBIO HEMBRA CARDAN	1	UND	RPTO
411	CAMBIO MACHO CARDAN	1	UND	RPTO
412	CAMBIO CAUCHO CENTRAL CARDAN	1	UND	RPTO
413	CAMBIO OREJA CARDAN	1	UND	RPTO
414	ENGRASE DE EJES	1	UND	M.O
415	VALVULINA-CUARTO	1	UND	RPTO
416	EJES COMPLETOS	1	UND	M.O
417		1	UND	RPTO
418	BUJES TRANSMISION	1	UND	RPTO
419	MANTENIMIENTO SUSPENSION (INSPECCION ,VERIFICAR DAÑOS DE MUELLES ,ROTULAS,BUJES,JUNTAS ENTRE OTRAS ENGRASAR, ALINEAR Y BALANCEAR)	1	UND	M.O
420	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (JGO X2)	1	UND	M.O
421				RPTO
422	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (JGO X2)	1	UND	M.O
423				RPTO
424	CAMBIO BUJES MUELLE	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 24 de 259
		FECHA:	23	07
				

425				RPTO
426	MANTENIMIENTO O CAMBIO HOJAS DE MUELLE	1	UND	M.O
427				RPTO
428	GRAMPAS MUELLES TRASEROS	1	UNIDAD	RPTO
429				M.O
430	CAMBIO TERMINAL DIRECCION	1	UNIDAD	M.O
431				RPTO
432	CAMBIO TORNILLO CENTRAL MUELLE	1	UNIDAD	M.O
433				RPTO
434	CAMBIO TIJERAS - SUSPENSION	1	UND	M.O
435				RPTO
436	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTEROS	1	UND	M.O
437				RPTO
438	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASEROS	1	UNIDAD	M/O
439				RPTO
440	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNIDAD	M/O
441				RPTO
442	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNIDAD	M/O
443				RPTO
444	BUJES AMORTIGUAODRES DELANTEROS O TRASEROS	1	UNIDAD	M.O
445				RPTO
446	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO
447	ESFERICAS INFERIORES	1	UNIDAD	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 25 de 259
		FECHA:	23	07
				

448				RPTO
449	ESFERICAS SUPERIORES	1	UNIDAD	M.O
450				RPTO
451	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO
452	INSERTOS DE MUELLES	1	UND	RPTO
453	GUARDAPOLVOS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
454	COPELAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
455	RODILLO AMORTIGUADOR	1	UND	RPTO
456	BRAZO COMPENSADOR	1	UND	RPTO
457	BUJES TIJERAS	1	UND	RPTO
458	TORNILLOS TIJERAS	1	UND	RPTO
459	CAUCHOS PUNTAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
460	BUJES CUNA	1	UND	RPTO
461	MANTENIMIENTO GENERAL DIRECCION (DESMONTE Y MONTAJE DE CREMALLERA ,REVISION DE PIÑONES,VERIFICACION DE BUJES Y ROTULAS ,REVISION DE ACEITE HIDRAULICO)	1	UND	M.O
462	CAJA DE DIRECCIÓN	1	UND	RPTO
463	CAMBIO BRAZOS AXIALES	1	UND	RPTO
464	CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	1	UND	RPTO
465	ALINEACION COMPLETA	1	UND	M.O
466	BALANCEO	1	UND	M.O
467	ROTAR LAS CUATRO RUEDAS	1	UND	M.O
468	ACEITE HIDRAULICO	1	GL	RPTO
469	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	1	GL	M/O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 26 de 259
		FECHA:	23	07
				

470				RPTO
471	CAJA DE DIRECCIÓN	1	UNIDAD	M/O
472				RPTO
473	CAMBIO MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	UNIDAD	M.O
474				RPTO
475	APLICACIÓN DE VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	1	CUARTO	M.O
476				RPTO
477	MUELLE DEL RELOJ DEL AIRBAG	1	UNIDAD	M/O
478				RPTO
479	MANTENIMIENTO CREMALLERA. INCLUYE: AJUSTE DE CREMALLERA	1	UND	M.O
480	CREMALLERA NUEVA	1	UND	RPTO
481	BOMBA DIRECCION	1	UND	RPTO
482	MANTENIMIENTO BOMBA DIRECCION. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS	1	UND	M.O
483	BARRA DE DIRECCION	1	UND	RPTO
484	EMPAQUETADURA CREMALLERA	1	UND	RPTO
485	REPARACION GENERAL FRENOS	1	UND	M.O
486	CAMBIO PASTILLAS	1	JUEGO	M.O
487				RPTO
488	CAMBIO BANDAS	1	JUEGO	M.O
489				RPTO
490	CAMBIO BOMBA DE FRENOS	1	UND	M.O
491				RPTO
492	CAMBIO DISCO DE FRENO	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 27 de 259
		FECHA:	23	07
				

493				RPTO
494	CAMBIO CILINDROS FRENOS	1	UND	M.O
495				RPTO
496	CAMBIO MANGUERA DE FRENO	1	UND	M.O
497				RPTO
498	CAMBIO BOOSTER	1	UND	M.O
499				RPTO
500	CAMPANAS DE FRENOS	1	JUEGO	RPTO
501	LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO
502	MANTENIMIENTO MORDAZAS. INCLUYE: LIMPIEZA, CEPILLADA, DESMONTAJE Y MONTAJE	1	UND	M.O
503		1	UND	RPTO
504	RECTIFICACIÓN DE CAMPANAS	1	UND	M.O
505	CEPILLADA DE DISCOS	1	UND	M.O
506	DEPOSITO LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO
507	PERA DE FRENO	1	UND	RPTO
508	PUNTILLA PASTILLAS	1	UND	RPTO
509	PISTON MORDAZAS	1	UND	RPTO
510	TORNILLO GRADUADOR DE BANDAS	1	UND	RPTO
511	ARREGLAR SISTEMA ELECTRICO	1	UND	M.O
512	ARREGLO ALTERNADOR	1	UND	RPTO
513	CAMBIO PERA - BOBINAS	1	UND	RPTO
514	FAROLA VEHICULAR	1	UND	RPTO
515	LUZ O BOMBILLO VEHICULAR	1	UND	RPTO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Libre
		VERSIÓN: No. 02		Página 28 de 259	
		FECHA:	23	07	

516	ALINEACION LUCES - ARREGLO GRAL	1	UND	M.O
517	CAMBIO DE ARRANQUE	1	UND	RPTO
518				M.O
519	ARREGLO ALARMA	1	UND	M.O
520				RPTO
521	CAMBIO BATERIA	1	UND	RPTO
522	ESCANEO	1	UND	M.O
523	MANTENIMIENTO A LA SIRENA PARA EMERGENCIA	1	UND	M.O
524				RPTO
525	MANTENIMIENTO ARRANQUE. INCLUYE: CAMBIO DE ESCOBILLAS, EMBOBINADO, REVISIÓN AL MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	M.O
526	MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	RPTO
527	CAMBIO ALTERNADOR	1	UND	M.O
528				RPTO
529	PITO	1	UND	RPTO
530	PACHAS O CONECTORES	1	UND	RPTO
531	FUSIBLES	1	UND	RPTO
532	SWICHES	1	UND	RPTO
533	RELAYS	1	UND	RPTO
534	MANTENIMIENTO SISTEMA ELEVAVIDRIOS (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO) (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO)	1	UND	M.O
535	STOP	1	UND	RPTO
536	MANTENIMIENTO VENTILADOR (LIMPIEZA ,REVISION DE HOLGURAS Y VIBRACIONES ,CAMBIO DE COJINETES,TENSION DE POLEAS)	1	UND	M.O

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Libre
		VERSIÓN: No. 02		Página 29 de 259	
		FECHA:	23	07	

537	ARREGLO DE LA SIRENA	1	UND	M.O
538	ARREGLO RADIO	1	UND	M.O
539	PERA DE REVERSA	1	UND	RPTO
540	CINTA AIRBAG	1	UND	M.O
541	SENSOR ABS	1	UND	M.O
542				RPTO
543	EXPLORADORAS	1	UND	RPTO
544	CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O
545				RPTO
546	CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O
547				RPTO
548	EVAPORADOR	1	UND	M.O
549				RPTO
550	COMPRESOR	1	UND	M.O
551				RPTO
552	CAMBIO MANGUERAS REFRIGERACION	1	UND	M.O
553				RPTO
554	BLOWER	1	UND	RPTO
555	CONDENSADOR	1	UND	RPTO
556	ACEITE PARA COMPRESOR	1	CUARTO	RPTO
557	CAMBIO BOTELLA FILTRO	1	UND	RPTO
558	MANTENIMIENTO EVAPORADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE DESGASTE Y CONEXIONES ELECTRICAS)	1	UND	M.O
559	MANTENIMIENTO CONDENSADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE NIVELES ,REVISION DE	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 30 de 259
		FECHA:	23	07
				

	CONEXIONES,ENDEREZAR COMPONENTES Y SOLDAR GRIETAS Y DEMAS)			
560	VALVULA EXPANSIVA	1	UND	RPTO
561	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR (REPLAZAR FILTROS DE AIRE,INSPECCIONAR REGILLAS,REVISAR NIVEL DE LUBRICANTE, LAVAR EL SISTEMA PARA QUITAR IMPUREZAS, REPLAZAR FILTROS DE AIRE)	1	UND	M.O
562	ELECTROVENTILADOR CONDENSADOR	1	UND	RPTO
563	RETENEDOR RUEDA	1	UNIDAD	M.O
564				RPTO
565	CAMBIO DE RODILLO RUEDA	1	UNIDAD	M.O
566				RPTO
567	DESPINCHE DOMICILIO	1	UND	M.O
568	DESPINCHE VALVULA	1	UND	M.O
569	DESPINCHE VULCANIZADO	1	UND	M.O
570	COPA PARA RIN	1	UNIDAD	M/O
571				RPTO
572	AJUSTE GENERAL CARROCERIA. INCLUYE. AJUSTE DE TORNILLERIA Y TORPEDO	1	UND	M.O
573	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS DELANTERO. INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O
574				RPTO
575	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS TRASERO INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O
576				RPTO
577	CAMBIO DE RIÑONERA DE ASIENTOS DELANTEROS	1	UND	RPTO
578	JUEGO FORRO DE ASIENTOS COMPLETOS	1	UND	RPTO
579	PINTURA DE CAPO	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 31 de 259
		FECHA:	23	07
				

580	PINTURA DE TECHO	1	UND	M.O
581	PINTURA TAPA BAUL	1	UND	M.O
582	PINTURA DE LA DEFENSA DELANTERA	1	UND	M.O
583	PINTURA DE LA DEFENSA TRASERA	1	UND	M.O
584	PINTURA DE LA PUERTA LATERAL	1	UND	M.O
585	PINTURA DEL GUARDABARROS DELANTERO	1	UND	M.O
586	PINTURA DEL GUARDABARRO TRASERA	1	UND	M.O
587	PINTURA RIN	1	UND	M.O
588	COCAS DE ESPEJOS	1	UND	M.O
589	PINTURA TOTAL DEL VEHICULO	1	UND	M.O
590	LATONEO DE PIEZA	1	UND	M.O
591	ACEITE DE MOTOR	1	CUARTO	RPTO
592	FILTRO ACEITE	1	UND	RPTO
593	FILTRO AIRE	1	UND	RPTO
594	FILTRO GASOLINA	1	UND	RPTO
595	TAPON CARTER	1	UND	RPTO
596	CAMBIO DE BRAZO LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO
597				M.O
598	CAMBIO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO
599	CAMBIO LUNA ESPEJO	1	UND	RPTO
600	KIT CARRETERAS. INCLUYE: JUEGO DE LLAVES, ALICATE, DESTORNILLADOR DOBLE, LLAVE EXPANSIVA, LINTENA, 2 CONOS o TRIANGULOS, 2 TACOS Y BOTIQUIN	1	UND	RPTO
601	CRUCETA	1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 32 de 259
		FECHA:	23	07
				

602	GATO DE ELEVACIÓN			1	UND	RPTO
603	INSTALACIÓN DE PARRILLA ANTIVUELCO PARA CAMIONETA DE PLATÓN			1	UNIDAD	M.O
604						RPTO
605	INSTALACION CÁMARA TRASERA. INCLUYE: CÁMARA Y PANTALLA EXTERNA			1	UND	M.O
606						RPTO
607	ANTENA			1	UND	RPTO
608	VIDRIO PANORAMICO			1	UND	M.O
609						RPTO
610	VIDRIOS LATERALES			1	UND	M.O
611						RPTO
612	GATO HIDRAULICO DE CAPÓ			1	UND	RPTO
613	COPAS LUJO			1	UND	RPTO
614	MANIJAS			1	UND	RPTO
615	CHAPAS			1	UND	RPTO
616	CINTA REFLECIVA-METRO			1	UND	RPTO
617	VARILLA ACEITE			1	UND	RPTO
618	CILINDROS CHAPA PUERTAS			1	UND	RPTO
619	JUEGO DE TAPETES			1	UND	RPTO
620	MANTENIMIENTO CHAPAS PUERTAS (LIMPIEZA ,GRADUACION Y AJUSTE)			1	UND	M.O
621	RESTAURACION Y PULIDA FAROLAS			1	UND	M.O
PLACA	TIPO	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN		
OKZ 656	AUTOMOVIL	RENAULT	2016	AUTOMOVIL SEDAN LOGAN PLACA OKZ-656		
	REPUESTOS VEHÍCULOS			CANTIDAD	UNIDADES	CONCEPTO (M.O / RTO)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Libre
		VERSIÓN: No. 02		Página 33 de 259	
		FECHA:	23	07	

622	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ, REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO	1	UND	M.O
623	SINCRONIZAR MOTOR (DESMONTE INYECTORES, DESMONTE BUJIAS, DESMONTE BOBINAS, CUERPO ACELERACION DIAGNOSTICO DE SCANER Y TOMA DE PRESION DE COMBUSTIBLE)	1	UND	M.O
624				RPTO
625	CAMBIO BUJIAS	1	UND	RPTO
626	SENSOR MAP - ARBOL DE LEVAS	1	UND	RPTO
627	MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION(DESMONTE Y MONTAJE, LIMPIEZA ,CAMBIO DE ORING Y JUNTAS, CALIBRACION Y ESCANE0	1	UND	M.O
628				RPTO
629	SENSOR TPS	1	UND	RPTO
630	SENSOR IAC	1	UND	RPTO
631	SENSOR MAF	1	UND	RPTO
632	EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	M.O
633				RPTO
634	RETES EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	RPTO
635	TUBERAS DE LOS INYECTORES	1	UND	RPTO
636	EMPAQUES DE ADMISION	1	UND	RPTO
637	EMPAQUES DE ESCAPE	1	UND	RPTO
638	BOMBA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
639	PILA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
640	FLOTADOR COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
641	MANTENIMIENTO CATALIZADOR(DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O
642	CATALIZADOR	1	UND	RPTO
643	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANE0) Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 34 de 259
		FECHA:	23	07
				

	ADITIVOS)			
644	MANTENIMIENTO ENFRIADOR DE LA EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANE0)	1	UND	M.O
645	VALVULA EGR	1	UND	RPTO
646	LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: DESMONTAJE, LIMPIEZA Y MONTAJE DEL TANQUE	1	UND	M.O
647	PIÑON SENSOR VELOCIMETRO	1	UND	RPTO
648	ENFRIADOR EGR	1	UND	RPTO
649	MANGUERA DEPURADORA DE AIRE	1	UND	M.O
650				RPTO
651	TAPA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
652	REPARACION MOTOR	1	UND	M.O
653				RPTO
654	ANILLAR MOTOR	1	UND	M.O
655				RPTO
656	CAMBIO CORREA ALTENADOR	1	UND	M.O
657				RPTO
658	CAMBIO CORREA REPARTICION O CADENA	1	UND	M.O
659				RPTO
660	CAMBIO CORREA VENTILADOR	1	UNIDAD	M.O
661				RPTO
662	CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	UNIDAD	M.O
663				RPTO
664	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1	UNIDAD	M.O
665				RPTO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Libre
		VERSIÓN: No. 02		Página 35 de 259	
		FECHA:	23	07	

666	CAMBIO SOPORTES MOTOR	1	UND	M.O
667				RPTO
668	MANTENIMIENTO DEL RADIADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,VERIFICACION DE NIVELES ,SUSTITUCION DE MANGUERAS ,ESTADO DE TERMOSTATO ,BOMBA DE AGUA Y MANGUERAS)	1	UNIDAD	M/O
669				RPTO
670	CAMBIO DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O
671				RPTO
672	CAMBIO DE TAPAS DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O
673				RPTO
674	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	GL	RPTO
675	TANQUE DEL REFRIGERANTE	1	UNIDAD	M/O
676				RPTO
677	MANTENIMIENTO DE LOS INYECTORES (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA,CALIBRADA,REALIZACION DE ULTRASONIDO,REPLAZO DE ORING O SELLOS Y LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION)	1	UND	M.O
678	CAMBIO DE INYECTORES	1	UND	RPTO
679	TANQUE DEL RADIADOR	1	UND	RPTO
680	BLOQUE	1	UND	RPTO
681	CULATA	1	UND	RPTO
682	CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
683	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	UND	RPTO
684	TERMOSTATO COMPLETO	1	UND	RPTO
685	KIT CORREA DE ACCESORIOS COMPLETA(LLEVA SUS CORREAS Y PATINES)	1	UNIDAD	M.O
686				RPTO
687	ARREGLO EXHOSTO	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 36 de 259
		FECHA:	23	07
				

688	CAUCHOS EXHOSTO	1	UND	RPTO
689	EXHOSTO. INCLUYE: TUBERIA, SILENCIADOR, CATALIZADOR Y EMPAQUETADURAS	1	UNIDAD	M.O
690				RPTO
691	SERVICIO RECTIFICADORA. INCLUYE: RECTIFICADO DE BLOQUE, CAMISAS Y CULATA	1	UND	M.O
692	PERA DE ACEITE	1	UND	RPTO
693	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
694	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
695	DEPOSITO DEL AGUA	1	UND	RPTO
696	VALVULA DOSIFICADORA	1	UND	RPTO
697	CARTER	1	UND	M.O
698		1	UND	RPTO
699	CAMBIO EMBRAGUE (DESMONTE Y MONTAJE DE CAJA REPLAZO DE DISCO,PLATO,COLLARIN, Y KIT DE EMBRAGUE: DISCO ,PRENSA Y RODAMIENTOS)	1	UND	M.O
700				RPTO
701	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1	UNIDAD	M.O
702				RPTO
703	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL O AUXILIAR	1	UND	M.O
704				RPTO
705	CAMBIO RETENEDOR TRASERO CAJA	1	UND	M.O
706				RPTO
707	CAMBIO VOLANTA	1	UND	M.O
708				RPTO
709	CALIBRACION PRENSA	1	UND	M.O
710	SOPORTES CAJA	1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 37 de 259
		FECHA:	23	07
				

711	KIT BUJES PALANCA DE CAMBIOS	1	UND	RPTO
712	PALANCA CAMBIOS	1	UND	M.O
713		1	UND	RPTO
714	RODILLO PILOTO	1	UND	RPTO
715	CAMBIO PUNTA HOMOCINETICA	1	UND	M.O
716				RPTO
717	CAMBIO GUARDAPOLVOS PUNTAS	1	UND	M.O
718	CAMBIO TULIPA	1	UND	M.O
719				RPTO
720	CAMBIO HEMBRA CARDAN	1	UND	RPTO
721	CAMBIO MACHO CARDAN	1	UND	RPTO
722	CAMBIO CAUCHO CENTRAL CARDAN	1	UND	RPTO
723	CAMBIO OREJA CARDAN	1	UND	RPTO
724	ENGRASE DE EJES	1	UND	M.O
725	VALVULINA-CUARTO	1	UND	RPTO
726	EJES COMPLETOS	1	UND	M.O
727		1	UND	RPTO
728	BUJES TRANSMISION	1	UND	RPTO
729	MANTENIMIENTO SUSPENSION (INSPECCION ,VERIFICAR DAÑOS DE MUELLES ,ROTULAS,BUJES,JUNTAS ENTRE OTRAS ENGRASAR, ALINEAR Y BALANCEAR)	1	UND	M.O
730	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (JGO X2)	1	UND	M.O
731				RPTO
732	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (JGO X2)	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 38 de 259
		FECHA:	23	07
				

733				RPTO
734	CAMBIO TERMINAL DIRECCION	1	UNIDAD	M.O
735				RPTO
736	CAMBIO TIJERAS - SUSPENSION	1	UND	M.O
737				RPTO
738	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTEROS	1	UND	M.O
739				RPTO
740	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASEROS	1	UND	M.O
741				RPTO
742	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNIDAD	M/O
743				RPTO
744	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNIDAD	M/O
745				RPTO
746	BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS O TRASEROS	1	UNIDAD	M.O
747				RPTO
748	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO
749	ESFERICAS INFERIORES	1	UNIDAD	M.O
750				RPTO
751	ESFERICAS SUPERIORES	1	UNIDAD	M.O
752				RPTO
753	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO
754	GUARDAPOLVOS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
755	COPELAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 39 de 259
		FECHA:	23	07
				

756	RODILLO AMORTIGUADOR	1	UND	RPTO
757	BUJES TIJERAS	1	UND	RPTO
758	TORNILLOS TIJERAS	1	UND	RPTO
759	CAUCHOS PUNTAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
760	BUJES CUNA	1	UND	RPTO
761	MANTENIMIENTO GENERAL DIRECCION (DESMONTE Y MONTAJE DE CREMALLERA ,REVISION DE PIÑONES,VERIFICACION DE BUJES Y ROTULAS ,REVISION DE ACEITE HIDRAULICO)	1	UND	M.O
762	CAMBIO BRAZOS AXIALES	1	UND	RPTO
763	CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	1	UND	RPTO
764	ALINEACION COMPLETA	1	UND	M.O
765	BALANCEO	1	UND	M.O
766	ROTAR LAS CUATRO RUEDAS	1	UND	M.O
767	ACEITE HIDRAULICO	1	GL	RPTO
768	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	1	GL	M/O
769				RPTO
770	CAJA DE DIRECCIÓN	1	UNIDAD	M/O
771				RPTO
772	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1	UNIDAD	M.O
773				RPTO
774	MUELLE DEL RELOJ DEL AIRBAG	1	UNIDAD	M/O
775				RPTO
776	MANTENIMIENTO CREMALLERA. INCLUYE: AJUSTE DE CREMALLERA	1	UND	M.O
777	CREMALLERA NUEVA	1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 40 de 259
		FECHA:	23	07



778	BOMBA DIRECCION	1	UND	RPTO
779	MANTENIMIENTO BOMBA DIRECCION. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS	1	UND	M.O
780	BARRA DE DIRECCION	1	UND	RPTO
781	EMPAQUETADURA CREMALLERA	1	UND	RPTO
782	REPARACION GENERAL FRENOS	1	UND	M.O
783	CAMBIAR PASTILLAS	1	UND	M.O
784				RPTO
785	CAMBIO BANDAS	1	UND	M.O
786				RPTO
787	CAMBIO BOMBA DE FRENOS	1	UND	M.O
788				RPTO
789	CAMBIO DISCO DE FRENO	1	UND	M.O
790				RPTO
791	CAMBIO CILINDROS FRENOS	1	UND	M.O
792				RPTO
793	CAMBIO MANGUERA DE FRENO	1	UND	M.O
794				RPTO
795	CAMBIO BOOSTER	1	UND	M.O
796				RPTO
797	CAMPANAS DE FRENOS	1	JUEGO	RPTO
798	LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO
799	MANTENIMIENTO MORDAZAS. INCLUYE: LIMPIEZA, CEPILLADA, DESMONTAJE Y MONTAJE	1	UND	M.O
800		1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 41 de 259
		FECHA:	23	07
				

801	RECTIFICACIÓN DE CAMPANAS	1	UND	M.O
802	CEPILLADA DE DISCOS	1	UND	M.O
803	DEPOSITO LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO
804	PERA DE FRENO	1	UND	RPTO
805	PUNTILLA PASTILLAS	1	UND	RPTO
806	PISTON MORDAZAS	1	UND	RPTO
807	TORNILLO GRADUADOR DE BANDAS	1	UND	RPTO
808	ARREGLAR SISTEMA ELECTRICO	1	UND	M.O
809	ARREGLO ALTERNADOR	1	UND	RPTO
810	CAMBIO PERA - BOBINAS	1	UND	RPTO
811	FAROLA VEHICULAR	1	UND	RPTO
812	LUZ O BOMBILLO VEHICULAR	1	UND	RPTO
813	ALINEACION LUCES - ARREGLO GRAL	1	UND	M.O
814	CAMBIO DE ARRANQUE	1	UND	RPTO
815				M.O
816	ARREGLO ALARMA	1	UND	M.O
817				RPTO
818	CAMBIO BATERIA	1	UND	RPTO
819	ESCANEEO	1	UND	M.O
820	MANTENIMIENTO ARRANQUE. INCLUYE: CAMBIO DE ESCOBILLAS, EMBOBINADO, REVISIÓN AL MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	M.O
821	MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	RPTO
822	CAMBIO ALTERNADOR	1	UND	M.O
823				RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 42 de 259
		FECHA:	23	07
				

824	PITO	1	UND	RPTO
825	PACHAS O CONECTORES	1	UND	RPTO
826	FUSIBLES	1	UND	RPTO
827	SWICHES	1	UND	RPTO
828	RELAYS	1	UND	RPTO
829	MANTENIMIENTO SISTEMA ELEVAVIDRIOS (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO) (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO)	1	UND	M.O
830	STOP	1	UND	RPTO
831	MANTENIMIENTO VENTILADOR (LIMPIEZA ,REVISION DE HOLGURAS Y VIBRACIONES ,CAMBIO DE COJINETES,TENSION DE POLEAS)	1	UND	M.O
832	ARREGLO RADIO	1	UND	M.O
833	PERA DE REVERSA	1	UND	RPTO
834	CINTA AIRBAG	1	UND	M.O
835	SENSOR ABS	1	UND	M.O
836				RPTO
837	EXPLORADORAS	1	UND	RPTO
838	CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O
839				RPTO
840	CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O
841				RPTO
842	EVAPORADOR	1	UND	M.O
843				RPTO
844	COMPRESOR	1	UND	M.O

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			
		VERSIÓN: No. 02		Página 43 de 259	
		FECHA:	23	07	

845				RPTO
846	CAMBIO MANGUERAS REFRIGERACION	1	UND	M.O
847				RPTO
848	BLOWER	1	UND	RPTO
849	CONDENSADOR	1	UND	RPTO
850	ACEITE PARA COMPRESOR	1	CUARTO	RPTO
851	CAMBIO BOTELLA FILTRO	1	UND	RPTO
852	MANTENIMIENTO EVAPORADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE DESGASTE Y CONEXIONES ELECTRICAS)	1	UND	M.O
853	MANTENIMIENTO CONDENSADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE NIVELES ,REVISION DE CONEXIONES,ENDEREZAR COMPONENTES Y SOLDAR GRIETAS Y DEMAS)	1	UND	M.O
854	VALVULA EXPANSIVA	1	UND	RPTO
855	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR (REEMPLAZAR FILTROS DE AIRE,INSPECCIONAR REGILLAS,REVISAR NIVEL DE LUBRICANTE, LAVAR EL SISTEMA PARA QUITAR IMPUREZAS, REMPLAZAR FILTROS DE AIRE)	1	UND	M.O
856	ELECTROVENTILADOR CONDENSADOR	1	UND	RPTO
857	RETENEDOR RUEDA	1	UNIDAD	M.O
858				RPTO
859	CAMBIO DE RODILLO RUEDA	1	UNIDAD	M.O
860				RPTO
861	DESPINCHE VALVULA	1	UND	M.O
862	DESPINCHE VULCANIZADO	1	UND	M.O
863	COPA PARA RIN	1	UNIDAD	M/O
864				RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 44 de 259
		FECHA:	23	07
				

865	AJUSTE GENERAL CARROCERIA. INCLUYE. AJUSTE DE TORNILLERIA Y TORPEDO	1	UND	M.O
866	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS DELANTERO. INCLUYE:	1	UND	M.O
867	CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA			RPTO
868	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS TRASERO INCLUYE: CAMBIO	1	UND	M.O
869	DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA			RPTO
870	CAMBIO DE RIÑONERA DE ASIENTOS DELANTEROS	1	UND	RPTO
871	PINTURA DE CAPO	1	UND	M.O
872	PINTURA DE TECHO	1	UND	M.O
873	PINTURA TAPA BAUL	1	UND	M.O
874	PINTURA DE LA DEFENSA DELANTERA	1	UND	M.O
875	PINTURA DE LA DEFENSA TRASERA	1	UND	M.O
876	PINTURA DE LA PUERTA LATERAL	1	UND	M.O
877	PINTURA DEL GUARDABARROS DELANTERO	1	UND	M.O
878	PINTURA DEL GUARDABARRO TRASERA	1	UND	M.O
879	PINTURA RIN	1	UND	M.O
880	COCAS DE ESPEJOS	1	UND	M.O
881	PINTURA TOTAL DEL VEHICULO	1	UND	M.O
882	LATONEO DE PIEZA	1	UND	M.O
883	ACEITE DE MOTOR	1	CUARTO	RPTO
884	FILTRO ACEITE	1	UND	RPTO
885	FILTRO AIRE	1	UND	RPTO
886	FILTRO COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
887	TAPON CARTER	1	UND	RPTO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Libre
		VERSIÓN: No. 02		Página 45 de 259	
		FECHA:	23	07	

888	CAMBIO DE BRAZO LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO
889				M.O
890	CAMBIO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO
891	CAMBIO LUNA ESPEJO	1	UND	RPTO
892	KIT CARRETERAS. INCLUYE: JUEGO DE LLAVES, ALICATE, DESTORNILLADOR DOBLE, LLAVE EXPANSIVA, LINTENA, 2 CONOS o TRIANGULOS, 2 TACOS Y BOTIQUIN	1	UND	RPTO
893	CRUCETA	1	UND	RPTO
894	GATO DE ELEVACIÓN	1	UND	RPTO
895	INSTALACION CÁMARA TRASERA. INCLUYE: CÁMARA Y PANTALLA EXTERNA	1	UND	M.O
896				RPTO
897	ANTENA	1	UND	RPTO
898	VIDRIO PANORAMICO	1	UND	M.O
899				RPTO
900	VIDRIOS LATERALES	1	UND	M.O
901				RPTO
902	GATO HIDRAULICO DE CAPÓ	1	UND	RPTO
903	GATO HIDRAULICO DE BAÚL	1	UND	RPTO
904	COPAS LUJO	1	UND	RPTO
905	MANIJAS	1	UND	RPTO
906	CHAPAS	1	UND	RPTO
907	CINTA REFLECIVA-METRO	1	UND	RPTO
908	VARILLA ACEITE	1	UND	RPTO
909	CILINDROS CHAPA PUERTAS	1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS		CÓDIGO: CT-FO-21	
			VERSIÓN: No. 02	
			FECHA: 23 07 2025	
		Página 46 de 259		

910	JUEGO DE TAPETES			1	UND	RPTO
911	MANTENIMIENTO CHAPAS PUERTAS (LIMPIEZA ,GRADUACION Y AJUSTE)			1	UND	M.O
PLACA	TIPO	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN		
OSB 067	MICROBUS	RENAULT	2015	MICROBUS DE RENAULT PLACAS OSB-067		
	REPUESTOS VEHÍCULOS			CANTIDAD	UNIDADES	CONCEPTO (M.O / RTO)
912	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ, REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO			1	UND	M.O
913	SINCRONIZAR MOTOR (DESMONTE INYECTORES, DESMONTE BUJIAS,DESMONTE BOBINAS, CUERPO ACELERACION DIAGNOSTICO DE SCANER Y TOMA DE PRESION DE COMBUSTIBLE)			1	UND	M.O
914						RPTO
915	CAMBIO BUJIAS			1	UND	RPTO
916	SENSOR MAP - ARBOL DE LEVAS			1	UND	RPTO
917	MANTENIMIENTO BOMBA SISTEMA INYECCION (LIMPIEZA DE INYECTORES,LIMPIEZA DEL RIEL DE COMBUSTIBLE ,VERIFICACION DE PRESION Y VOLUMEN DE LA BOMBA CON SU RESPECTIVO DESMONTE Y MONTAJE)			1	UND	M.O
918						RPTO
919	MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION(DESMONTE Y MONTAJE,LIMPIEZA ,CAMBIO DE ORING Y JUNTAS,CALIBRACION Y ESCANEO			1	UND	M.O
920						RPTO
921	SENSOR TPS			1	UND	RPTO
922	SENSOR IAC			1	UND	RPTO
923	SENSOR MAF			1	UND	RPTO
924	EMPAQUE TAPA VALVULAS			1	UND	M.O
925						RPTO
926	RETENES EMPAQUE TAPA VALVULAS			1	UND	RPTO
927	TUBERAS DE LOS INYECTORES			1	UND	RPTO
928	EMPAQUES DE ADMISION			1	UND	RPTO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nosotros. Por las Armas. por la Defensa.
		VERSIÓN: No. 02		Página 47 de 259	
		FECHA:	23	07	

929	EMPAQUES DE ESCAPE	1	UND	RPTO
930	BOMBA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
931	PILA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
932	BUJIAS PRECALENTAMIENTO	1	UND	RPTO
933	BOMBIN	1	UND	RPTO
934	FLOTADOR COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
935	MANTENIMIENTO CATALIZADOR(DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O
936	CATALIZADOR	1	UND	RPTO
937	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANEO) Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O
938	MANTENIMIENTO ENFRIADOR DE LA EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANEO)	1	UND	M.O
939	VALVULA EGR	1	UND	RPTO
940	LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: DESMONTAJE, LIMPIEZA Y MONTAJE DEL TANQUE	1	UND	M.O
941	PIÑON SENSOR VELOCIMETRO	1	UND	RPTO
942	ENFRIADOR EGR	1	UND	RPTO
943	MANGUERA DEPURADORA DE AIRE	1	UND	M.O
944				RPTO
945	TAPA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
946	REPARACION MOTOR	1	UND	M.O
947				RPTO
948	ANILLAR MOTOR	1	UND	M.O
949				RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 48 de 259
		FECHA:	23	07
				

950	CAMBIO CORREA ALTENADOR	1	UND	M.O
951				RPTO
952	CAMBIO CORREA REPARTICION O CADENA	1	UND	M.O
953				RPTO
954	CAMBIO CORREA VENTILADOR	1	UNIDAD	M.O
955				RPTO
956	CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	UNIDAD	M.O
957				RPTO
958	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1	UNIDAD	M.O
959				RPTO
960	CAMBIO SOPORTES MOTOR	1	UND	M.O
961				RPTO
962	REPARACIÓN DEL TURBO	1	UNIDAD	M.O
963				RPTO
964	MANTENIMIENTO DEL RADIADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,VERIFICACION DE NIVELES ,SUSTITUCION DE MANGUERAS ,ESTADO DE TERMOSTATO ,BOMBA DE AGUA Y MANGUERAS)	1	UNIDAD	M/O
965				RPTO
966	CAMBIO DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O
967				RPTO
968	CAMBIO DE TAPAS DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O
969				RPTO
970	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	GL	RPTO
971	TANQUE DEL REFRIGERANTE	1	UNIDAD	M/O
972				RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 49 de 259
		FECHA:	23	07
				

973	MANTENIMIENTO DE LOS INYECTORES (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA,CALIBRADA,REALIZACION DE ULTRASONIDO,REPLAZO DE ORING O SELLOS Y LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION)	1	UND	M.O
974	CAMBIO DE INYECTORES	1	UND	RPTO
975	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERCOOLER(DESMONTE Y MONTAJE LIMPIEZA,VERIFICACION DE CONEXIONES , TUBERIAS ,ESTADO DE ALETAS Y FUGAS)	1	UND	M.O
976	TANQUE DEL RADIADOR	1	UND	RPTO
977	BLOQUE	1	UND	RPTO
978	CULATA	1	UND	RPTO
979	CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
980	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	UND	RPTO
981	TERMOSTATO COMPLETO	1	UND	RPTO
982	KIT CORREA DE ACCESORIOS COMPLETA(LLEVA SUS CORREAS Y PATINES)	1	UNIDAD	M.O
983				RPTO
984	ARREGLO EXHOSTO	1	UND	M.O
985	CAUCHOS EXHOSTO	1	UND	RPTO
986	SERVICIO RECTIFICADORA. INCLUYE: RECTIFICADO DE BLOQUE, CAMISAS Y CULATA	1	UND	M.O
987	PERA DE ACEITE	1	UND	RPTO
988	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
989	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
990	DEPOSITO DEL AGUA	1	UND	RPTO
991	VALVULA DOSIFICADORA	1	UND	RPTO
992	CARTER	1	UND	M.O
993		1	UND	RPTO

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21							
		VERSIÓN: No. 02				Página 50 de 259			
		FECHA:		23	07	2025			
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida									

994	CAMBIO EMBRAGUE (DESMONTE Y MONTAJE DE CAJA REMPLAZO DE DISCO, PLATO, COLLARIN, Y KIT DE EMBRAGUE: DISCO ,PRENSA Y RODAMIENTOS)	1	UND	M.O
995				RPTO
996	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1	UNIDAD	M.O
997				RPTO
998	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL O AUXILIAR	1	UND	M.O
999				RPTO
1000	CAMBIO RETENEDOR TRASERO CAJA	1	UND	M.O
1001				RPTO
1002	CAMBIO VOLANTA	1	UND	M.O
1003				RPTO
1004	CALIBRACION PRENSA	1	UND	M.O
1005	SOPORTES CAJA	1	UND	RPTO
1006	KIT BUJES PALANCA DE CAMBIOS	1	UND	RPTO
1007	PALANCA CAMBIOS	1	UND	M.O
1008		1	UND	RPTO
1009	RODILLO PILOTO	1	UND	RPTO
1010	CAMBIO PUNTA HOMOCINETICA	1	UND	M.O
1011				RPTO
1012	CAMBIO CRUCETA CARDAN	1	UND	M.O
1013				RPTO
1014	ARREGLO CARDAN	1	UND	M.O
1015				RPTO
1016	CAMBIO GUARDAPOLVOS PUNTAS	1	UND	M.O

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Libre
		VERSIÓN: No. 02		Página 51 de 259	
		FECHA:	23	07	

1017	CAMBIO TULIPA	1	UND	M.O
1018				RPTO
1019	CAMBIO HEMBRA CARDAN	1	UND	RPTO
1020	CAMBIO MACHO CARDAN	1	UND	RPTO
1021	CAMBIO CAUCHO CENTRAL CARDAN	1	UND	RPTO
1022	CAMBIO OREJA CARDAN	1	UND	RPTO
1023	ENGRASE DE EJES	1	UND	M.O
1024	VALVULINA-CUARTO	1	UND	RPTO
1025	EJES COMPLETOS	1	UND	M.O
1026		1	UND	RPTO
1027	BUJES TRANSMISION	1	UND	RPTO
1028	MANTENIMIENTO SUSPENSION (INSPECCION ,VERIFICAR DAÑOS DE MUELLES ,ROTULAS,BUJES,JUNTAS ENTRE OTRAS ENGRASAR, ALINEAR Y BALANCEAR)	1	UND	M.O
1029	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (JGO X2)	1	UND	M.O
1030				RPTO
1031	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (JGO X2)	1	UND	M.O
1032				RPTO
1033	CAMBIO BUJES MUELLE	1	UND	M.O
1034				RPTO
1035	MANTENIMIENTO O CAMBIO HOJAS DE MUELLE	1	UND	M.O
1036				RPTO
1037	GRAMPAS MUELLES TRASEROS	1	UNIDAD	RPTO
1038				M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 52 de 259
		FECHA:	23	07
				

1039	CAMBIO TERMINAL DIRECCION	1	UNIDAD	M.O
1040				RPTO
1041	CAMBIO TORNILLO CENTRAL MUELLE	1	UNIDAD	M.O
1042				RPTO
1043	CAMBIO TIJERAS - SUSPENSION	1	UND	M.O
1044				RPTO
1045	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTEROS	1	UND	M.O
1046				RPTO
1047	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASEROS	1	UNIDAD	M/O
1048				RPTO
1049	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNIDAD	M/O
1050				RPTO
1051	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNIDAD	M/O
1052				RPTO
1053	BUJES AMORTIGUAODRES DELANTEROS O TRASEROS	1	UNIDAD	M.O
1054				RPTO
1055	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO
1056	ESFERICAS INFERIORES	1	UNIDAD	M.O
1057				RPTO
1058	ESFERICAS SUPERIORES	1	UNIDAD	M.O
1059				RPTO
1060	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO
1061	INSERTOS DE MUELLES	1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 53 de 259
		FECHA:	23	07
				

1062	GUARDAPOLVOS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
1063	COPELAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
1064	RODILLO AMORTIGUADOR	1	UND	RPTO
1065	BRAZO COMPENSADOR	1	UND	RPTO
1066	BUJES TIJERAS	1	UND	RPTO
1067	TORNILLOS TIJERAS	1	UND	RPTO
1068	CAUCHOS PUNTAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
1069	BUJES CUNA	1	UND	RPTO
1070	MANTENIMIENTO GENERAL DIRECCION (DESMONTE Y MONTAJE DE CREMALLERA ,REVISION DE PIÑONES,VERIFICACION DE BUJES Y ROTULAS ,REVISION DE ACEITE HIDRAULICO)	1	UND	M.O
1071	CAMBIO BRAZOS AXIALES	1	UND	RPTO
1072	CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	1	UND	RPTO
1073	ALINEACION COMPLETA	1	UND	M.O
1074	BALANCEO	1	UND	M.O
1075	ROTAR LAS CUATRO RUEDAS	1	UND	M.O
1076	ACEITE HIDRAULICO	1	GL	RPTO
1077	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	1	GL	M/O
1078				RPTO
1079	CAJA DE DIRECCIÓN	1	UNIDAD	M/O
1080				RPTO
1081	CAMBIO MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	UNIDAD	M.O
1082				RPTO
1083	APLICACIÓN DE VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	1	CUARTO	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 54 de 259
		FECHA:	23	07
				

1084				RPTO
1085	MUELLE DEL RELOJ DEL AIRBAG	1	UNIDAD	M/O
1086				RPTO
1087	MANTENIMIENTO CREMALLERA. INCLUYE: AJUSTE DE CREMALLERA	1	UND	M.O
1088	CREMALLERA NUEVA	1	UND	RPTO
1089	BOMBA DIRECCION	1	UND	RPTO
1090	MANTENIMIENTO BOMBA DIRECCION. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS	1	UND	M.O
1091	BARRA DE DIRECCION	1	UND	RPTO
1092	EMPAQUETADURA CREMALLERA	1	UND	RPTO
1093	REPARACION GENERAL FRENOS	1	UND	M.O
1094	CAMBIO PASTILLAS	1	JUEGO	M.O
1095				RPTO
1096	CAMBIO BANDAS	1	JUEGO	M.O
1097				RPTO
1098	CAMBIO BOMBA DE FRENOS	1	UND	M.O
1099				RPTO
1100	CAMBIO DISCO DE FRENO	1	UND	M.O
1101				RPTO
1102	CAMBIO CILINDROS FRENOS	1	UND	M.O
1103				RPTO
1104	CAMBIO MANGUERA DE FRENO	1	UND	M.O
1105				RPTO
1106	CAMBIO BOOSTER	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 55 de 259
		FECHA:	23	07
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida				

1107				RPTO
1108	CAMPANAS DE FRENOS	1	JUEGO	RPTO
1109	LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO
1110	MANTENIMIENTO MORDAZAS. INCLUYE: LIMPIEZA, CEPILLADA, DESMONTAJE Y MONTAJE	1	UND	M.O
1111		1	UND	RPTO
1112	RECTIFICACIÓN DE CAMPANAS	1	UND	M.O
1113	CEPILLADA DE DISCOS	1	UND	M.O
1114	DEPOSITO LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO
1115	PERA DE FRENO	1	UND	RPTO
1116	PUNTILLA PASTILLAS	1	UND	RPTO
1117	PISTON MORDAZAS	1	UND	RPTO
1118	TORNILLO GRADUADOR DE BANDAS	1	UND	RPTO
1119	ARREGLAR SISTEMA ELECTRICO	1	UND	M.O
1120	ARREGLO ALTERNADOR	1	UND	RPTO
1121	CAMBIO PERA - BOBINAS	1	UND	RPTO
1122	FAROLA VEHICULAR	1	UND	RPTO
1123	LUZ O BOMBILLO VEHICULAR	1	UND	RPTO
1124	ALINEACION LUCES - ARREGLO GRAL	1	UND	M.O
1125	CAMBIO DE ARRANQUE	1	UND	M.O
1126				RPTO
1127	ARREGLO ALARMA	1	UND	M.O
1128				RPTO
1129	CAMBIO BATERIA	1	UND	RPTO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

CÓDIGO: **CT-FO-21**

VERSIÓN: No. **02**

Página **56** de **259**

FECHA:

23

07

2025



1130	ESCANEO	1	UND	M.O
1131	MANTENIMIENTO SIRENA PARA EMERGENCIA	1	UND	RPTO
1132				M.O
1133	MANTENIMIENTO ARRANQUE. INCLUYE: CAMBIO DE ESCOBILLAS, EMOBINADO, REVISIÓN AL MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	M.O
1134	MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	RPTO
1135	CAMBIO ALTERNADOR	1	UND	M.O
1136				RPTO
1137	PITO	1	UND	RPTO
1138	PACHAS O CONECTORES	1	UND	RPTO
1139	FUSIBLES	1	UND	RPTO
1140	SWICHES	1	UND	RPTO
1141	RELAYS	1	UND	RPTO
1142	MANTENIMIENTO SISTEMA ELEVAVIDRIOS (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO) (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO)	1	UND	M.O
1143	STOP	1	UND	RPTO
1144	MANTENIMIENTO VENTILADOR (LIMPIEZA ,REVISION DE HOLGURAS Y VIBRACIONES ,CAMBIO DE COJINETES,TENSION DE POLEAS)	1	UND	M.O
1145	ARREGLO LICUADORA	1	UND	M.O
1146	ARREGLO RADIO	1	UND	M.O
1147	PERA DE REVERSA	1	UND	RPTO
1148	CINTA AIRBAG	1	UND	M.O
1149	SENSOR ABS	1	UND	M.O
1150				RPTO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Libre
		VERSIÓN: No. 02		Página 57 de 259	
		FECHA:	23	07	

1151	EXPLORADORAS	1	UND	RPTO
1152	CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O
1153				RPTO
1154	CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O
1155				RPTO
1156	EVAPORADOR	1	UND	M.O
1157				RPTO
1158	COMPRESOR	1	UND	M.O
1159				RPTO
1160	CAMBIO MANGUERAS REFRIGERACION	1	UND	M.O
1161				RPTO
1162	BLOWER	1	UND	RPTO
1163	CONDENSADOR	1	UND	RPTO
1164	ACEITE PARA COMPRESOR	1	CUARTO	RPTO
1165	CAMBIO BOTELLA FILTRO	1	UND	RPTO
1166	MANTENIMIENTO EVAPORADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE DESGASTE Y CONEXIONES ELECTRICAS)	1	UND	M.O
1167	MANTENIMIENTO CONDENSADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE NIVELES ,REVISION DE CONEXIONES,ENDEREZAR COMPONENTES Y SOLDAR GRIETAS Y DEMAS)	1	UND	M.O
1168	VALVULA EXPANSIVA	1	UND	RPTO
1169	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR (REPLAZAR FILTROS DE AIRE,INSPECCIONAR REGILLAS,REVISAR NIVEL DE LUBRICANTE, LAVAR EL SISTEMA PARA QUITAR IMPUREZAS, REPLAZAR FILTROS DE AIRE)	1	UND	M.O
1170	ELECTROVENTILADOR CONDENSADOR	1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 58 de 259
		FECHA:	23	07
				

1171	RETENEDOR RUEDA	1	UNIDAD	M.O
1172				RPTO
1173	CAMBIO DE RODILLO RUEDA	1	UNIDAD	M.O
1174				RPTO
1175	DESPINCHE DOMICILIO	1	UND	M.O
1176	DESPINCHE VALVULA	1	UND	M.O
1177	DESPINCHE VULCANIZADO	1	UND	M.O
1178	COPA PARA RIN	1	UNIDAD	M/O
1179				RPTO
1180	AJUSTE GENERAL CARROCERIA. INCLUYE. AJUSTE DE TORNILLERIA Y TORPEDO	1	UND	M.O
1181	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS DELANTERO. INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O
1182				RPTO
1183	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS TRASERO INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O
1184				RPTO
1185	CAMBIO DE RIÑONERA DE ASIENTOS DELANTEROS	1	UND	RPTO
1186	PINTURA DE CAPO	1	UND	M.O
1187	PINTURA DE TECHO	1	UND	M.O
1188	PINTURA TAPA BAUL	1	UND	M.O
1189	PINTURA DE LA DEFENSA DELANTERA	1	UND	M.O
1190	PINTURA DE LA DEFENSA TRASERA	1	UND	M.O
1191	PINTURA DE LA PUERTA O CARROCERIA LATERAL	1	UND	M.O
1192	PINTURA DEL GUARDABARROS DELANTERO	1	UND	M.O
1193	PINTURA DEL GUARDABARRO TRASERA	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 59 de 259
		FECHA:	23	07
				

1194	PINTURA RIN	1	UND	M.O
1195	COCAS DE ESPEJOS	1	UND	M.O
1196	PINTURA TOTAL DEL VEHICULO	1	UND	M.O
1197	LATONEO DE PIEZA	1	UND	M.O
1198	ACEITE DE MOTOR	1	CUARTO	RPTO
1199	FILTRO ACEITE	1	UND	RPTO
1200	FILTRO AIRE	1	UND	RPTO
1201	FILTRO COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
1202	TAPON CARTER	1	UND	RPTO
1203	CAMBIO DE BRAZO LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO
1204				M.O
1205	CAMBIO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO
1206	CAMBIO LUNA ESPEJO	1	UND	RPTO
1207	KIT CARRETERAS. INCLUYE: JUEGO DE LLAVES, ALICATE, DESTORNILLADOR DOBLE, LLAVE EXPANSIVA, LINTENA, 2 CONOS o TRIANGULOS, 2 TACOS Y BOTIQUIN	1	UND	RPTO
1208	CRUCETA	1	UND	RPTO
1209	GATO DE ELEVACIÓN	1	UND	RPTO
1210	ANTENA	1	UND	RPTO
1211	VIDRIO PANORAMICO	1	UND	M.O
1212				RPTO
1213	VIDRIOS LATERALES	1	UND	M.O
1214				RPTO
1215	GATO HIDRAULICO DE CAPÓ	1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 60 de 259
		FECHA:	23	07
				

1216	GATO HIDRAULICO DE BAÚL			1	UND	RPTO
1217	COPAS LUJO			1	UND	RPTO
1218	MANIJAS			1	UND	RPTO
1219	CHAPAS			1	UND	RPTO
1220	CINTA REFLECIVA-METRO			1	UND	RPTO
1221	VARILLA ACEITE			1	UND	RPTO
1222	CILINDROS CHAPA PUERTAS			1	UND	RPTO
1223	JUEGO DE TAPETES			1	UND	RPTO
1224	MANTENIMIENTO CHAPAS PUERTAS (LIMPIEZA ,GRADUACION Y AJUSTE)			1	UND	M.O
1225	RESTAURACION Y PULIDA FAROLAS			1	UND	M.O
PLACA	TIPO	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN		
OCM 333	CAMION	CHEVROLET	2016	CAMION CHEVROLET NQR PLACA OCM 333		
	REPUESTOS VEHÍCULOS			CANTIDAD	UNIDADES	CONCEPTO (M.O / RTO)
1226	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ, REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO			1	UND	M.O
1227	SINCRONIZAR MOTOR (DESMONTE INYECTORES, DESMONTE BUJIAS,DESMONTE BOBINAS, CUERPO ACELERACION DIAGNOSTICO DE SCANNER Y TOMA DE PRESION DE COMBUSTIBLE)			1	UND	M.O
1228						RPTO
1229	CAMBIO BUJIAS			1	JUEGO	RPTO
1230	SENSOR MAP - ARBOL DE LEVAS			1	UND	RPTO
1231	MANTENIMIENTO BOMBA SISTEMA INYECCION (LIMPIEZA DE INYECTORES,LIMPIEZA DEL RIEL DE COMBUSTIBLE ,VERIFICACION DE PRESION Y VOLUMEN DE LA BOMBA CON SU RESPECTIVO DESMONTE Y MONTAJE)			1	UND	M.O
1232						RPTO
1233	MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION(DESMONTE Y MONTAJE,LIMPIEZA ,CAMBIO DE ORING Y JUNTAS,CALIBRACION Y ESCANEEO			1	UND	M.O
1234						RPTO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida
		VERSIÓN: No. 02		Página 61 de 259	
		FECHA:	23	07	

1235	SENSOR TPS	1	UND	RPTO
1236	SENSOR IAC	1	UND	RPTO
1237	SENSOR MAF	1	UND	RPTO
1238	EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	M.O
1239				RPTO
1240	RETENES EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	RPTO
1241	TUBERAS DE LOS INYECTORES	1	UND	RPTO
1242	EMPAQUES DE ADMISION	1	UND	RPTO
1243	EMPAQUES DE ESCAPE	1	UND	RPTO
1244	BOMBA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
1245	PILA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
1246	BUJIAS PRECALENTAMIENTO	1	UND	RPTO
1247	BOMBIN	1	UND	RPTO
1248	FLOTADOR COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
1249	MANTENIMIENTO CATALIZADOR(DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O
1250	CATALIZADOR	1	UND	RPTO
1251	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANEO) Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O
1252	MANTENIMIENTO ENFRIADOR DE LA EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANEO)	1	UND	M.O
1253	VALVULA EGR	1	UND	RPTO
1254	LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: DESMONTAJE, LIMPIEZA Y MONTAJE DEL TANQUE	1	UND	M.O
1255	PIÑON SENSOR VELOCIMETRO	1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 62 de 259
		FECHA:	23	07
				

1256	ENFRIADOR EGR	1	UND	RPTO
1257	MANGUERA DEPURADORA DE AIRE	1	UND	M.O
1258				RPTO
1259	TAPA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
1260	REPARACION MOTOR	1	UND	M.O
1261				RPTO
1262	ANILLAR MOTOR	1	UND	M.O
1263				RPTO
1264	CAMBIO CORREA ALTENADOR	1	UND	M.O
1265				RPTO
1266	CAMBIO CORREA REPARTICION O CADENA	1	UND	M.O
1267				RPTO
1268	CAMBIO CORREA VENTILADOR	1	UNIDAD	M.O
1269				RPTO
1270	CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	UNIDAD	M.O
1271				RPTO
1272	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1	UNIDAD	M.O
1273				RPTO
1274	CAMBIO SOPORTES MOTOR	1	UND	M.O
1275				RPTO
1276	REPARACIÓN DEL TURBO	1	UNIDAD	M.O
1277				RPTO
1278	MANTENIMIENTO DEL RADIADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA	1	UNIDAD	M/O

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Avanzada
		VERSIÓN: No. 02		Página 63 de 259	
		FECHA:	23	07	

1279	,VERIFICACION DE NIVELES ,SUSTITUCION DE MANGUERAS ,ESTADO DE TERMOSTATO ,BOMBA DE AGUA Y MANGUERAS)			RPTO
1280	CAMBIO DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O
1281				RPTO
1282	CAMBIO DE TAPAS DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O
1283				RPTO
1284	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	GL	RPTO
1285	TANQUE DEL REFRIGERANTE	1	UNIDAD	M/O
1286				RPTO
1287	MANTENIMIENTO DE LOS INYECTORES (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA,CALIBRADA,REALIZACION DE ULTRASONIDO,REPLAZO DE ORING O SELLOS Y LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION)	1	UND	M.O
1288	CAMBIO DE INYECTORES	1	UND	RPTO
1289	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERCOOLER(DESMONTE Y MONTAJE LIMPIEZA,VERIFICACION DE CONEXIONES , TUBERIAS ,ESTADO DE ALETAS Y FUGAS)	1	UND	M.O
1290	TANQUE DEL RADIADOR	1	UND	RPTO
1291	BLOQUE	1	UND	RPTO
1292	CULATA	1	UND	RPTO
1293	CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
1294	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	UND	RPTO
1295	TERMOSTATO COMPLETO	1	UND	RPTO
1296	KIT CORREA DE ACCESORIOS COMPLETA(LLEVA SUS CORREAS Y PATINES)	1	UNIDAD	M.O
1297				RPTO
1298	ARREGLO EXHOSTO	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 64 de 259
		FECHA:	23	07
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Libre				

1299	CAUCHOS EXHOSTO	1	UND	RPTO
1300	SERVICIO RECTIFICADORA. INCLUYE: RECTIFICADO DE BLOQUE, CAMISAS Y CULATA	1	UND	M.O
1301	PERA DE ACEITE	1	UND	RPTO
1302	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
1303	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
1304	DEPOSITO DEL AGUA	1	UND	RPTO
1305	VALVULA DOSIFICADORA	1	UND	RPTO
1306	CARTER	1	UND	M.O
1307		1	UND	RPTO
1308	CAMBIO EMBRAGUE (DESMONTE Y MONTAJE DE CAJA REMPLAZO DE DISCO,PLATO,COLLARIN, Y KIT DE EMBRAGUE: DISCO ,PRENSA Y RODAMIENTOS)	1	UND	M.O
1309				RPTO
1310	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1	UNIDAD	M.O
1311				RPTO
1312	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL O AUXILIAR	1	UND	M.O
1313				RPTO
1314	CAMBIO RETENEDOR TRASERO CAJA	1	UND	M.O
1315				RPTO
1316	CAMBIO VOLANTA	1	UND	M.O
1317				RPTO
1318	CALIBRACION PRENSA	1	UND	M.O
1319	SOPORTES CAJA	1	UND	RPTO
1320	KIT BUJES PALANCA DE CAMBIOS	1	UND	RPTO
1321	PALANCA CAMBIOS	1	UND	M.O

1322		1	UND	RPTO
1323	RODILLO PILOTO	1	UND	RPTO
1324	CAMBIO CRUCETA CARDAN	1	UND	M.O
1325				RPTO
1326	ARREGLO CARDAN	1	UND	M.O
1327				RPTO
1328	CAMBIO GUARDAPOLVOS PUNTAS	1	UND	M.O
1329	CAMBIO TULIPA	1	UND	M.O
1330				RPTO
1331	CAMBIO HEMBRA CARDAN	1	UND	RPTO
1332	CAMBIO MACHO CARDAN	1	UND	RPTO
1333	CAMBIO CAUCHO CENTRAL CARDAN	1	UND	RPTO
1334	CAMBIO OREJA CARDAN	1	UND	RPTO
1335	ENGRASE DE EJES	1	UND	M.O
1336	VALVULINA-CUARTO	1	UND	RPTO
1337	EJES COMPLETOS	1	UND	M.O
1338		1	UND	RPTO
1339	BUJES TRANSMISION	1	UND	RPTO
1340	MANTENIMIENTO SUSPENSION (INSPECCION ,VERIFICAR DAÑOS DE MUELLES ,ROTULAS,BUJES,JUNTAS ENTRE OTRAS ENGRASAR, ALINEAR Y BALANCEAR)	1	UND	M.O
1341	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (JGO X2)	1	UND	M.O
1342				RPTO
1343	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (JGO X2)	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 66 de 259
		FECHA:	23	07
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida				

1344				RPTO
1345	CAMBIO BUJES MUELLE	1	UND	M.O
1346				RPTO
1347	MANTENIMIENTO O CAMBIO HOJAS DE MUELLE	1	UND	M.O
1348				RPTO
1349	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTEROS	1	UND	M.O
1350				RPTO
1351	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASEROS	1	UNIDAD	M/O
1352				RPTO
1353	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNIDAD	M/O
1354				RPTO
1355	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNIDAD	M/O
1356				RPTO
1357	BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS O TRASEROS	1	UNIDAD	M.O
1358				RPTO
1359	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO
1360	ESFERICAS INFERIORES	1	UNIDAD	M.O
1361				RPTO
1362	ESFERICAS SUPERIORES	1	UNIDAD	M.O
1363				RPTO
1364	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO
1365	INSERTOS DE MUELLES	1	UND	RPTO
1366	GUARDAPOLVOS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Libre
		VERSIÓN: No. 02		Página 67 de 259	
		FECHA:	23	07	

1367	COPELAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
1368	RODILLO AMORTIGUADOR	1	UND	RPTO
1369	BRAZO COMPENSADOR	1	UND	RPTO
1370	BUJES TIJERAS	1	UND	RPTO
1371	TORNILLOS TIJERAS	1	UND	RPTO
1372	CAUCHOS PUNTAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
1373	BUJES CUNA	1	UND	RPTO
1374	PINES TREN DELANTERO	1	UNIDAD	M.O
1375				RPTO
1376	MANTENIMIENTO GENERAL DIRECCION (DESMONTE Y MONTAJE DE CREMALLERA ,REVISION DE PIÑONES,VERIFICACION DE BUJES Y ROTULAS ,REVISION DE ACEITE HIDRAULICO)	1	UND	M.O
1377	CAMBIO BRAZOS AXIALES	1	UND	RPTO
1378	CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	1	UND	RPTO
1379	ALINEACION COMPLETA	1	UND	M.O
1380	BALANCEO	1	UND	M.O
1381	ROTAR LAS CUATRO RUEDAS	1	UND	M.O
1382	ACEITE HIDRAULICO	1	GL	RPTO
1383	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	1	GL	M/O
1384				RPTO
1385	CAJA DE DIRECCIÓN	1	UNIDAD	M/O
1386				RPTO
1387	MANTENIMIENTO CREMALLERA. INCLUYE: AJUSTE DE CREMALLERA	1	UND	M.O
1388	CREMALLERA NUEVA	1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 68 de 259
		FECHA:	23	07
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia segura				

1389	BOMBA DIRECCION	1	UND	RPTO
1390	MANTENIMIENTO BOMBA DIRECCION. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS	1	UND	M.O
1391	BARRA DE DIRECCION	1	UND	RPTO
1392	EMPAQUETADURA CREMALLERA	1	UND	RPTO
1393	REPARACION GENERAL FRENOS	1	UND	M.O
1394	CAMBIO PASTILLAS	1	JUEGO	M.O
1395				RPTO
1396	CAMBIO BANDAS	1	JUEGO	M.O
1397				RPTO
1398	CAMBIO BOMBA DE FRENOS	1	UND	M.O
1399				RPTO
1400	CAMBIO DISCO DE FRENO	1	UND	M.O
1401				RPTO
1402	CAMBIO CILINDROS FRENOS	1	UND	M.O
1403				RPTO
1404	MANTENIMIENTO FRENO DE AHOGO	1	UNIDAD	M.O
1405				RPTO
1406	CAMBIO MANGUERA DE FRENO	1	UND	M.O
1407				RPTO
1408	CAMBIO BOOSTER	1	UND	M.O
1409				RPTO
1410	CAMPANAS DE FRENOS	1	JUEGO	RPTO
1411	LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 69 de 259
		FECHA:	23	07 2025



1412	MANTENIMIENTO MORDAZAS. INCLUYE: LIMPIEZA, CEPILLADA, DESMONTAJE Y MONTAJE	1	UND	M.O
1413		1	UND	RPTO
1414	RECTIFICACIÓN DE CAMPANAS	1	UND	M.O
1415	CEPILLADA DE DISCOS	1	UND	M.O
1416	DEPOSITO LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO
1417	PERA DE FRENO	1	UND	RPTO
1418	PUNTILLA PASTILLAS	1	UND	RPTO
1419	PISTON MORDAZAS	1	UND	RPTO
1420	TORNILLO GRADUADOR DE BANDAS	1	UND	RPTO
1421	ARREGLAR SISTEMA ELECTRICO	1	UND	M.O
1422	ARREGLO ALTERNADOR	1	UND	RPTO
1423	CAMBIO PERA - BOBINAS	1	UND	RPTO
1424	FAROLA VEHICULAR	1	UND	RPTO
1425	LUZ O BOMBILLO VEHICULAR	1	UND	RPTO
1426	ALINEACION LUCES - ARREGLO GRAL	1	UND	M.O
1427	CAMBIO DE ARRANQUE	1	UND	RPTO
1428				M.O
1429	ARREGLO ALARMA	1	UND	RPTO
1430				M.O
1431	CAMBIO BATERIA	1	UND	RPTO
1432	ESCANEO	1	UND	M.O
1433	MANTENIMIENTO ARRANQUE. INCLUYE: CAMBIO DE ESCOBILLAS, EMBOBINADO, REVISIÓN AL MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	M.O
1434	MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	RPTO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			
		VERSIÓN: No. 02		Página 70 de 259	
		FECHA:	23	07	

1435	CAMBIO ALTERNADOR	1	UND	M.O
1436				RPTO
1437	PITO	1	UND	RPTO
1438	PACHAS O CONECTORES	1	UND	RPTO
1439	FUSIBLES	1	UND	RPTO
1440	SWICHES	1	UND	RPTO
1441	RELAYS	1	UND	RPTO
1442	MANTENIMIENTO SISTEMA ELEVAVIDRIOS (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO) (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO)	1	UND	M.O
1443	STOP	1	UND	RPTO
1444	MANTENIMIENTO VENTILADOR (LIMPIEZA ,REVISION DE HOLGURAS Y VIBRACIONES ,CAMBIO DE COJINETES,TENSION DE POLEAS)	1	UND	M.O
1445	ARREGLO RADIO	1	UND	M.O
1446	PERA DE REVERSA	1	UND	RPTO
1447	CINTA AIRBAG	1	UND	M.O
1448	SENSOR ABS	1	UND	M.O
1449				RPTO
1450	EXPLORADORAS	1	UND	RPTO
1451	CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O
1452				RPTO
1453	CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O
1454				RPTO
1455	EVAPORADOR	1	UND	M.O

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida
		VERSIÓN: No. 02		Página 71 de 259	
		FECHA:	23	07	

1456				RPTO
1457	COMPRESOR	1	UND	M.O
1458				RPTO
1459	CAMBIO MANGUERAS REFRIGERACION	1	UND	M.O
1460				RPTO
1461	BLOWER	1	UND	RPTO
1462	CONDENSADOR	1	UND	RPTO
1463	ACEITE PARA COMPRESOR	1	CUARTO	RPTO
1464	CAMBIO BOTELLA FILTRO	1	UND	RPTO
1465	MANTENIMIENTO EVAPORADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE DESGASTE Y CONEXIONES ELECTRICAS)	1	UND	M.O
1466	MANTENIMIENTO CONDENSADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE NIVELES ,REVISION DE CONEXIONES,ENDEREZAR COMPONENTES Y SOLDAR GRIETAS Y DEMAS)	1	UND	M.O
1467	VALVULA EXPANSIVA	1	UND	RPTO
1468	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR (REEMPLAZAR FILTROS DE AIRE,INSPECCIONAR REGILLAS,REVISAR NIVEL DE LUBRICANTE, LAVAR EL SISTEMA PARA QUITAR IMPUREZAS, REEMPLAZAR FILTROS DE AIRE)	1	UND	M.O
1469	ELECTROVENTILADOR CONDENSADOR	1	UND	RPTO
1470	RETENEDOR RUEDA	1	UNIDAD	M.O
1471				RPTO
1472	CAMBIO DE RODILLO RUEDA	1	UNIDAD	M.O
1473				RPTO
1474	DESPINCHE DOMICILIO	1	UND	M.O
1475	DESPINCHE VALVULA	1	UND	M.O

1476	DESPINCHE VULCANIZADO	1	UND	M.O
1477	COPA PARA RIN	1	UNIDAD	M/O
1478				RPTO
1479	AJUSTE GENERAL CARROCERIA. INCLUYE. AJUSTE DE TORNILLERIA Y TORPEDO	1	UND	M.O
1480	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS DELANTERO. INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O
1481				RPTO
1482	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS TRASERO INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O
1483				RPTO
1484	CAMBIO DE RIÑONERA DE ASIENTOS DELANTEROS	1	UND	RPTO
1485	PINTURA DE CAPO	1	UND	M.O
1486	PINTURA DE TECHO	1	UND	M.O
1487	PINTURA TAPA BAUL	1	UND	M.O
1488	PINTURA DE LA DEFENSA DELANTERA	1	UND	M.O
1489	PINTURA DE LA DEFENSA TRASERA	1	UND	M.O
1490	PINTURA DE LA PUERTA LATERAL	1	UND	M.O
1491	PINTURA DEL GUARDABARROS DELANTERO	1	UND	M.O
1492	PINTURA DEL GUARDABARRO TRASERA	1	UND	M.O
1493	PINTURA RIN	1	UND	M.O
1494	COCAS DE ESPEJOS	1	UND	M.O
1495	PINTURA TOTAL DEL VEHICULO	1	UND	M.O
1496	LATONEO DE PIEZA	1	UND	M.O
1497	MANTENIMIENTO GENERAL A CARROCERIA	1	UND	M.O
1498				RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 73 de 259
		FECHA:	23	07
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Libre				

1499	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CARPA	1	UND	M.O
1500				RPTO
1501	ACEITE DE MOTOR	1	CUARTO	RPTO
1502	FILTRO ACEITE	1	UND	RPTO
1503	FILTRO AIRE	1	UND	RPTO
1504	FILTRO COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
1505	TAPON CARTER	1	UND	RPTO
1506	CAMBIO DE BRAZO LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO
1507				M.O
1508	CAMBIO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO
1509	CAMBIO LUNA ESPEJO	1	UND	RPTO
1510	KIT CARRETERAS. INCLUYE: JUEGO DE LLAVES, ALICATE, DESTORNILLADOR DOBLE, LLAVE EXPANSIVA, LINTENA, 2 CONOS o TRIANGULOS, 2 TACOS Y BOTIQUIN	1	UND	RPTO
1511	CRUCETA	1	UND	RPTO
1512	GATO DE ELEVACIÓN	1	UND	RPTO
1513	INSTALACION CÁMARA TRASERA. INCLUYE: CÁMARA Y PANTALLA EXTERNA	1	UND	M.O
1514				RPTO
1515	ANTENA	1	UND	RPTO
1516	VIDRIO PANORAMICO	1	UND	M.O
1517				RPTO
1518	VIDRIOS LATERALES	1	UND	M.O
1519				RPTO
1520	GATO HIDRAULICO DE CAPÓ	1	UND	RPTO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			
		VERSIÓN: No. 02		Página 74 de 259	
		FECHA:	23	07	

1521	GATO HIDRAULICO DE BAÚL			1	UND	RPTO
1522	COPAS LUJO			1	UND	RPTO
1523	MANIJAS			1	UND	RPTO
1524	CHAPAS			1	UND	RPTO
1525	CINTA REFLECIVA-METRO			1	UND	RPTO
1526	VARILLA ACEITE			1	UND	RPTO
1527	CILINDROS CHAPA PUERTAS			1	UND	RPTO
1528	JUEGO DE TAPETES			1	UND	RPTO
1529	MANTENIMIENTO CHAPAS PUERTAS (LIMPIEZA ,GRADUACION Y AJUSTE)			1	UND	M.O
1530	RESTAURACION Y PULIDA FAROLAS			1	UND	M.O
1531	COPIA DE LLAVES			1	UND	RPTO
1532	COPIA DE CONTROL DE ALARMA			1	UND	RPTO
PLACA	TIPO	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN		
OLO 444	CAMION	HINO	2016	CAMION HINO OLO-444		
	REPUESTOS VEHÍCULOS			CANTIDAD	UNIDADES	CONCEPTO (M.O / RTO)
1533	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ, REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO			1	UND	M.O
1534	SINCRONIZAR MOTOR (DESMONTE INYECTORES, DESMONTE BUJIAS,DESMONTE BOBINAS, CUERPO ACELERACION DIAGNOSTICO DE SCANER Y TOMA DE PRESION DE COMBUSTIBLE)			1	UND	M.O
1535						RPTO
1536	CAMBIO BUJIAS			1	JUEGO	RPTO
1537	SENSOR MAP - ARBOL DE LEVAS			1	UND	RPTO
1538	MANTENIMIENTO BOMBA SISTEMA INYECCION (LIMPIEZA DE INYECTORES,LIMPIEZA DEL RIEL DE COMBUSTIBLE ,VERIFICACION DE PRESION Y VOLUMEN DE LA BOMBA CON SU RESPECTIVO DESMONTE Y MONTAJE)			1	UND	M.O
1539						RPTO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Libre
		VERSIÓN: No. 02		Página 75 de 259	
		FECHA:	23	07	

1540	MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION(DESMONTE Y MONTAJE,LIMPIEZA ,CAMBIO DE ORING Y JUNTAS,CALIBRACION Y ESCANE0	1	UND	M.O
1541				RPTO
1542	SENSOR TPS	1	UND	RPTO
1543	SENSOR IAC	1	UND	RPTO
1544	SENSOR MAF	1	UND	RPTO
1545	EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	M.O
1546				RPTO
1547	RETENES EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	RPTO
1548	TUBERAS DE LOS INYECTORES	1	UND	RPTO
1549	EMPAQUES DE ADMISION	1	UND	RPTO
1550	EMPAQUES DE ESCAPE	1	UND	RPTO
1551	BOMBA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
1552	PILA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
1553	BUJIAS PRECALENTAMIENTO	1	UND	RPTO
1554	BOMBIN	1	UND	RPTO
1555	FLOTADOR COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
1556	MANTENIMIENTO CATALIZADOR(DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O
1557	CATALIZADOR	1	UND	RPTO
1558	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANE0) Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O
1559	MANTENIMIENTO ENFRIADOR DE LA EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANE0)	1	UND	M.O
1560	VALVULA EGR	1	UND	RPTO
1561	LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE. INCLUYE:	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 76 de 259
		FECHA:	23	07
				

	DESMONTAJE, LIMPIEZA Y MONTAJE DEL TANQUE			
1562	PIÑON SENSOR VELOCIMETRO	1	UND	RPTO
1563	ENFRIADOR EGR	1	UND	RPTO
1564	MANGUERA DEPURADORA DE AIRE	1	UND	M.O
1565				RPTO
1566	TAPA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
1567	REPARACION MOTOR	1	UND	M.O
1568				RPTO
1569	ANILLAR MOTOR	1	UND	M.O
1570				RPTO
1571	CAMBIO CORREA ALTERNADOR	1	UND	M.O
1572				RPTO
1573	CAMBIO CORREA REPARTICION O CADENA	1	UND	M.O
1574				RPTO
1575	CAMBIO CORREA VENTILADOR	1	UNIDAD	M.O
1576				RPTO
1577	CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	UNIDAD	M.O
1578				RPTO
1579	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1	UNIDAD	M.O
1580				RPTO
1581	CAMBIO SOPORTES MOTOR	1	UND	M.O
1582				RPTO
1583	REPARACIÓN DEL TURBO	1	UNIDAD	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 77 de 259
		FECHA:	23	07
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Libre				

1584				RPTO
1585	MANTENIMIENTO DEL RADIADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,VERIFICACION DE NIVELES ,SUSTITUCION DE MANGUERAS ,ESTADO DE TERMOSTATO ,BOMBA DE AGUA Y MANGUERAS)	1	UNIDAD	M/O
1586				RPTO
1587	CAMBIO DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O
1588				RPTO
1589	CAMBIO DE TAPAS DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O
1590				RPTO
1591	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	GL	RPTO
1592	TANQUE DEL REFRIGERANTE	1	UNIDAD	M/O
1593				RPTO
1594	MANTENIMIENTO DE LOS INYECTORES (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA,CALIBRADA,REALIZACION DE ULTRASONIDO,REEMPLAZO DE ORING O SELLOS Y LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION)	1	UND	M.O
1595	CAMBIO DE INYECTORES	1	UND	RPTO
1596	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERCOOLER(DESMONTE Y MONTAJE LIMPIEZA,VERIFICACION DE CONEXIONES , TUBERIAS ,ESTADO DE ALETAS Y FUGAS)	1	UND	M.O
1597	TANQUE DEL RADIADOR	1	UND	RPTO
1598	BLOQUE	1	UND	RPTO
1599	CULATA	1	UND	RPTO
1600	CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
1601	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	UND	RPTO
1602	TERMOSTATO COMPLETO	1	UND	RPTO
1603	KIT CORREA DE ACCESORIOS COMPLETA(LLEVA SUS CORREAS Y PATINES)	1	UNIDAD	M.O
1604				RPTO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			
		VERSIÓN: No. 02		Página 78 de 259	
		FECHA:	23	07	

1605	ARREGLO EXHOSTO	1	UND	M.O
1606	CAUCHOS EXHOSTO	1	UND	RPTO
1607	SERVICIO RECTIFICADORA. INCLUYE: RECTIFICADO DE BLOQUE, CAMISAS Y CULATA	1	UND	M.O
1608	PERA DE ACEITE	1	UND	RPTO
1609	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
1610	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
1611	DEPOSITO DEL AGUA	1	UND	RPTO
1612	VALVULA DOSIFICADORA	1	UND	RPTO
1613	CARTER	1	UND	M.O
1614		1	UND	RPTO
1615	CAMBIO EMBRAGUE (DESMONTE Y MONTAJE DE CAJA REPLAZO DE DISCO,PLATO,COLLARIN, Y KIT DE EMBRAGUE: DISCO ,PRENSA Y RODAMIENTOS)	1	UND	M.O
1616				RPTO
1617	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1	UNIDAD	M.O
1618				RPTO
1619	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL O AUXILIAR	1	UND	M.O
1620				RPTO
1621	CAMBIO RETENEDOR TRASERO CAJA	1	UND	M.O
1622				RPTO
1623	CAMBIO VOLANTA	1	UND	M.O
1624				RPTO
1625	CALIBRACION PRENSA	1	UND	M.O
1626	SOPORTES CAJA	1	UND	RPTO
1627	KIT BUJES PALANCA DE CAMBIOS	1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 79 de 259
		FECHA:	23	07
				

1628	PALANCA CAMBIOS	1	UND	M.O
1629		1	UND	RPTO
1630	RODILLO PILOTO	1	UND	RPTO
1631	CAMBIO CRUCETA CARDAN	1	UND	M.O
1632				RPTO
1633	ARREGLO CARDAN	1	UND	M.O
1634				RPTO
1635	CAMBIO GUARDAPOLVOS PUNTAS	1	UND	M.O
1636	CAMBIO TULIPA	1	UND	M.O
1637				RPTO
1638	CAMBIO HEMBRA CARDAN	1	UND	RPTO
1639	CAMBIO MACHO CARDAN	1	UND	RPTO
1640	CAMBIO CAUCHO CENTRAL CARDAN	1	UND	RPTO
1641	CAMBIO OREJA CARDAN	1	UND	RPTO
1642	ENGRASE DE EJES	1	UND	M.O
1643	VALVULINA-CUARTO	1	UND	RPTO
1644	EJES COMPLETOS	1	UND	M.O
1645		1	UND	RPTO
1646	BUJES TRANSMISION	1	UND	RPTO
1647	MANTENIMIENTO SUSPENSION (INSPECCION ,VERIFICAR DAÑOS DE MUELLES ,ROTULAS,BUJES,JUNTAS ENTRE OTRAS ENGRASAR, ALINEAR Y BALANCEAR)	1	UND	M.O
1648	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (JGO X2)	1	UND	M.O
1649				RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 80 de 259
		FECHA:	23	07
				

1650	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (JGO X2)	1	UND	M.O
1651				RPTO
1652	CAMBIO BUJES MUELLE	1	UND	M.O
1653				RPTO
1654	MANTENIMIENTO O CAMBIO HOJAS DE MUELLE	1	UND	M.O
1655				RPTO
1656	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTEROS	1	UND	M.O
1657				RPTO
1658	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASEROS	1	UNIDAD	M/O
1659				RPTO
1660	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNIDAD	M/O
1661				RPTO
1662	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNIDAD	M/O
1663				RPTO
1664	BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS O TRASEROS	1	UNIDAD	M.O
1665				RPTO
1666	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO
1667	ESFERICAS INFERIORES	1	UNIDAD	M.O
1668				RPTO
1669	ESFERICAS SUPERIORES	1	UNIDAD	M.O
1670				RPTO
1671	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO
1672	INSERTOS DE MUELLES	1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 81 de 259
		FECHA:	23	07
				

1673	GUARDAPOLVOS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
1674	COPELAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
1675	RODILLO AMORTIGUADOR	1	UND	RPTO
1676	BRAZO COMPENSADOR	1	UND	RPTO
1677	BUJES TIJERAS	1	UND	RPTO
1678	TORNILLOS TIJERAS	1	UND	RPTO
1679	CAUCHOS PUNTAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
1680	BUJES CUNA	1	UND	RPTO
1681	PINES TREN DELANTERO	1	UNIDAD	M.O
1682				RPTO
1683	MANTENIMIENTO GENERAL DIRECCION (DESMONTE Y MONTAJE DE CREMALLERA ,REVISION DE PIÑONES,VERIFICACION DE BUJES Y ROTULAS ,REVISION DE ACEITE HIDRAULICO)	1	UND	M.O
1684	CAMBIO BRAZOS AXIALES	1	UND	RPTO
1685	CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	1	UND	RPTO
1686	ALINEACION COMPLETA	1	UND	M.O
1687	BALANCEO	1	UND	M.O
1688	ROTAR LAS CUATRO RUEDAS	1	UND	M.O
1689	ACEITE HIDRAULICO	1	GL	RPTO
1690	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	1	GL	M/O
1691				RPTO
1692	CAJA DE DIRECCIÓN	1	UNIDAD	M/O
1693				RPTO
1694	MANTENIMIENTO CREMALLERA. INCLUYE: AJUSTE DE CREMALLERA	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 82 de 259
		FECHA:	23	07
				

1695	CREMALLERA NUEVA	1	UND	RPTO
1696	BOMBA DIRECCION	1	UND	RPTO
1697	MANTENIMIENTO BOMBA DIRECCION. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS	1	UND	M.O
1698	BARRA DE DIRECCION	1	UND	RPTO
1699	EMPAQUETADURA CREMALLERA	1	UND	RPTO
1700	REPARACION GENERAL FRENOS	1	UND	M.O
1701	CAMBIO PASTILLAS	1	JUEGO	M.O
1702				RPTO
1703	CAMBIO BANDAS	1	JUEGO	M.O
1704				RPTO
1705	CAMBIO BOMBA DE FRENOS	1	UND	M.O
1706				RPTO
1707	CAMBIO DISCO DE FRENO	1	UND	M.O
1708				RPTO
1709	CAMBIO CILINDROS FRENOS	1	UND	M.O
1710				RPTO
1711	MANTENIMIENTO FRENO DE AHOGO	1	UNIDAD	M.O
1712				RPTO
1713	CAMBIO MANGUERA DE FRENO	1	UND	M.O
1714				RPTO
1715	CAMBIO BOOSTER	1	UND	M.O
1716				RPTO
1717	CAMPANAS DE FRENOS	1	JUEGO	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 83 de 259
		FECHA:	23	07
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.				

1718	LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO
1719	MANTENIMIENTO MORDAZAS. INCLUYE: LIMPIEZA, CEPILLADA, DESMONTAJE Y MONTAJE	1	UND	M.O
1720		1	UND	RPTO
1721	RECTIFICACIÓN DE CAMPANAS	1	UND	M.O
1722	CEPILLADA DE DISCOS	1	UND	M.O
1723	DEPOSITO LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO
1724	PERA DE FRENO	1	UND	RPTO
1725	PUNTILLA PASTILLAS	1	UND	RPTO
1726	PISTON MORDAZAS	1	UND	RPTO
1727	TORNILLO GRADUADOR DE BANDAS	1	UND	RPTO
1728	ARREGLAR SISTEMA ELECTRICO	1	UND	M.O
1729	ARREGLO ALTERNADOR	1	UND	RPTO
1730	CAMBIO PERA - BOBINAS	1	UND	RPTO
1731	FAROLA VEHICULAR	1	UND	RPTO
1732	LUZ O BOMBILLO VEHICULAR	1	UND	RPTO
1733	ALINEACION LUCES - ARREGLO GRAL	1	UND	M.O
1734	CAMBIO DE ARRANQUE	1	UND	RPTO
1735				M.O
1736	ARREGLO ALARMA	1	UND	RPTO
1737				M.O
1738	CAMBIO BATERIA	1	UND	RPTO
1739	ESCANEO	1	UND	M.O
1740	MANTENIMIENTO ARRANQUE. INCLUYE: CAMBIO DE ESCOBILLAS, EMBOBINADO, REVISIÓN AL MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	M.O

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			
		VERSIÓN: No. 02		Página 84 de 259	
		FECHA:	23	07	

1741	MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	RPTO
1742	CAMBIO ALTERNADOR	1	UND	M.O
1743				RPTO
1744	PITO	1	UND	RPTO
1745	PACHAS O CONECTORES	1	UND	RPTO
1746	FUSIBLES	1	UND	RPTO
1747	SWICHES	1	UND	RPTO
1748	RELAYS	1	UND	RPTO
1749	MANTENIMIENTO SISTEMA ELEVAVIDRIOS (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO) (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO)	1	UND	M.O
1750	STOP	1	UND	RPTO
1751	MANTENIMIENTO VENTILADOR (LIMPIEZA ,REVISION DE HOLGURAS Y VIBRACIONES ,CAMBIO DE COJINETES,TENSION DE POLEAS)	1	UND	M.O
1752	ARREGLO RADIO	1	UND	M.O
1753	PERA DE REVERSA	1	UND	RPTO
1754	CINTA AIRBAG	1	UND	M.O
1755	SENSOR ABS	1	UND	M.O
1756				RPTO
1757	EXPLORADORAS	1	UND	RPTO
1758	CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O
1759				RPTO
1760	CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O
1761				RPTO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Libre
		VERSIÓN: No. 02		Página 85 de 259	
		FECHA:	23	07	

1762	EVAPORADOR	1	UND	M.O
1763				RPTO
1764	COMPRESOR	1	UND	M.O
1765				RPTO
1766	CAMBIO MANGUERAS REFRIGERACION	1	UND	M.O
1767				RPTO
1768	BLOWER	1	UND	RPTO
1769	CONDENSADOR	1	UND	RPTO
1770	ACEITE PARA COMPRESOR	1	CUARTO	RPTO
1771	CAMBIO BOTELLA FILTRO	1	UND	RPTO
1772	MANTENIMIENTO EVAPORADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE DESGASTE Y CONEXIONES ELECTRICAS)	1	UND	M.O
1773	MANTENIMIENTO CONDENSADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE NIVELES ,REVISION DE CONEXIONES,ENDEREZAR COMPONENTES Y SOLDAR GRIETAS Y DEMAS)	1	UND	M.O
1774	VALVULA EXPANSIVA	1	UND	RPTO
1775	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR (REPLAZAR FILTROS DE AIRE,INSPECCIONAR REGILLAS,REVISAR NIVEL DE LUBRICANTE, LAVAR EL SISTEMA PARA QUITAR IMPUREZAS, REPLAZAR FILTROS DE AIRE)	1	UND	M.O
1776	ELECTROVENTILADOR CONDENSADOR	1	UND	RPTO
1777	RETENEDOR RUEDA	1	UNIDAD	M.O
1778				RPTO
1779	CAMBIO DE RODILLO RUEDA	1	UNIDAD	M.O
1780				RPTO
1781	DESPINCHE DOMICILIO	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 86 de 259
		FECHA:	23	07
				

1782	DESPINCHE VALVULA	1	UND	M.O
1783	DESPINCHE VULCANIZADO	1	UND	M.O
1784	COPA PARA RIN	1	UNIDAD	M/O
1785				RPTO
1786	AJUSTE GENERAL CARROCERIA. INCLUYE. AJUSTE DE TORNILLERIA Y TORPEDO	1	UND	M.O
1787	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS DELANTERO. INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O
1788				RPTO
1789	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS TRASERO INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O
1790				RPTO
1791	CAMBIO DE RIÑONERA DE ASIENTOS DELANTEROS	1	UND	RPTO
1792	PINTURA DE CAPO	1	UND	M.O
1793	PINTURA DE TECHO	1	UND	M.O
1794	PINTURA TAPA BAUL	1	UND	M.O
1795	PINTURA DE LA DEFENSA DELANTERA	1	UND	M.O
1796	PINTURA DE LA DEFENSA TRASERA	1	UND	M.O
1797	PINTURA DE LA PUERTA LATERAL	1	UND	M.O
1798	PINTURA DEL GUARDABARROS DELANTERO	1	UND	M.O
1799	PINTURA DEL GUARDABARRO TRASERA	1	UND	M.O
1800	PINTURA RIN	1	UND	M.O
1801	COCAS DE ESPEJOS	1	UND	M.O
1802	PINTURA TOTAL DEL VEHICULO	1	UND	M.O
1803	LATONEO DE PIEZA	1	UND	M.O
1804	MANTENIMIENTO GENERAL A CARROCERIA	1	UND	M.O

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Libre
		VERSIÓN: No. 02		Página 87 de 259	
		FECHA:	23	07	

1805				RPTO
1806	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CARPA	1	UND	M.O
1807				RPTO
1808	ACEITE DE MOTOR	1	CUARTO	RPTO
1809	FILTRO ACEITE	1	UND	RPTO
1810	FILTRO AIRE	1	UND	RPTO
1811	FILTRO COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
1812	TAPON CARTER	1	UND	RPTO
1813	CAMBIO DE BRAZO LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO
1814				M.O
1815	CAMBIO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO
1816	CAMBIO LUNA ESPEJO	1	UND	RPTO
1817	KIT CARRETERAS. INCLUYE: JUEGO DE LLAVES, ALICATE, DESTORNILLADOR DOBLE, LLAVE EXPANSIVA, LINTENA, 2 CONOS o TRIANGULOS, 2 TACOS Y BOTIQUIN	1	UND	RPTO
1818	CRUCETA	1	UND	RPTO
1819	GATO DE ELEVACIÓN	1	UND	RPTO
1820	INSTALACION CÁMARA TRASERA. INCLUYE: CÁMARA Y PANTALLA EXTERNA	1	UND	M.O
1821				RPTO
1822	ANTENA	1	UND	RPTO
1823	VIDRIO PANORAMICO	1	UND	M.O
1824				RPTO
1825	VIDRIOS LATERALES	1	UND	M.O
1826				RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 88 de 259
		FECHA:	23	07
				

1827	GATO HIDRAULICO DE CAPÓ			1	UND	RPTO
1828	GATO HIDRAULICO DE BAÚL			1	UND	RPTO
1829	COPAS LUJO			1	UND	RPTO
1830	MANIJAS			1	UND	RPTO
1831	CHAPAS			1	UND	RPTO
1832	CINTA REFLECIVA-METRO			1	UND	RPTO
1833	VARILLA ACEITE			1	UND	RPTO
1834	CILINDROS CHAPA PUERTAS			1	UND	RPTO
1835	JUEGO DE TAPETES			1	UND	RPTO
1836	MANTENIMIENTO CHAPAS PUERTAS (LIMPIEZA ,GRADUACION Y AJUSTE)			1	UND	M.O
1837	RESTAURACION Y PULIDA FAROLAS			1	UND	M.O
1838	COPIA DE LLAVES			1	UND	RPTO
1839	COPIA DE CONTROL DE ALARMA			1	UND	RPTO
PLACA	TIPO	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN		
IPD 185	CAMMION	CHEVROLET		CAMION CHEVROLET FTRPLACA IPD-185		
IPD 182	CAMMION	CHEVROLET		CAMION CHEVROLET FTR PLACA IPD-182		
KPP 867	CAMMION	CHEVROLET		CAMION CHEVROLET FTR PLACA KPP-867		
	REPUESTOS VEHÍCULOS			CANTIDAD	UNIDADES	CONCEPTO (M.O / RTO)
1840	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ, REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO			1	UND	M.O
1841	SINCRONIZAR MOTOR (DESMONTE INYECTORES, DESMONTE BUJIAS,DESMONTE BOBINAS, CUERPO ACELERACION DIAGNOSTICO DE SCANER Y TOMA DE PRESION DE COMBUSTIBLE)			1	UND	M.O
1842						RPTO
1843	CAMBIO BUJIAS			1	JUEGO	RPTO
1844	SENSOR MAP - ARBOL DE LEVAS			1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 89 de 259
		FECHA:	23	07 2025



1845	MANTENIMIENTO BOMBA SISTEMA INYECCION (LIMPIEZA DE INYECTORES,LIMPIEZA DEL RIEL DE COMBUSTIBLE ,VERIFICACION DE PRESION Y VOLUMEN DE LA BOMBA CON SU RESPECTIVO DESMONTE Y MONTAJE)	1	UND	M.O
1846				RPTO
1847	MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION(DESMONTE Y MONTAJE,LIMPIEZA ,CAMBIO DE ORING Y JUNTAS,CALIBRACION Y ESCANEO	1	UND	M.O
1848				RPTO
1849	SENSOR TPS	1	UND	RPTO
1850	SENSOR IAC	1	UND	RPTO
1851	SENSOR MAF	1	UND	RPTO
1852	EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	M.O
1853				RPTO
1854	RETENES EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	RPTO
1855	TUBERAS DE LOS INYECTORES	1	UND	RPTO
1856	EMPAQUES DE ADMISION	1	UND	RPTO
1857	EMPAQUES DE ESCAPE	1	UND	RPTO
1858	BOMBA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
1859	PILA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
1860	BUJIAS PRECALENTAMIENTO	1	UND	RPTO
1861	BOMBIN	1	UND	RPTO
1862	FLOTADOR COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
1863	MANTENIMIENTO CATALIZADOR(DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O
1864	CATALIZADOR	1	UND	RPTO
1865	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANEO) Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 90 de 259
		FECHA:	23	07
				

1866	MANTENIMIENTO ENFRIADOR DE LA EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANE0)	1	UND	M.O
1867	VALVULA EGR	1	UND	RPTO
1868	LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: DESMONTAJE, LIMPIEZA Y MONTAJE DEL TANQUE	1	UND	M.O
1869	PIÑON SENSOR VELOCIMETRO	1	UND	RPTO
1870	ENFRIADOR EGR	1	UND	RPTO
1871	MANGUERA DEPURADORA DE AIRE	1	UND	M.O
1872				RPTO
1873	TAPA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
1874	REPARACION MOTOR	1	UND	M.O
1875				RPTO
1876	ANILLAR MOTOR	1	UND	M.O
1877				RPTO
1878	CAMBIO CORREA ALTENADOR	1	UND	M.O
1879				RPTO
1880	CAMBIO CORREA REPARTICION O CADENA	1	UND	M.O
1881				RPTO
1882	CAMBIO CORREA VENTILADOR	1	UNIDAD	M.O
1883				RPTO
1884	CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	UNIDAD	M.O
1885				RPTO
1886	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1	UNIDAD	M.O
1887				RPTO
1888	CAMBIO SOPORTES MOTOR	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 91 de 259
		FECHA:	23	07
				

1889				RPTO
1890	REPARACIÓN DEL TURBO	1	UNIDAD	M.O
1891				RPTO
1892	MANTENIMIENTO DEL RADIADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,VERIFICACION DE NIVELES ,SUSTITUCION DE MANGUERAS ,ESTADO DE TERMOSTATO ,BOMBA DE AGUA Y MANGUERAS)	1	UNIDAD	M/O
1893				RPTO
1894	CAMBIO DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O
1895				RPTO
1896	CAMBIO DE TAPAS DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O
1897				RPTO
1898	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	GL	RPTO
1899	TANQUE DEL REFRIGERANTE	1	UNIDAD	M/O
1900				RPTO
1901	MANTENIMIENTO DE LOS INYECTORES (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA,CALIBRADA,REALIZACION DE ULTRASONIDO,REPLAZO DE ORING O SELLOS Y LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION)	1	UND	M.O
1902	CAMBIO DE INYECTORES	1	UND	RPTO
1903	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERCOOLER(DESMONTE Y MONTAJE LIMPIEZA,VERIFICACION DE CONEXIONES , TUBERIAS ,ESTADO DE ALETAS Y FUGAS)	1	UND	M.O
1904	TANQUE DEL RADIADOR	1	UND	RPTO
1905	BLOQUE	1	UND	RPTO
1906	CULATA	1	UND	RPTO
1907	CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
1908	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	UND	RPTO
1909	TERMOSTATO COMPLETO	1	UND	RPTO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida
		VERSIÓN: No. 02		Página 92 de 259	
		FECHA:	23	07	

1910	KIT CORREA DE ACCESORIOS COMPLETA(LLEVA SUS CORREAS Y PATINES)	1	UNIDAD	M.O
1911				RPTO
1912	ARREGLO EXHOSTO	1	UND	M.O
1913	CAUCHOS EXHOSTO	1	UND	RPTO
1914	EXHOSTO. INCLUYE: TUBERIA, SILENCIADOR, CATALIZADOR Y EMPAQUETADURAS	1	UNIDAD	M.O
1915				RPTO
1916	SERVICIO RECTIFICADORA. INCLUYE: RECTIFICADO DE BLOQUE, CAMISAS Y CULATA	1	UND	M.O
1917	PERA DE ACEITE	1	UND	RPTO
1918	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
1919	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO
1920	DEPOSITO DEL AGUA	1	UND	RPTO
1921	VALVULA DOSIFICADORA	1	UND	RPTO
1922	CARTER	1	UND	M.O
1923		1	UND	RPTO
1924	CAMBIO EMBRAGUE (DESMONTE Y MONTAJE DE CAJA REMPLAZO DE DISCO,PLATO,COLLARIN, Y KIT DE EMBRAGUE: DISCO ,PRENSA Y RODAMIENTOS)	1	UND	M.O
1925				RPTO
1926	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1	UNIDAD	M.O
1927				RPTO
1928	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL O AUXILIAR	1	UND	M.O
1929				RPTO
1930	CAMBIO RETENEDOR TRASERO CAJA	1	UND	M.O
1931				RPTO
1932	CAMBIO VOLANTA	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 93 de 259
		FECHA:	23	07
				

1933				RPTO
1934	CALIBRACION PRENSA	1	UND	M.O
1935	SOPORTES CAJA	1	UND	RPTO
1936	KIT BUJES PALANCA DE CAMBIOS	1	UND	RPTO
1937	PALANCA CAMBIOS	1	UND	M.O
1938		1	UND	RPTO
1939	RODILLO PILOTO	1	UND	RPTO
1940	CAMBIO CRUCETA CARDAN	1	UND	M.O
1941				RPTO
1942	ARREGLO CARDAN	1	UND	M.O
1943				RPTO
1944	CAMBIO GUARDAPOLVOS PUNTAS	1	UND	M.O
1945	CAMBIO TULIPA	1	UND	M.O
1946				RPTO
1947	CAMBIO HEMBRA CARDAN	1	UND	RPTO
1948	CAMBIO MACHO CARDAN	1	UND	RPTO
1949	CAMBIO CAUCHO CENTRAL CARDAN	1	UND	RPTO
1950	CAMBIO OREJA CARDAN	1	UND	RPTO
1951	ENGRASE DE EJES	1	UND	M.O
1952	VALVULINA-CUARTO	1	UND	RPTO
1953	EJES COMPLETOS	1	UND	M.O
1954		1	UND	RPTO
1955	BUJES TRANSMISION	1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 94 de 259
		FECHA:	23	07
				

1956	MANTENIMIENTO SUSPENSION (INSPECCION ,VERIFICAR DAÑOS DE MUELLES ,ROTULAS,BUJES,JUNTAS ENTRE OTRAS ENGRASAR, ALINEAR Y BALANCEAR)	1	UND	M.O
1957	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (JGO X2)	1	UND	M.O
1958				RPTO
1959	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (JGO X2)	1	UND	M.O
1960				RPTO
1961	CAMBIO BUJES MUELLE	1	UND	M.O
1962				RPTO
1963	MANTENIMIENTO O CAMBIO HOJAS DE MUELLE	1	UND	M.O
1964				RPTO
1965	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTEROS	1	UND	M.O
1966				RPTO
1967	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASEROS	1	UNIDAD	M/O
1968				RPTO
1969	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNIDAD	M/O
1970				RPTO
1971	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNIDAD	M/O
1972				RPTO
1973	BUJES AMORTIGUAODRES DELANTEROS O TRASEROS	1	UNIDAD	M.O
1974				RPTO
1975	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO
1976	ESFERICAS INFERIORES	1	UNIDAD	M.O
1977				RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 95 de 259
		FECHA:	23	07
				

1978	ESFERICAS SUPERIORES	1	UNIDAD	M.O
1979				RPTO
1980	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO
1981	INSERTOS DE MUELLES	1	UND	RPTO
1982	GUARDAPOLVOS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
1983	COPELAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
1984	RODILLO AMORTIGUADOR	1	UND	RPTO
1985	BRAZO COMPENSADOR	1	UND	RPTO
1986	BUJES TIJERAS	1	UND	RPTO
1987	TORNILLOS TIJERAS	1	UND	RPTO
1988	CAUCHOS PUNTAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO
1989	BUJES CUNA	1	UND	RPTO
1990	PINES TREN DELANTERO	1	UNIDAD	M.O
1991				RPTO
1992	MANTENIMIENTO GENERAL DIRECCION (DESMONTE Y MONTAJE DE CREMALLERA ,REVISION DE PIÑONES,VERIFICACION DE BUJES Y ROTULAS ,REVISION DE ACEITE HIDRAULICO)	1	UND	M.O
1993	CAMBIO BRAZOS AXIALES	1	UND	RPTO
1994	CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	1	UND	RPTO
1995	ALINEACION COMPLETA	1	UND	M.O
1996	BALANCEO	1	UND	M.O
1997	ROTAR LAS CUATRO RUEDAS	1	UND	M.O
1998	ACEITE HIDRAULICO	1	GL	RPTO
1999	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	1	GL	M/O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 96 de 259
		FECHA:	23	07
				

2000				RPTO
2001	CAJA DE DIRECCIÓN	1	UNIDAD	M/O
2002				RPTO
2003	MANTENIMIENTO CREMALLERA. INCLUYE: AJUSTE DE CREMALLERA	1	UND	M.O
2004	CREMALLERA NUEVA	1	UND	RPTO
2005	BOMBA DIRECCION	1	UND	RPTO
2006	MANTENIMIENTO BOMBA DIRECCION. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS	1	UND	M.O
2007	BARRA DE DIRECCION	1	UND	RPTO
2008	EMPAQUETADURA CREMALLERA	1	UND	RPTO
2009	REPARACION GENERAL FRENOS	1	UND	M.O
2010	CAMBIO PASTILLAS	1	JUEGO	M.O
2011				RPTO
2012	CAMBIO BANDAS	1	JUEGO	M.O
2013				RPTO
2014	CAMBIO BOMBA DE FRENOS	1	UND	M.O
2015				RPTO
2016	CAMBIO DISCO DE FRENO	1	UND	M.O
2017				RPTO
2018	CAMBIO CILINDROS FRENOS	1	UND	M.O
2019				RPTO
2020	MANTENIMIENTO FRENO DE AHOGO	1	UNIDAD	M.O
2021				RPTO
2022	CAMBIO MANGUERA DE FRENO	1	UND	M.O

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 97 de 259
		FECHA:	23	07
				

2023				RPTO
2024	CAMBIO BOOSTER	1	UND	M.O
2025				RPTO
2026	CAMPANAS DE FRENOS	1	JUEGO	RPTO
2027	LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO
2028	MANTENIMIENTO MORDAZAS. INCLUYE: LIMPIEZA, CEPILLADA, DESMONTAJE Y MONTAJE	1	UND	M.O
2029		1	UND	RPTO
2030	RECTIFICACIÓN DE CAMPANAS	1	UND	M.O
2031	CEPILLADA DE DISCOS	1	UND	M.O
2032	DEPOSITO LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO
2033	PERA DE FRENO	1	UND	RPTO
2034	PUNTILLA PASTILLAS	1	UND	RPTO
2035	PISTON MORDAZAS	1	UND	RPTO
2036	TORNILLO GRADUADOR DE BANDAS	1	UND	RPTO
2037	ARREGLAR SISTEMA ELECTRICO	1	UND	M.O
2038	ARREGLO ALTERNADOR	1	UND	RPTO
2039	CAMBIO PERA - BOBINAS	1	UND	RPTO
2040	FAROLA VEHICULAR	1	UND	RPTO
2041	LUZ O BOMBILLO VEHICULAR	1	UND	RPTO
2042	ALINEACION LUCES - ARREGLO GRAL	1	UND	M.O
2043	CAMBIO DE ARRANQUE	1	UND	RPTO
2044				M.O
2045	ARREGLO ALARMA	1	UND	RPTO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Avanzada
		VERSIÓN: No. 02		Página 98 de 259	
		FECHA:	23	07	

2046				M.O
2047	CAMBIO BATERIA	1	UND	RPTO
2048	ESCANEO	1	UND	M.O
2049	MANTENIMIENTO ARRANQUE. INCLUYE: CAMBIO DE ESCOBILLAS, EMOBINADO, REVISIÓN AL MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	M.O
2050	MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	RPTO
2051	CAMBIO ALTERNADOR	1	UND	M.O
2052				RPTO
2053	PITO	1	UND	RPTO
2054	PACHAS O CONECTORES	1	UND	RPTO
2055	FUSIBLES	1	UND	RPTO
2056	SWICHES	1	UND	RPTO
2057	RELAYS	1	UND	RPTO
2058	MANTENIMIENTO SISTEMA ELEVAVIDRIOS (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO) (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO)	1	UND	M.O
2059	STOP	1	UND	RPTO
2060	MANTENIMIENTO VENTILADOR (LIMPIEZA ,REVISION DE HOLGURAS Y VIBRACIONES ,CAMBIO DE COJINETES,TENSION DE POLEAS)	1	UND	M.O
2061	ARREGLO RADIO	1	UND	M.O
2062	PERA DE REVERSA	1	UND	RPTO
2063	CINTA AIRBAG	1	UND	M.O
2064	SENSOR ABS	1	UND	M.O
2065				RPTO
2066	EXPLORADORAS	1	UND	RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 99 de 259
		FECHA:	23	07
				

2067	CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O
2068				RPTO
2069	CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O
2070				RPTO
2071	EVAPORADOR	1	UND	M.O
2072				RPTO
2073	COMPRESOR	1	UND	M.O
2074				RPTO
2075	CAMBIO MANGUERAS REFRIGERACION	1	UND	M.O
2076				RPTO
2077	BLOWER	1	UND	RPTO
2078	CONDENSADOR	1	UND	RPTO
2079	ACEITE PARA COMPRESOR	1	CUARTO	RPTO
2080	CAMBIO BOTELLA FILTRO	1	UND	RPTO
2081	MANTENIMIENTO EVAPORADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE DESGASTE Y CONEXIONES ELECTRICAS)	1	UND	M.O
2082	MANTENIMIENTO CONDENSADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE NIVELES ,REVISION DE CONEXIONES,ENDEREZAR COMPONENTES Y SOLDAR GRIETAS Y DEMAS)	1	UND	M.O
2083	VALVULA EXPANSIVA	1	UND	RPTO
2084	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR (REEMPLAZAR FILTROS DE AIRE,INSPECCIONAR REGILLAS,REVISAR NIVEL DE LUBRICANTE, LAVAR EL SISTEMA PARA QUITAR IMPUREZAS, REMPLAZAR FILTROS DE AIRE)	1	UND	M.O
2085	ELECTROVENTILADOR CONDENSADOR	1	UND	RPTO
2086	RETENEDOR RUEDA	1	UNIDAD	M.O

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Libre
		VERSIÓN: No. 02		Página 100 de 259	
		FECHA:	23	07	

2087				RPTO
2088	CAMBIO DE RODILLO RUEDA	1	UNIDAD	M.O
2089				RPTO
2090	DESPINCHE DOMICILIO	1	UND	M.O
2091	DESPINCHE VALVULA	1	UND	M.O
2092	DESPINCHE VULCANIZADO	1	UND	M.O
2093	COPA PARA RIN	1	UNIDAD	M/O
2094				RPTO
2095	AJUSTE GENERAL CARROCERIA. INCLUYE. AJUSTE DE TORNILLERIA Y TORPEDO	1	UND	M.O
2096	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS DELANTERO. INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O
2097				RPTO
2098	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS TRASERO INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O
2099				RPTO
2100	CAMBIO DE RIÑONERA DE ASIENTOS DELANTEROS	1	UND	RPTO
2101	JUEGO FORRO DE ASIENTOS COMPLETOS	1	UND	RPTO
2102	PINTURA DE CAPO	1	UND	M.O
2103	PINTURA DE TECHO	1	UND	M.O
2104	PINTURA TAPA BAUL	1	UND	M.O
2105	PINTURA DE LA DEFENSA DELANTERA	1	UND	M.O
2106	PINTURA DE LA DEFENSA TRASERA	1	UND	M.O
2107	PINTURA DE LA PUERTA LATERAL	1	UND	M.O
2108	PINTURA DEL GUARDABARROS DELANTERO	1	UND	M.O
2109	PINTURA DEL GUARDABARRO TRASERA	1	UND	M.O



VERSIÓN: No. **02**

Página **101** de **259**

FECHA:

23

07

2025

2110	PINTURA RIN	1	UND	M.O
2111	COCAS DE ESPEJOS	1	UND	M.O
2112	PINTURA TOTAL DEL VEHICULO	1	UND	M.O
2113	LATONEO DE PIEZA	1	UND	M.O
2114	MANTENIMIENTO GENERAL A CARROCERIA	1	UND	M.O
2115				RPTO
2116	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CARPA	1	UND	M.O
2117				RPTO
2118	ACEITE DE MOTOR	1	CUARTO	RPTO
2119	FILTRO ACEITE	1	UND	RPTO
2120	FILTRO AIRE	1	UND	RPTO
2121	FILTRO COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO
2122	TAPON CARTER	1	UND	RPTO
2123	CAMBIO DE BRAZO LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO
2124				M.O
2125	CAMBIO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO
2126	CAMBIO LUNA ESPEJO	1	UND	RPTO
2127	KIT CARRETERAS. INCLUYE: JUEGO DE LLAVES, ALICATE, DESTORNILLADOR DOBLE, LLAVE EXPANSIVA, LINTENA, 2 CONOS o TRIANGULOS, 2 TACOS Y BOTIQUIN	1	UND	RPTO
2128	CRUCETA	1	UND	RPTO
2129	GATO DE ELEVACIÓN	1	UND	RPTO
2130	INSTALACION CÁMARA TRASERA. INCLUYE: CÁMARA Y PANTALLA EXTERNA	1	UND	M.O
2131				RPTO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Libre
		VERSIÓN: No. 02		
		FECHA:	23	07

2132	ANTENA	1	UND	RPTO
2133	VIDRIO PANORAMICO	1	UND	M.O
2134				RPTO
2135	VIDRIOS LATERALES	1	UND	M.O
2136				RPTO
2137	GATO HIDRAULICO DE CAPÓ	1	UND	RPTO
2138	GATO HIDRAULICO DE BAÚL	1	UND	RPTO
2139	COPAS LUJO	1	UND	RPTO
2140	MANIJAS	1	UND	RPTO
2141	CHAPAS	1	UND	RPTO
2142	CINTA REFLECIVA-METRO	1	UND	RPTO
2143	VARILLA ACEITE	1	UND	RPTO
2144	CILINDROS CHAPA PUERTAS	1	UND	RPTO
2145	JUEGO DE TAPETES	1	UND	RPTO
2146	MANTENIMIENTO CHAPAS PUERTAS (LIMPIEZA ,GRADUACION Y AJUSTE)	1	UND	M.O
2147	RESTAURACION Y PULIDA FAROLAS	1	UND	M.O

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL.

PRESUPUESTO OFICIAL: OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS (\$85.108.000)

Nota: La futura contratación se realizará por consumo, por tal razón las cantidades pueden variar de acuerdo a necesidades de la entidad, previa solicitud del supervisor del contrato. De igual forma, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Nororiente, adjudicará el contrato por el valor total del presupuesto oficial y a medida que la entidad requiera mantenimientos tanto preventivos como correctivos, estos valores se debitaran del valor contratado hasta agotar los recursos y/o antes del 31 de diciembre del 2026, lo primero que ocurra. Cabe resaltar que la única persona autorizada para realizar solicitudes de servicio u órdenes de mantenimiento para los vehículos del parque automotor, es el supervisor designado por la entidad para el presente contrato.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 103 de 259
		FECHA:	23	07

Nota 1: la adjudicación del presente proceso de selección se efectuará en forma GLOBAL.

1.5. Certificado de disponibilidad presupuestal:

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Nororiente cuenta con el CDP No. 6826 así:

DEPENDENCIA	RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
MTOVA	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	7.208.000,00
MTOVO	A-05-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	77.900.000,00
TOTAL			85.108.000,00

1.6. Plazo de ejecución:

El oferente seleccionado debe prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, hasta el 31 de diciembre del 2026 y/o hasta agotar presupuesto oficial, lo que ocurra primero.

1.7. Lugar de ejecución:

De conformidad con lo establecido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Nororiente para efectos del presente proceso de selección, se tendrá como domicilio el establecimiento de comercio (taller) certificado por el contratista.

1.8. Forma de pago:

La AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE cancelará en pagos parciales del valor del contrato, a través de la DIRECCION DEL TESORO NACIONAL del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al recibo a satisfacción del objeto contractual y facturación, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar. Todos los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC.

Para efectos del pago, es indispensable la presentación de la siguiente documentación:

- Factura de Venta que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y en el artículo 617 del estatuto tributario.
- Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos, según el artículo 6 de la resolución 042 del 2020 “DIAN”.
- El oferente ganador, con base a la circular externa 042 de 2023 emitida por SIIF Nación, deberá registrar en la Factura Electrónica en datos del Adquirente el correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo notas u observaciones, registrar la Posición de Catálogo Institucional (PCI) que identifica a la entidad

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Defensa Nacional Armada, por la Defensa Civil
		VERSIÓN: No. 02		Página 104 de 259	
		FECHA:	23	07	

que gestionará el pago, es decir la unidad o subunidad en la que se registró el compromiso presupuestal; datos del contrato; y correo del supervisor que aprobará la Factura Electrónica, separados por punto y coma y entre los signos #\$ al inicio y final.

- Cargue de factura en el aplicativo SECOP II por parte del oferente (contratista) y posterior aceptación por parte del supervisor.
- Si el oferente ganador corresponde a un consorcio o unión temporal, deberá señalar en la Factura Electrónica el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicará el nombre o razón social y el número de identificación tributaria (NIT), de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.
- Acta de recibo a satisfacción debidamente firmada
- Listado de entradas de Mercancías generado por ERP-SAP por la transacción MB51 (cuando aplique)
- Formato Cuadro de control de pagos
- Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)
- Formato de trámite de pago por anticipo, parcial y/o total
- La certificación de la cuenta bancaria deberá ser presentada para el primer pago
- Certificación de pago de Seguridad Social Integral y parafiscales.
- Certificación de pago de obligaciones laborales y prestaciones sociales.
- Planilla de pago de Seguridad Social Integral y parafiscales en estado pagada del mes correspondiente de acuerdo al bien o servicio prestado.
- Recibo de pago de Planilla de Seguridad Social

1.9. Tipo de contrato:

De acuerdo con la naturaleza y características del objeto a contratar, con el fin de identificar de manera precisa el tipo de contrato a celebrar, se tienen en cuenta la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, determinándose que, para el presente proceso, el tipo de contrato es: **Prestación de Servicios**.

1.10. Ordenador del gasto:

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 176 del 19 de febrero de 2019 "*Por la cual se delegan funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios*", la Resolución No. 697 del 27 de julio del 2018 "*Por la cual se adopta el manual Especifico de funciones y competencias para los empleos de los funcionarios públicos civiles y no uniformados de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares*" dentro del cual se acredita competencia para celebrar contratos, Resolución No. 2159 del 22 de diciembre de 2025 "*Por la cual se adopta el manual de contratación versión 12 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares*", será el Coronel (RA) RUBIEL ELIAS CAÑON CUERVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.248.933, designado como Director de la Regional Nororiente de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, con NIT. No. 800.117.204-1, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, mediante Resolución No. 1229 del 10 de agosto de 2023 y posesionado mediante Acta No. 833 del 01 de septiembre de 2023.

1.11. Obligaciones generales y específicas

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 105 de 259
		FECHA:	23	07
				

Obligaciones Generales:

1. Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de oferta.
2. Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.
3. Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación.
4. Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del proceso contractual.
5. Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.
6. El contratista deberá realizar cruce mensual de cartera (circularización) con la tesorería de la regional de acuerdo al formato establecido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y el supervisor realizará seguimiento mensual al desarrollo de esta obligación por parte de los responsables.
7. Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA. Esta obligación solo se evaluará en el caso de presentarse alguna solicitud de inicio del debido proceso, que genere algún tipo de incumplimiento y requiera la afectación de pólizas.
8. Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual.
9. Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual, en caso de no contarse con la documentación exigida completa, que dificulte al supervisor la presentación de los informes de supervisión, no se dará inicio al trámite de pago correspondiente.
10. Aprobar el contrato y sus modificaciones, así como subir las facturas oportunamente en el SECOP II cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 615 del Estatuto Tributario.

Obligaciones Específicas:

1. El contratista deberá ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo, en los lugares acreditados y mediante personal autorizado para realizar los mantenimientos e intervenciones del parque automotor de la Regional, ya que deberá corresponder al personal que cumpla con los perfiles y experiencia acreditada en el presente proceso de selección.
2. El contratista deberá entregar Certificado de disposición final o de aprovechamiento de los residuos peligrosos incluyendo el aceite usado generados durante el servicio.
3. Responder por todo daño o pérdida de partes que se ocasione al vehículo durante el período de permanencia del mismo en el (los) taller (es) propuesto (s) por el oferente.
4. Se deberá realizar reunión de inicio de contrato entre supervisor y contratista en el que se deje como soporte ACTA DE INICIO, esta acta deberá demostrar que el supervisor dio a conocer al contratista el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Defensa del Territorio Nacional, por la Defensa del Ciudadano
		VERSIÓN: No. 02		Página 106 de 259	
		FECHA:	23	07	

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COMPRAS SOSTENIBLES PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES (GTH-MA-05), y a su vez, el contratista se compromete a cumplir con dicho manual.

5. Cuando la naturaleza del servicio o los elementos a suministrar por el contratista lo exijan, este deberá presentar a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con antelación al inicio de las actividades, las evidencias documentales del cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, Seguridad Social en Salud y Pensión. Así como, los requerimientos que en su momento exija la normatividad legal en temas de SST, como es la certificación y/o reentrenamiento de trabajo en altura vigente, coordinador de trabajo en alturas, de sus trabajadores o subcontratistas, curso manejo de montacargas, entre otros.

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Decreto 1860 de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto [1082](#) de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos [30](#), [31](#), [32](#), [34](#) y [35](#) de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones"

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente:

1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.
3. Las condiciones técnicas exigidas.
4. El valor estimado del contrato y su justificación.
5. El plazo de ejecución del contrato.
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación.
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el párrafo del presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			
		VERSIÓN: No. 02		Página 107 de 259	
		FECHA:	23	07	

que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme.

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación.

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada.

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.

PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional.

En conclusión, el marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 subsección 5, artículos 2.2.1.2.1.5.1; 2.2.1.2.1.2.1.5.2 y 2.2.1.2.5.4, Decreto 1860 de 2021 y decretos reglamentarios de las mismas y demás disposiciones legales que las complementen y/o modifiquen, normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, Estatuto Tributario y las demás normas y especificación técnica concordantes con la materia objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas y especificación técnica actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes.

2.1. Modalidad de selección

Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratación estatal, la Agencia Logística adelantará un proceso de MINIMA CUANTIA de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 artículo 2 numeral 5 y 6 literal b), en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015.

3.2 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 108 de 259
		FECHA:	23	07
				

El presente proceso PODRÁ SER LIMITADO A MIPYMES NACIONALES debido a su cuantía. De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, Modificado por el Art. 5 del Decreto 1860 de 2021 y teniendo en cuenta que el presente Proceso de Contratación es superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD125.000), de acuerdo al valor establecido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo vigente hasta 31 de diciembre de 2025.

3.3. LEY 816 DE 2003: POR MEDIO DE LA CUAL SE APOYA LA PRODUCCIÓN NACIONAL. (No aplica).

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON BASE EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

4.1 Análisis del Sector Económico

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, el cual exige que durante la etapa de planeación contractual la Entidad debe efectuar un análisis para conocer el sector relativo al objeto contractual desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organización técnica y de análisis de riesgo, y de acuerdo a Directrices por Colombia Compra Eficiente, se realiza el análisis del sector de acuerdo al anexo adjunto al presente estudio y documentos previos.

4.2 Estudio de mercado:

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el estudio de mercado es el instrumento mediante el cual la Entidad identifica proveedores del sector, recopila información sobre precios y evalúa la oferta económica disponible. Este análisis permite a la Entidad:

- Conocer los proveedores capacitados para suministrar los bienes o servicios requeridos.
- Determinar los precios de referencia del mercado, garantizando la objetividad en la evaluación de la oferta.
- Establecer el presupuesto oficial del proceso de contratación, acorde con la disponibilidad de recursos y las condiciones del mercado.

Para el desarrollo del estudio de mercado, es necesario analizar los distintos precios que se registran en el mercado para los bienes o servicios objeto del proceso. Este análisis puede llevarse a cabo mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

1. Solicitud de cotizaciones a proveedores del sector.
2. Consulta de bases de datos especializadas y plataformas de comercio.
3. Análisis de consumos y precios históricos de procesos similares.
4. Revisión de procesos previos para la adquisición de bienes o servicios equivalentes.

En cumplimiento de los principios de transparencia, economía y selección objetiva, la Entidad procedió a publicar la solicitud de cotizaciones a través del **SECOPI II**, mediante la cual se recopilaron los precios de referencia del mercado para el suministro de tintas,

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 109 de 259
		FECHA:	23	07
				

tóner y consumibles de impresión, obteniéndose la información que se presenta a continuación:

Por medio el evento de cotización SIP 011-017-2026 no se recibieron cotizaciones.



Solicitud de información a los Proveedores

EN ANÁLISIS

UC: **REGIONAL NORORIENTE**

1 0

Fecha de presentación de ofertas 27/01/2026 3:00 PM

Fecha de publicación 22/01/2026 5:02 PM

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

[Detalle](#)

[Crear](#)

OFERTAS (0)

Sin ofertas

EVALUACIÓN ECONÓMICA (0)

No existen mapas comparativos

De la misma manera se recibieron dos (2) cotizaciones, vía correo electrónico. Al correo de liduvinacortes@agencialogistica.gov.co , teniendo así un total de dos (02) cotizaciones para estudio.

PRESUPUESTO OFICIAL

OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS (\$85.108.000)

Nota: La futura contratación se realizará por consumo, por tal razón las cantidades pueden variar de acuerdo a necesidades de la entidad, previa solicitud del supervisor del contrato. De igual forma, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Nororiente, adjudicará el contrato por el valor total del presupuesto oficial y a medida que la entidad requiera mantenimientos tanto preventivos como correctivos, estos valores se debitaran del valor contratado hasta agotar los recursos y/o antes del 31 de diciembre del 2026, lo primero que ocurra. Cabe resaltar que la única persona autorizada para realizar solicitudes de servicio u órdenes de mantenimiento para los vehículos del parque automotor, es el supervisor designado por la entidad para el presente contrato.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Nororiente cuenta con el CDP No. 6826 así:

DEPENDENCIA	RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
MTOVA	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	7.208.000,00
MTOVO	A-05-01-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS OPERATIVOS	77.900.000,00
TOTAL			85.108.000,00

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Avanzada, por Colombia Libre
		VERSIÓN: No. 02		Página 110 de 259	
		FECHA:	23	07	

Se realizó un análisis a las cotizaciones recibidas y los precios históricos de la entidad, como se relacionan a continuación:

El comité estructurador financiero determina del presupuesto oficial unitario, promediando los precios más favorables para la entidad de cada uno de los ítems en los precios históricos con el IPC del 5.56% y las cotizaciones recibidas.

En el documento denominado análisis del sector, se puede evidenciar de manera detallada las actividades realizadas por el comité estructurador, para determinar el presupuesto oficial unitario, que resulta ser el siguiente:

**ESPACIO
EN
BLANCO**

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			
		VERSIÓN: No. 02			
		FECHA:	23	07	2025

PRESUPUESTO OFICIAL

PLACA	TIPO	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN			IMPOFORD	ZONA REPUESTOS SD S.A.S	SERVIAUTO S LA 14	HISTORIC O 2025	IPC 5,56%	PRESUPUES TO OFICIAL
OSB-039	CAMION	CHEVROLET	2016	CAMION CHEVROLET NPR DE ESTACA PLACA OSB-039								
ITEM	REPUESTOS VEHÍCULOS			CANT	UNID	CONCEPTO (M.O / RTO)						
1	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ, REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO			1	UND	M.O	737.588	940.125	562.000	842.770	889.628	649.794
2	SINCRONIZAR MOTOR (DESMONTE INYECTORES, DESMONTE BUJIAS,DESMONTE BOBINAS, CUERPO ACELERACION DIAGNOSTICO DE SCANNER Y TOMA DE PRESION DE COMBUSTIBLE)			1	UND	M.O	849.068	1.271.375	1.103.472	961.734	1.015.206	932.138
3						RPTO	4.480.652	6.128.625	5.433.625	4.517.550	4.768.726	4.624.689
4	CAMBIO BUJIAS			1	JUEGO	RPTO	394.495	493.625	389.405	362.982	383.164	386.285
5	SENSOR MAP - ARBOL DE LEVAS			1	UND	RPTO	994.172	1.244.500	955.373	886.400	935.684	945.529
6	MANTENIMIENTO BOMBA SISTEMA INYECCION (LIMPIEZA DE INYECTORES,LIMPIEZA DEL RIEL DE COMBUSTIBLE ,VERIFICACION DE PRESION Y VOLUMEN DE LA BOMBA CON SU RESPECTIVO DESMONTE Y MONTAJE)			1	UND	M.O	3.957.836	4.569.875	4.189.608	3.490.073	3.684.121	3.820.979
7						RPTO	8.801.273	11.333.125	8.739.575	8.206.822	8.663.121	8.701.349
8	MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION(DESMONTE Y MONTAJE,LIMPIEZA ,CAMBIO DE ORING Y JUNTAS,CALIBRACION Y ESCANEEO			1	UND	M.O	695.345	971.125	829.791	725.423	765.757	730.551
9						RPTO	2.731.777	3.118.375	3.311.599	2.587.801	2.731.683	2.731.730
10	SENSOR TPS			1	UND	RPTO	506.192	735.375	574.295	540.876	570.949	538.571
11	SENSOR IAC			1	UND	RPTO	488.074	491.625	423.342	358.612	378.551	400.947

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 2 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

12	SENSOR MAF	1	UND	RPTO	2.186.667	3.057.375	2.366.760	2.197.087	2.319.245	2.252.957
13	EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	M.O	231.309	290.125	279.135	232.534	245.463	238.386
14				RPTO	552.947	673.750	571.528	501.466	529.348	541.148
15	RETENES EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	RPTO	264.713	408.500	378.839	318.157	335.847	300.280
16	TUBERAS DE LOS INYECTORES	1	UND	RPTO	671.826	652.875	608.489	500.450	528.275	568.382
17	EMPAQUES DE ADMISION	1	UND	RPTO	168.894	221.875	211.130	170.371	179.844	174.369
18	EMPAQUES DE ESCAPE	1	UND	RPTO	294.349	295.125	277.548	232.681	245.618	261.584
19	BOMBA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	3.843.086	6.022.750	5.471.377	4.455.301	4.703.016	4.273.052
20	PILA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	863.897	1.164.000	889.250	819.498	865.062	864.480
21	BUJIAS PRECALENTAMIENTO	1	UND	RPTO	307.085	390.875	380.132	316.658	334.264	320.675
22	BOMBIN	1	UND	RPTO	1.076.812	1.375.375	1.015.757	944.294	996.797	1.006.277
23	FLOTADOR COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	856.932	1.037.000	782.503	728.615	769.126	775.815
24	MANTENIMIENTO CATALIZADOR(DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O	1.132.194	1.367.125	1.235.705	990.991	1.046.090	1.089.142
25	CATALIZADOR	1	UND	RPTO	2.040.273	2.600.000	2.070.192	1.884.585	1.989.368	2.014.821
26	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANE0) Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O	648.377	744.250	572.858	535.769	565.558	569.208

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 3 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

27	MANTENIMIENTO ENFRIADOR DE LA EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANEO)	1	UND	M.O	578.269	649.875	556.627	470.729	496.902	526.765
28	VALVULA EGR	1	UND	RPTO	1.186.844	1.567.625	1.168.325	1.111.458	1.173.255	1.170.790
29	LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: DESMONTAJE, LIMPIEZA Y MONTAJE DEL TANQUE	1	UND	M.O	736.552	971.750	773.005	717.452	757.342	746.948
30	PIÑON SENSOR VELOCIMETRO	1	UND	RPTO	387.866	468.750	437.510	361.351	381.442	384.654
31	ENFRIADOR EGR	1	UND	RPTO	1.190.327	1.553.125	1.295.730	1.120.403	1.182.697	1.186.512
32	MANGUERA DEPURADORA DE AIRE	1	UND	M.O	257.333	359.500	306.364	266.955	281.798	269.566
33				RPTO	544.767	559.375	553.571	453.148	478.343	511.556
34	TAPA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	339.200	408.875	346.857	311.158	328.458	333.830
35	REPARACION MOTOR	1	UND	M.O	3.779.282	4.550.750	4.374.509	3.548.545	3.745.844	3.762.563
36				RPTO	16.469.217	22.550.250	18.572.097	15.949.960	16.836.778	16.652.998
37	ANILLAR MOTOR	1	UND	M.O	2.092.639	2.192.375	2.020.190	1.751.376	1.848.753	1.934.472
38				RPTO	1.246.541	1.272.250	1.132.790	988.984	1.043.972	1.088.381
39	CAMBIO CORREA ALTENADOR	1	UND	M.O	152.974	173.875	154.559	137.644	145.297	149.136
40				RPTO	217.706	278.750	236.741	211.541	223.303	220.505
41	CAMBIO CORREA REPARTICION O CADENA	1	UND	M.O	1.758.174	1.958.500	1.850.442	1.555.666	1.642.161	1.700.168
42				RPTO	2.962.628	3.923.125	3.207.135	2.814.960	2.971.472	2.967.050

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-21								
		VERSIÓN: No. 02				Página 4 de 259				 Grupo Social y Empresarial de la Defensa del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial
		FECHA:		23	07	2025				

43	CAMBIO CORREA VENTILADOR	1	UNIDAD	M.O	128.401	158.625	158.214	123.760	130.641	129.522
44				RPTO	279.157	332.875	340.123	278.409	293.889	286.523
45	CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	UNIDAD	M.O	601.247	743.125	565.228	539.434	569.427	567.328
46				RPTO	1.619.044	1.684.125	1.423.993	1.251.612	1.321.202	1.372.598
47	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1	UNIDAD	M.O	269.396	263.500	252.235	206.891	218.394	235.315
48				RPTO	682.063	826.750	716.208	639.763	675.334	695.771
49	CAMBIO SOPORTES MOTOR	1	UND	M.O	671.291	846.500	775.187	655.312	691.747	681.520
50				RPTO	1.000.106	1.239.375	944.162	897.992	947.920	946.042
51	REPARACIÓN DEL TURBO	1	UNIDAD	M.O	1.699.529	1.942.750	1.743.729	1.488.376	1.571.130	1.635.330
52				RPTO	391.260	458.375	419.263	364.760	385.041	388.151
53	MANTENIMIENTO DEL RADIADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,VERIFICACION DE NIVELES ,SUSTITUCION DE MANGUERAS ,ESTADO DE TERMOSTATO ,BOMBA DE AGUA Y MANGUERAS)	1	UNIDAD	M/O	343.569	367.250	330.794	287.189	303.157	316.976
54				RPTO	544.758	576.875	594.514	471.423	497.634	521.197
55	CAMBIO DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O	436.374	650.625	520.323	474.787	501.185	468.780
56				RPTO	1.620.333	2.122.000	2.000.745	1.637.760	1.728.819	1.674.577
57	CAMBIO DE TAPAS DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O	50.842	63.000	45.332	35.000	36.946	41.139
58				RPTO	240.179	355.000	304.164	263.155	277.786	258.983

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 5 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

59	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	GL	RPTO	109.590	140.750	100.634	96.789	102.170	101.403
60	TANQUE DEL REFRIGERANTE	1	UNIDAD	M/O	234.539	313.375	270.094	239.590	252.911	243.726
61				RPTO	728.663	916.625	901.530	736.990	777.967	753.316
62	MANTENIMIENTO DE LOS INYECTORES (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA,CALIBRADA,REALIZACION DE ULTRASONIDO,REPLAZO DE ORING O SELLOS Y LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION)	1	UND	M.O	5.477.962	6.736.875	5.747.575	4.983.200	5.260.266	5.369.114
63	CAMBIO DE INYECTORES	1	UND	RPTO	9.070.559	13.604.375	11.458.737	10.185.319	10.751.623	9.911.091
64	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERCOOLER(DESMONTE Y MONTAJE LIMPIEZA,VERIFICACION DE CONEXIONES , TUBERIAS ,ESTADO DE ALETAS Y FUGAS)	1	UND	M.O	770.715	1.007.375	841.592	761.836	804.194	822.894
65	TANQUE DEL RADIADOR	1	UND	RPTO	610.132	623.375	541.495	476.200	502.677	522.086
66	BLOQUE	1	UND	RPTO	11.020.732	12.312.875	10.962.428	9.348.247	9.868.010	10.415.219
67	CULATA	1	UND	RPTO	5.816.778	5.685.250	5.023.064	4.299.500	4.538.552	4.780.809
68	CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	5.652.836	7.865.250	7.064.284	5.889.372	6.216.821	5.934.829
69	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	UND	RPTO	2.330.178	3.186.875	2.344.084	2.267.095	2.393.145	2.361.662
70	TERMOSTATO COMPLETO	1	UND	RPTO	941.898	864.000	741.781	656.129	692.610	717.196
71	KIT CORREA DE ACCESORIOS COMPLETA(LLEVA SUS CORREAS Y PATINES)	1	UNIDAD	M.O	478.281	633.250	513.514	463.106	488.855	483.568
72				RPTO	982.204	1.287.125	1.035.009	920.240	971.405	976.805

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			CÓDIGO: CT-FO-21						
				VERSIÓN: No. 02		Página 6 de 259				
				FECHA:	23	07				2025

73	ARREGLO EXHOSTO	1	UND	M.O	895.781	1.167.750	935.916	865.304	913.415	904.598
74	CAUCHOS EXHOSTO	1	UND	RPTO	403.967	503.125	369.530	354.299	373.998	371.764
75	EXHOSTO. INCLUYE: TUBERIA, SILENCIADOR, CATALIZADOR Y EMPAQUETADURAS	1	UNIDAD	M.O	427.512	552.125	459.333	408.894	431.629	429.571
76				RPTO	1.004.255	1.076.500	1.051.232	857.837	905.533	954.894
77	SERVICIO RECTIFICADORA. INCLUYE: RECTIFICADO DE BLOQUE, CAMISAS Y CULATA	1	UND	M.O	3.263.844	5.209.375	4.657.082	4.038.195	4.262.719	3.763.282
78	PERA DE ACEITE	1	UND	RPTO	291.315	354.500	350.005	278.997	294.509	292.912
79	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	362.329	386.500	398.269	326.155	344.289	353.310
80	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	297.608	471.625	422.179	365.840	386.181	341.895
81	DEPOSITO DEL AGUA	1	UND	RPTO	427.953	477.500	482.304	387.500	409.045	418.499
82	VALVULA DOSIFICADORA	1	UND	RPTO	393.503	497.875	485.707	400.240	422.493	407.998
83	CARTER	1	UND	M.O	524.440	596.875	545.684	455.181	480.489	502.465
84		1	UND	RPTO	941.528	1.525.375	1.373.784	1.154.277	1.218.455	1.079.992
85	CAMBIO EMBRAGUE (DESMONTE Y MONTAJE DE CAJA REMPLAZO DE DISCO, PLATO, COLLARIN, Y KIT DE EMBRAGUE: DISCO ,PRENSA Y RODAMIENTOS)	1	UND	M.O	1.184.987	1.649.875	1.277.693	1.202.510	1.269.370	1.227.179
86				RPTO	4.126.772	5.180.500	4.353.470	3.750.658	3.959.195	4.042.984
87	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1	UNIDAD	M.O	2.035.481	3.239.500	2.809.577	2.472.709	2.610.192	2.322.837
88				RPTO	767.522	872.250	876.135	732.856	773.603	770.563

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 7 de 259		
					FECHA:	23	07		

89	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL O AUXILIAR	1	UND	M.O	288.923	343.875	322.630	254.152	268.283	278.603
90				RPTO	1.308.543	1.265.875	1.203.222	933.833	985.754	1.094.489
91	CAMBIO RETENEDOR TRASERO CAJA	1	UND	M.O	299.855	326.750	324.233	270.133	285.152	292.504
92				RPTO	438.253	620.125	536.126	472.584	498.860	468.557
93	CAMBIO VOLANTA	1	UND	M.O	738.180	943.625	715.439	644.072	679.882	697.661
94				RPTO	9.804.875	10.659.375	10.611.287	7.804.443	8.238.370	9.021.623
95	CALIBRACION PRENSA	1	UND	M.O	334.672	379.250	331.228	290.601	306.758	318.993
96	SOPORTES CAJA	1	UND	RPTO	394.221	417.250	406.283	332.320	350.797	372.509
97	KIT BUJES PALANCA DE CAMBIOS	1	UND	RPTO	133.859	188.125	156.774	135.695	143.240	138.550
98	PALANCA CAMBIOS	1	UND	M.O	382.603	402.625	373.377	315.331	332.863	353.121
99		1	UND	RPTO	329.380	332.375	317.858	255.000	269.178	293.519
100	RODILLO PILOTO	1	UND	RPTO	122.801	147.000	106.270	90.000	95.004	100.638
101	CAMBIO CRUCETA CARDAN	1	UND	M.O	155.150	201.250	177.696	150.846	159.233	157.192
102				RPTO	490.689	642.750	459.064	438.352	462.724	460.895
103	ARREGLO CARDAN	1	UND	M.O	441.369	609.000	544.139	424.542	448.147	444.758
104				RPTO	5.858.004	6.563.000	6.500.318	4.873.180	5.144.129	5.501.067
105	CAMBIO GUARDAPOLVOS PUNTAS	1	UND	M.O	409.666	617.875	553.025	462.187	487.885	448.776

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 8 de 259		
					FECHA:	23	07		

106	CAMBIO TULIPA	1	UND	M.O	306.644	404.750	283.896	266.419	281.232	282.564
107				RPTO	651.490	733.875	645.046	529.534	558.976	602.012
108	CAMBIO HEMBRA CARDAN	1	UND	RPTO	408.899	636.250	558.141	493.242	520.666	464.783
109	CAMBIO MACHO CARDAN	1	UND	RPTO	528.337	782.750	649.226	578.914	611.102	569.720
110	CAMBIO CAUCHO CENTRAL CARDAN	1	UND	RPTO	362.453	382.500	354.888	296.898	313.406	334.147
111	CAMBIO OREJA CARDAN	1	UND	RPTO	279.401	425.375	356.774	310.614	327.884	303.643
112	ENGRASE DE EJES	1	UND	M.O	463.447	461.375	445.622	359.272	379.248	412.435
113	VALVULINA-CUARTO	1	UND	RPTO	117.293	124.000	112.310	92.495	97.638	104.974
114	EJES COMPLETOS	1	UND	M.O	430.300	451.250	453.300	349.502	368.934	399.618
115		1	UND	RPTO	1.794.043	2.236.875	1.993.854	1.557.423	1.644.016	1.719.030
116	BUJES TRANSMISION	1	UND	RPTO	171.789	170.750	166.410	132.415	139.777	153.094
117	MANTENIMIENTO SUSPENSION (INSPECCION ,VERIFICAR DAÑOS DE MUELLES ,ROTULAS,BUJES,JUNTAS ENTRE OTRAS ENGRASAR, ALINEAR Y BALANCEAR)	1	UND	M.O	686.762	1.141.375	1.003.875	816.680	862.087	774.425
118	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (JGO X2)	1	UND	M.O	278.561	385.000	294.308	271.095	286.168	282.365
119				RPTO	865.833	1.288.375	1.049.241	864.231	912.282	889.058
120	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (JGO X2)	1	UND	M.O	267.575	386.250	305.921	276.677	292.060	279.818

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			CÓDIGO: CT-FO-21						
				VERSIÓN: No. 02		Página 9 de 259				
				FECHA:	23	07				2025

121				RPTO	989.348	1.193.500	985.379	827.078	873.064	929.222
122	CAMBIO BUJES MUELLE	1	UND	M.O	73.854	89.500	64.959	55.000	58.058	61.509
123				RPTO	214.647	271.875	200.042	181.348	191.431	195.737
124	MANTENIMIENTO O CAMBIO HOJAS DE MUELLE	1	UND	M.O	359.131	492.875	423.607	351.585	371.133	365.132
125				RPTO	1.438.574	1.686.625	1.616.992	854.147	901.638	1.170.106
126	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTEROS	1	UND	M.O	299.534	333.000	313.383	246.839	260.563	299.535
127				RPTO	505.095	557.125	513.718	427.118	450.866	477.981
128	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASEROS	1	UNIDAD	M/O	257.652	373.625	327.949	281.759	297.425	277.539
129				RPTO	469.296	569.750	544.594	433.384	457.480	463.389
130	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNIDAD	M/O	132.501	180.250	134.019	101.000	106.616	119.559
131				RPTO	318.610	354.375	335.918	261.421	275.956	305.937
132	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNIDAD	M/O	137.728	138.125	131.742	107.999	114.004	122.873
133				RPTO	305.051	360.875	346.172	267.912	282.808	293.930
134	BUJES AMORTIGUAODRES DELANTEROS O TRASEROS	1	UNIDAD	M.O	134.525	180.875	162.074	130.000	137.228	135.877
135				RPTO	158.846	212.125	205.447	155.000	163.618	161.233
136	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO	185.737	221.250	189.921	123.456	130.320	158.029
137	ESFERICAS INFERIORES	1	UNIDAD	M.O	270.296	279.875	279.038	225.529	238.068	254.183

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 10 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

138				RPTO	255.452	305.250	255.137	207.220	218.741	236.940
139	ESFERICAS SUPERIORES	1	UNIDAD	M.O	255.156	325.125	258.497	229.075	241.812	248.484
140				RPTO	312.051	323.000	272.789	221.980	234.322	253.556
141	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO	233.726	276.625	205.627	189.000	199.508	202.568
142	INSERTOS DE MUELLES	1	UND	RPTO	56.747	68.500	53.920	45.000	47.502	50.712
143	GUARDAPOLVOS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	75.770	91.125	91.909	61.000	64.392	70.081
144	COPELAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	116.843	154.000	149.129	120.000	126.672	121.758
145	RODILLO AMORTIGUADOR	1	UND	RPTO	62.955	105.500	94.731	71.000	74.948	68.952
146	BRAZO COMPENSADOR	1	UND	RPTO	266.767	303.500	322.834	244.357	257.943	262.356
147	BUJES TIJERAS	1	UND	RPTO	322.818	318.500	263.908	209.904	221.575	242.742
148	TORNILLOS TIJERAS	1	UND	RPTO	212.206	255.250	249.082	186.094	196.441	204.324
149	CAUCHOS PUNTAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	134.272	179.750	126.660	123.500	130.367	128.514
150	BUJES CUNA	1	UND	RPTO	96.205	109.625	91.810	73.000	77.059	84.435
151	PINES TREN DELANTERO	1	UNIDAD	M.O	580.793	743.375	752.546	548.172	578.650	579.722
152				RPTO	381.324	429.625	347.274	286.888	302.839	325.057
153	MANTENIMIENTO GENERAL DIRECCION (DESMONTE Y MONTAJE DE CREMALLERA ,REVISION DE PIÑONES,VERIFICACION DE BUJES Y ROTULAS ,REVISION DE ACEITE	1	UND	M.O	1.108.011	1.506.000	1.236.317	996.276	1.051.669	1.079.840

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 11 de 259		
					FECHA:	23	07		

	HIDRAULICO)									
154	CAMBIO BRAZOS AXIALES	1	UND	RPTO	964.832	1.177.000	886.567	740.826	782.016	834.292
155	CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	1	UND	RPTO	1.000.337	1.163.000	1.017.653	801.038	845.576	922.957
156	ALINEACION COMPLETA	1	UND	M.O	146.383	183.750	180.873	103.400	109.149	127.767
157	BALANCEO	1	UND	M.O	102.883	146.500	136.483	99.900	105.454	104.169
158	ROTAR LAS CUATRO RUEDAS	1	UND	M.O	154.223	168.625	152.683	107.890	113.889	133.287
159	ACEITE HIDRAULICO	1	GL	RPTO	241.847	309.875	266.983	222.998	235.397	238.622
160	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	1	GL	M/O	162.976	190.875	155.310	102.500	108.199	131.755
161				RPTO	451.642	537.375	444.231	372.362	393.065	418.649
162	CAJA DE DIRECCIÓN	1	UNIDAD	M/O	1.638.423	2.186.875	1.943.476	1.544.382	1.630.250	1.634.337
163				RPTO	12.092.162	13.681.125	13.613.525	9.911.603	10.462.688	11.277.426
164	MANTENIMIENTO CREMALLERA. INCLUYE: AJUSTE DE CREMALLERA	1	UND	M.O	1.685.514	1.945.250	1.731.529	1.351.575	1.426.723	1.556.119
165	CREMALLERA NUEVA	1	UND	RPTO	5.224.804	5.273.000	4.479.878	3.548.193	3.745.473	4.112.676
166	BOMBA DIRECCION	1	UND	RPTO	2.119.656	2.709.125	2.003.404	1.733.890	1.830.294	1.916.850
167	MANTENIMIENTO BOMBA DIRECCION. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS	1	UND	M.O	1.168.668	1.505.125	1.123.515	951.268	1.004.159	1.063.837
168	BARRA DE DIRECCION	1	UND	RPTO	2.611.011	2.611.625	2.222.876	1.804.462	1.904.790	2.063.834

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 12 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

169	EMPAQUETADURA CREMALLERA	1	UND	RPTO	777.198	991.000	827.996	684.316	722.364	749.781
170	REPARACION GENERAL FRENOS	1	UND	M.O	755.727	920.875	874.563	686.736	724.919	740.323
171	CAMBIO PASTILLAS	1	JUEGO	M.O	143.115	143.375	117.161	92.000	97.115	107.138
172				RPTO	983.200	1.149.875	946.970	831.774	878.021	912.496
173	CAMBIO BANDAS	1	JUEGO	M.O	107.798	136.000	139.516	101.300	106.932	107.366
174				RPTO	740.846	800.000	835.434	620.933	655.457	698.152
175	CAMBIO BOMBA DE FRENOS	1	UND	M.O	278.848	418.500	381.633	296.936	313.446	296.147
176				RPTO	1.590.129	2.052.250	1.796.087	1.413.653	1.492.252	1.541.191
177	CAMBIO DISCO DE FRENO	1	UND	M.O	236.016	306.125	234.901	199.361	210.445	222.674
178				RPTO	682.095	933.625	894.955	674.236	711.724	696.910
179	CAMBIO CILINDROS FRENOS	1	UND	M.O	232.367	316.625	253.301	225.809	238.364	235.366
180				RPTO	734.993	869.250	783.682	623.793	658.476	696.735
181	MANTENIMIENTO FRENO DE AHOGO	1	UNIDAD	M.O	106.484	155.500	124.562	90.000	95.004	100.745
182				RPTO	642.358	702.875	556.449	472.718	499.001	527.726
183	CAMBIO MANGUERA DE FRENO	1	UND	M.O	150.194	241.500	203.777	173.779	183.441	166.818
184				RPTO	497.874	660.750	609.739	463.792	489.579	493.727
185	CAMBIO BOOSTER	1	UND	M.O	434.651	430.375	395.084	306.419	323.456	359.271

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 13 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

186				RPTO	983.034	1.208.875	1.136.196	856.715	904.348	943.692
187	CAMPANAS DE FRENOS	1	JUEGO	RPTO	976.703	1.169.375	998.287	823.368	869.147	922.926
188	LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO	176.549	171.000	147.948	97.000	102.393	125.171
189	MANTENIMIENTO MORDAZAS. INCLUYE: LIMPIEZA, CEPILLADA, DESMONTAJE Y MONTAJE	1	UND	M.O	187.378	214.875	193.333	154.000	162.562	174.971
190		1	UND	RPTO	307.155	426.750	409.254	313.573	331.008	319.082
191	RECTIFICACIÓN DE CAMPANAS	1	UND	M.O	69.316	86.500	83.543	54.000	57.002	63.160
192	CEPILLADA DE DISCOS	1	UND	M.O	80.058	82.250	74.427	49.000	51.724	63.076
193	DEPOSITO LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO	277.745	256.875	230.213	179.102	189.060	209.637
194	PERA DE FRENO	1	UND	RPTO	116.285	133.875	139.039	106.370	112.284	114.285
195	PUNTILLA PASTILLAS	1	UND	RPTO	69.626	86.750	79.749	58.000	61.225	65.426
196	PISTON MORDAZAS	1	UND	RPTO	179.380	165.000	145.657	121.000	127.728	146.364
197	TORNILLO GRADUADOR DE BANDAS	1	UND	RPTO	216.281	254.875	252.609	193.951	204.735	210.508
198	ARREGLAR SISTEMA ELECTRICO	1	UND	M.O	880.137	884.000	822.967	628.637	663.589	743.279
199	ARREGLO ALTERNADOR	1	UND	RPTO	1.957.974	2.562.375	1.884.903	1.608.449	1.697.879	1.791.391
200	CAMBIO PERA - BOBINAS	1	UND	RPTO	335.272	446.500	340.205	289.806	305.919	320.596
201	FAROLA VEHICULAR	1	UND	RPTO	593.310	667.375	516.068	428.889	452.735	484.402
202	LUZ O BOMBILLO VEHICULAR	1	UND	RPTO	138.013	179.125	162.877	136.219	143.793	140.903

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 14 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

203	ALINEACION LUCES - ARREGLO GRAL	1	UND	M.O	132.332	128.375	117.126	90.000	95.004	106.065
204	CAMBIO DE ARRANQUE	1	UND	RPTO	2.793.714	3.517.125	3.272.842	2.521.917	2.662.136	2.727.925
205				M.O	633.927	706.250	563.577	464.693	490.530	527.054
206	ARREGLO ALARMA	1	UND	RPTO	428.458	610.250	568.810	470.098	496.235	462.347
207				M.O	174.237	233.875	169.157	150.731	159.112	164.135
208	CAMBIO BATERIA	1	UND	RPTO	1.200.926	1.595.125	1.525.272	1.140.771	1.204.198	1.202.562
209	ESCANEO	1	UND	M.O	190.946	254.125	195.987	178.900	188.847	189.897
210	MANTENIMIENTO ARRANQUE. INCLUYE: CAMBIO DE ESCOBILLAS, EMBOBINADO, REVISIÓN AL MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	M.O	977.362	1.293.625	1.202.214	926.950	978.488	977.926
211	MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	RPTO	1.431.683	1.747.500	1.379.342	1.153.532	1.217.668	1.298.506
212	CAMBIO ALTERNADOR	1	UND	M.O	289.386	395.250	317.725	279.973	295.539	292.463
213				RPTO	1.401.734	1.577.125	1.582.874	1.197.816	1.264.415	1.333.075
214	PITO	1	UND	RPTO	113.574	118.625	103.531	68.000	71.781	87.657
215	PACHAS O CONECTORES	1	UND	RPTO	271.910	361.625	263.501	231.847	244.738	254.120
216	FUSIBLES	1	UND	RPTO	100.495	140.500	112.286	90.000	95.004	97.750
217	SWICHES	1	UND	RPTO	67.621	104.750	93.133	72.000	76.003	71.812
218	RELAYS	1	UND	RPTO	141.616	150.625	134.733	97.000	102.393	118.564

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 15 de 259		
					FECHA:	23	07		

219	MANTENIMIENTO SISTEMA ELEVAVIDRIOS (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO) (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO)	1	UND	M.O	510.460	608.625	552.217	462.321	488.026	499.244
220	STOP	1	UND	RPTO	271.084	399.625	335.597	279.079	294.596	282.840
221	MANTENIMIENTO VENTILADOR (LIMPIEZA ,REVISION DE HOLGURAS Y VIBRACIONES ,CAMBIO DE COJINETES,TENSION DE POLEAS)	1	UND	M.O	649.283	742.250	720.594	539.663	569.668	609.476
222	ARREGLO RADIO	1	UND	M.O	381.242	553.875	472.508	383.130	404.432	392.837
223	PERA DE REVERSA	1	UND	RPTO	61.066	71.000	66.598	45.000	47.502	54.284
224	CINTA AIRBAG	1	UND	M.O	573.803	691.125	586.535	472.750	499.035	536.419
225	SENSOR ABS	1	UND	M.O	290.458	415.875	338.748	281.152	296.784	293.621
226				RPTO	1.688.518	1.867.375	1.436.304	1.207.162	1.274.280	1.355.293
227	EXPLORADORAS	1	UND	RPTO	292.699	340.125	257.237	221.886	234.223	245.730
228	CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O	342.410	500.000	445.490	366.193	386.553	364.482
229				RPTO	1.363.435	1.649.750	1.577.163	1.189.699	1.255.846	1.309.641
230	CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O	144.703	137.375	126.777	98.000	103.449	115.113
231				RPTO	282.954	285.375	252.058	189.765	200.316	226.188
232	EVAPORADOR	1	UND	M.O	4.489.079	5.037.500	4.759.643	3.550.095	3.747.480	4.118.280

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 16 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

233				RPTO	1.335.230	1.355.500	1.096.246	897.709	947.622	1.021.934
234	COMPRESOR	1	UND	M.O	1.042.797	1.387.875	1.094.995	1.000.000	1.055.600	1.049.199
235				RPTO	2.653.511	3.717.125	3.268.684	2.545.110	2.686.618	2.670.065
236	CAMBIO MANGUERAS REFRIGERACION	1	UND	M.O	118.558	135.250	127.489	98.000	103.449	111.004
237				RPTO	327.003	361.250	326.719	271.466	286.560	306.640
238	BLOWER	1	UND	RPTO	1.511.785	1.993.500	1.927.055	1.483.815	1.566.315	1.539.051
239	CONDENSADOR	1	UND	RPTO	1.978.036	2.124.500	2.268.498	1.626.988	1.717.449	1.847.743
240	ACEITE PARA COMPRESOR	1	CUARTO	RPTO	149.431	203.500	180.160	145.000	153.062	151.247
241	CAMBIO BOTELLA FILTRO	1	UND	RPTO	264.952	438.875	389.079	301.746	318.523	291.738
242	MANTENIMIENTO EVAPORADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE DESGASTE Y CONEXIONES ELECTRICAS)	1	UND	M.O	629.912	877.000	700.695	592.449	625.389	627.651
243	MANTENIMIENTO CONDENSADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE NIVELES ,REVISION DE CONEXIONES,ENDEREZAR COMPONENTES Y SOLDAR GRIETAS Y DEMAS)	1	UND	M.O	818.865	970.250	828.299	654.459	690.847	754.856
244	VALVULA EXPANSIVA	1	UND	RPTO	1.249.849	1.353.875	1.108.397	886.982	936.298	1.022.348
245	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR (REPLAZAR FILTROS DE AIRE,INSPECCIONAR REGILLAS,REVISAR NIVEL DE LUBRICANTE, LAVAR EL SISTEMA PARA QUITAR IMPUREZAS, REPLAZAR FILTROS DE AIRE)	1	UND	M.O	591.679	704.500	693.223	515.925	544.610	568.145

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 17 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

246	ELECTROVENTILADOR CONDENSADOR	1	UND	RPTO	529.212	817.500	750.442	582.035	614.396	571.804
247	RETENEDOR RUEDA	1	UNIDAD	M.O	143.742	185.000	151.089	123.579	130.450	137.096
248				RPTO	219.301	226.500	224.578	177.000	186.841	203.072
249	CAMBIO DE RODILLO RUEDA	1	UNIDAD	M.O	147.119	142.125	119.915	90.000	95.004	107.460
250				RPTO	254.427	309.500	265.182	223.000	235.399	244.914
251	DESPINCHE DOMICILIO	1	UND	M.O	123.816	116.750	105.221	71.000	74.948	90.085
252	DESPINCHE VALVULA	1	UND	M.O	63.563	64.500	61.332	35.000	36.946	49.139
253	DESPINCHE VULCANIZADO	1	UND	M.O	66.554	73.000	66.557	55.000	58.058	62.307
254	COPA PARA RIN	1	UNIDAD	M/O	62.218	93.375	76.640	67.000	70.725	66.472
255				RPTO	338.536	387.500	386.435	187.378	197.796	268.167
256	AJUSTE GENERAL CARROCERIA. INCLUYE. AJUSTE DE TORNILLERIA Y TORPEDO	1	UND	M.O	751.696	815.875	871.333	630.218	665.258	708.478
257	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS DELANTERO. INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O	273.899	352.375	322.773	266.547	281.367	277.633
258				RPTO	266.441	327.000	300.220	245.417	259.062	262.752
259	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS TRASERO INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O	487.278	546.375	557.033	425.930	449.612	468.445
260				RPTO	334.090	423.250	393.468	308.606	325.764	329.928
261	CAMBIO DE RIÑONERA DE ASIENTOS DELANTEROS	1	UND	RPTO	1.501.932	1.797.875	1.807.411	1.320.758	1.394.192	1.448.062

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 18 de 259		
					FECHA:	23	07		

262	JUEGO FORRO DE ASIENTOS COMPLETOS	1	UND	RPTO	1.221.563	1.317.000	1.355.868	988.441	1.043.398	1.132.481
263	PINTURA DE CAPO	1	UND	M.O	2.705.073	2.893.875	2.309.987	1.888.375	1.993.369	2.151.678
264	PINTURA DE TECHO	1	UND	M.O	2.933.792	3.157.250	3.407.310	2.391.768	2.524.750	2.729.272
265	PINTURA TAPA BAUL	1	UND	M.O	2.097.405	2.460.750	2.439.030	1.678.988	1.772.340	1.934.873
266	PINTURA DE LA DEFENSA DELANTERA	1	UND	M.O	956.732	1.333.750	1.240.123	947.850	1.000.550	978.641
267	PINTURA DE LA DEFENSA TRASERA	1	UND	M.O	1.019.367	1.435.750	1.079.899	944.212	996.710	1.008.039
268	PINTURA DE LA PUERTA LATERAL	1	UND	M.O	1.573.353	1.604.750	1.556.146	1.156.244	1.220.531	1.388.339
269	PINTURA DEL GUARDABARROS DELANTERO	1	UND	M.O	1.186.607	1.298.750	1.317.111	975.024	1.029.235	1.107.922
270	PINTURA DEL GUARDABARRO TRASERA	1	UND	M.O	1.498.807	1.835.000	1.448.645	1.191.027	1.257.248	1.352.947
271	PINTURA RIN	1	UND	M.O	244.139	311.625	243.150	211.808	223.585	233.368
272	COCAS DE ESPEJOS	1	UND	M.O	276.654	348.625	332.563	255.448	269.651	273.153
273	PINTURA TOTAL DEL VEHICULO	1	UND	M.O	9.461.111	10.544.750	10.124.943	7.494.847	7.911.560	8.686.336
274	LATONEO DE PIEZA	1	UND	M.O	641.141	706.375	553.918	472.897	499.190	526.554
275	MANTENIMIENTO GENERAL A CARROCERIA	1	UND	M.O	643.908	684.125	697.816	538.222	568.147	606.028
276				RPTO	2.431.742	2.946.875	2.782.130	2.075.896	2.191.316	2.311.529
277	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CARPA	1	UND	M.O	718.037	697.750	598.888	471.928	498.167	548.528
278				RPTO	3.064.568	3.015.000	2.488.151	1.999.710	2.110.894	2.299.523

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 19 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

279	ACEITE DE MOTOR	1	CUARTO	RPTO	63.250	92.250	76.493	67.000	70.725	66.988
280	FILTRO ACEITE	1	UND	RPTO	96.858	99.250	88.139	76.000	80.226	84.183
281	FILTRO AIRE	1	UND	RPTO	73.994	110.500	99.110	81.000	85.504	79.749
282	FILTRO COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	83.451	112.750	92.462	78.000	82.337	82.894
283	TAPON CARTER	1	UND	RPTO	58.297	74.125	63.294	45.000	47.502	52.900
284	CAMBIO DE BRAZO LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO	290.920	383.375	288.499	249.512	263.385	275.943
285				M.O	139.878	171.000	135.665	123.000	129.839	132.752
286	CAMBIO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO	168.476	190.375	149.264	127.000	134.061	141.663
287	CAMBIO LUNA ESPEJO	1	UND	RPTO	242.250	365.875	327.202	259.216	273.628	257.940
288	KIT CARRETERAS. INCLUYE: JUEGO DE LLAVES, ALICATE, DESTORNILLADOR DOBLE, LLAVE EXPANSIVA, LINTENA, 2 CONOS o TRIANGULOS, 2 TACOS Y BOTIQUIN	1	UND	RPTO	304.675	356.125	293.742	238.135	251.375	272.559
289	CRUCETA	1	UND	RPTO	118.307	129.875	101.863	81.000	85.504	93.684
290	GATO DE ELEVACIÓN	1	UND	RPTO	299.745	446.125	414.117	325.033	343.105	321.425
291	INSTALACION CÁMARA TRASERA. INCLUYE: CÁMARA Y PANTALLA EXTERNA	1	UND	M.O	151.857	177.875	147.562	130.000	137.228	142.395
292				RPTO	389.241	490.125	398.720	365.900	386.244	387.743
293	ANTENA	1	UND	RPTO	369.011	515.250	444.218	389.000	410.628	389.820
294	VIDRIO PANORAMICO	1	UND	M.O	384.675	485.875	414.698	376.500	397.433	391.055

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas — TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS										CÓDIGO: CT-FO-21 VERSIÓN: No. 02 FECHA: Página 20 de 259 23 07 2025				 Grupo Social y Empresarial de la Defensa del Poder Judicial, Ministerio Público, y Fuerzas Armadas	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

295				RPTO	1.752.285	2.057.125	1.707.074	1.387.837	1.465.001	1.586.038	
296	VIDRIOS LATERALES	1	UND	M.O	415.684	460.125	400.408	329.063	347.359	373.884	
297				RPTO	1.259.407	1.212.250	1.036.028	830.105	876.259	956.144	
298	GATO HIDRAULICO DE CAPO	1	UND	RPTO	166.118	223.500	193.513	176.000	185.786	175.952	
299	GATO HIDRAULICO DE BAUL	1	UND	RPTO	247.951	263.625	256.011	198.000	209.009	228.480	
300	COPAS LUJO	1	UND	RPTO	168.130	195.375	187.352	155.000	163.618	165.874	
301	MANIJAS	1	UND	RPTO	256.135	334.125	316.062	265.300	280.051	268.093	
302	CHAPAS	1	UND	RPTO	305.909	388.000	280.382	277.900	293.351	286.867	
303	CINTA REFLECIVA-METRO	1	UND	RPTO	138.883	185.375	151.824	138.000	145.673	142.278	
304	VARILLA ACEITE	1	UND	RPTO	152.126	151.750	145.039	121.000	127.728	136.384	
305	CILINDROS CHAPA PUERTAS	1	UND	RPTO	69.162	75.250	59.660	42.000	44.335	51.998	
306	JUEGO DE TAPETES	1	UND	RPTO	420.702	566.250	538.961	420.803	444.200	432.451	
307	MANTENIMIENTO CHAPAS PUERTAS (LIMPIEZA ,GRADUACION Y AJUSTE)	1	UND	M.O	413.197	647.000	538.983	444.822	469.554	441.376	
308	RESTAURACION Y PULIDA FAROLAS	1	UND	M.O	205.133	294.750	236.920	217.000	229.065	217.100	
PLACA	TIPO	MARCA	MODELO	DESCRIPCION		IMPOFORD	ZONA REPUESTOS SD S.A.S	SERVIAUTOS LA 14	HISTORICO 2025	IPC 5,56%	
HCD 973	CAMIONETA	NISSAN	2016	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA NISSAN NAVARA, PLACA HCD-973							

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas — TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS					CÓDIGO: CT-FO-21 VERSIÓN: No. 02 FECHA: Página 21 de 259 23 07 2025				 Grupo Social y Empresarial de la Defensa El desarrollo humano, científico, social y cultural es una
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

	REPUESTOS VEHÍCULOS	CANTIDA D	UNI DAD ES	CONCEPTO (M.O / RTO)						
309	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ, REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO	1	UND	M.O	636.995	646.560	587.572	475.266	501.691	544.632
310	SINCRONIZAR MOTOR (DESMONTE INYECTORES, DESMONTE BUJIAS,DESMONTE BOBINAS, CUERPO ACELERACION DIAGNOSTICO DE SCANNER Y TOMA DE PRESION DE COMBUSTIBLE)	1	UND	M.O	371.437	495.240	397.711	345.570	364.784	368.111
311				RPTO	1.226.547	1.528.920	1.404.424	1.082.928	1.143.139	1.184.843
312	CAMBIO BUJIAS	1	UND	RPTO	398.005	384.000	400.986	295.885	312.336	348.169
313	SENSOR MAP - ARBOL DE LEVAS	1	UND	RPTO	469.580	677.280	598.530	486.660	513.718	491.649
314	MANTENIMIENTO BOMBA SISTEMA INYECCION (LIMPIEZA DE INYECTORES,LIMPIEZA DEL RIEL DE COMBUSTIBLE ,VERIFICACION DE PRESION Y VOLUMEN DE LA BOMBA CON SU RESPECTIVO DESMONTE Y MONTAJE)	1	UND	M.O	2.938.117	3.102.360	2.707.336	2.141.413	2.260.476	2.483.907
315				RPTO	4.388.153	4.051.200	3.724.549	2.870.719	3.030.331	3.377.440
316	MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION(DESMONTE Y MONTAJE,LIMPIEZA ,CAMBIO DE ORING Y JUNTAS,CALIBRACION Y ESCANEO	1	UND	M.O	759.011	934.800	744.789	622.534	657.147	700.968
317				RPTO	2.466.845	3.374.880	3.255.960	2.451.691	2.588.005	2.527.426
318	SENSOR TPS	1	UND	RPTO	499.883	666.120	611.555	492.191	519.557	509.720
319	SENSOR IAC	1	UND	RPTO	461.044	522.840	406.230	359.182	379.153	392.692
320	SENSOR MAF	1	UND	RPTO	2.295.957	2.809.920	2.326.500	1.890.171	1.995.265	2.145.611
321	EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	M.O	231.438	310.200	248.449	224.039	236.496	233.967
322				RPTO	475.693	706.920	604.010	508.299	536.560	506.127

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 22 de 259		
					FECHA:	23	07		

323	RETENES EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	RPTO	334.329	348.120	332.202	289.000	305.068	318.636
324	TUBERAS DE LOS INYECTORES	1	UND	RPTO	614.172	651.600	648.836	497.892	525.575	569.874
325	EMPAQUES DE ADMISION	1	UND	RPTO	173.170	215.280	202.134	169.000	178.396	175.784
326	EMPAQUES DE ESCAPE	1	UND	RPTO	264.509	337.560	264.748	249.800	263.689	264.099
327	BOMBA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	1.393.512	1.809.240	1.371.607	1.177.172	1.242.623	1.307.115
328	PILA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	945.337	1.071.360	833.996	699.829	738.739	786.368
329	BUJIAS PRECALENTAMIENTO	1	UND	RPTO	342.267	364.800	347.907	265.636	280.405	311.337
330	BOMBIN	1	UND	RPTO	1.217.394	1.135.680	1.013.345	799.321	843.763	928.555
331	FLOTADOR COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	852.651	1.016.760	768.834	666.362	703.412	736.123
332	MANTENIMIENTO CATALIZADOR(DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O	1.165.420	1.210.680	1.286.550	941.790	994.154	1.079.787
333	CATALIZADOR	1	UND	RPTO	1.815.472	2.373.840	2.442.926	1.799.514	1.899.567	1.857.520
334	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANE0) Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O	595.842	739.200	607.070	510.325	538.699	567.271
335	MANTENIMIENTO ENFRIADOR DE LA EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANE0)	1	UND	M.O	548.717	655.200	558.371	460.590	486.199	517.458
336	VALVULA EGR	1	UND	RPTO	1.247.074	1.462.200	1.124.397	961.913	1.015.395	1.069.897

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			CÓDIGO: CT-FO-21						
				VERSIÓN: No. 02		Página 23 de 259				
				FECHA:	23	07				2025

337	LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: DESMONTAJE, LIMPIEZA Y MONTAJE DEL TANQUE	1	UND	M.O	614.259	750.240	674.394	537.067	566.928	590.594
338	PIÑON SENSOR VELOCIMETRO	1	UND	RPTO	342.678	507.000	436.262	398.000	420.129	381.404
339	ENFRIADOR EGR	1	UND	RPTO	1.178.684	1.330.680	1.437.445	1.041.132	1.099.019	1.138.852
340	MANGUERA DEPURADORA DE AIRE	1	UND	M.O	302.478	294.600	294.929	238.000	251.233	272.917
341				RPTO	515.080	599.880	527.926	455.000	480.298	497.689
342	TAPA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	294.824	396.840	391.646	321.000	338.848	316.836
343	REPARACION MOTOR	1	UND	M.O	4.282.173	4.155.840	4.288.837	3.171.348	3.347.675	3.751.758
344				RPTO	14.444.966	14.491.080	13.642.972	10.445.503	11.026.273	12.334.623
345	ANILLAR MOTOR	1	UND	M.O	2.469.036	2.468.040	2.271.331	1.788.081	1.887.498	2.079.415
346				RPTO	910.605	962.040	869.142	696.347	735.064	802.103
347	CAMBIO CORREA ALTENADOR	1	UND	M.O	140.636	202.560	194.456	155.000	163.618	152.127
348				RPTO	146.692	178.680	178.450	143.000	150.951	148.822
349	CAMBIO CORREA REPARTICION O CADENA	1	UND	M.O	651.810	789.960	825.218	700.000	738.920	695.365
350				RPTO	1.895.716	1.978.920	2.064.055	1.536.889	1.622.340	1.759.028
351	CAMBIO SOPORTES MOTOR	1	UND	M.O	121.496	126.600	129.274	97.000	102.393	111.945
352				RPTO	325.710	304.800	274.865	234.000	247.010	260.938

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 24 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

353	MANTENIMIENTO DEL RADIADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,VERIFICACION DE NIVELES ,SUSTITUCION DE MANGUERAS ,ESTADO DE TERMOSTATO ,BOMBA DE AGUA Y MANGUERAS)	1	UNI DAD	M/O	89.377	140.640	129.264	99.000	104.504	96.941
354				RPTO	345.282	332.400	297.846	235.432	248.522	273.184
355	CAMBIO DEL RADIADOR	1	UNI DAD	M/O	111.581	113.760	126.739	96.543	101.911	106.746
356				RPTO	1.406.044	1.437.600	1.557.045	1.109.121	1.170.788	1.288.417
357	CAMBIO DE TAPAS DEL RADIADOR	1	UNI DAD	M/O	29.757	32.160	28.741	15.000	15.834	22.288
358				RPTO	1.342.600	1.753.680	1.348.648	1.135.678	1.198.822	1.270.711
359	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	GL	RPTO	109.590	135.120	103.509	90.000	95.004	99.257
360	TANQUE DEL REFRIGERANTE	1	UNI DAD	M/O	90.995	89.880	95.136	70.000	73.892	81.886
361				RPTO	303.369	396.120	391.009	298.338	314.926	309.148
362	MANTENIMIENTO DE LOS INYECTORES (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA,CALIBRADA,REALIZACION DE ULTRASONIDO,REMPLAZO DE ORING O SELLOS Y LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION)	1	UND	M.O	4.645.258	6.798.120	6.613.380	4.953.193	5.228.591	4.936.925
363	CAMBIO DE INYECTORES	1	UND	RPTO	10.534.908	11.769.360	11.190.718	8.403.990	8.871.252	9.703.080
364	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERCOOLER(DESMONTE Y MONTAJE LIMPIEZA,VERIFICACION DE CONEXIONES , TUBERIAS ,ESTADO DE ALETAS Y FUGAS)	1	UND	M.O	651.329	1.002.840	968.623	855.000	902.538	776.934
365	TANQUE DEL RADIADOR	1	UND	RPTO	512.111	609.840	659.147	545.909	576.262	544.187

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 25 de 259		
					FECHA:	23	07		

366	BLOQUE	1	UND	RPTO	10.259.181	12.265.200	11.682.783	8.765.996	9.253.385	9.756.284
367	CULATA	1	UND	RPTO	4.685.455	6.423.960	5.605.935	4.467.788	4.716.197	4.700.826
368	CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	6.284.623	7.580.880	6.412.143	5.148.978	5.435.261	5.859.942
369	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	UND	RPTO	2.603.719	2.471.640	2.589.067	1.904.694	2.010.595	2.241.118
370	TERMOSTATO COMPLETO	1	UND	RPTO	823.648	897.960	836.003	661.903	698.705	761.177
371	KIT CORREA DE ACCESORIOS COMPLETA(LLEVA SUS CORREAS Y PATINES)	1	UNI DAD	M.O	439.622	590.280	585.484	453.515	478.730	459.177
372				RPTO	940.604	1.129.200	1.200.246	987.000	1.041.877	991.241
373	ARREGLO EXHOSTO	1	UND	M.O	971.282	983.520	968.496	734.438	775.273	871.885
374	CAUCHOS EXHOSTO	1	UND	RPTO	397.484	415.080	437.232	335.568	354.226	375.855
375	EXHOSTO. INCLUYE: TUBERIA, SILENCIADOR, CATALIZADOR Y EMPAQUETADURAS	1	UNI DAD	M.O	389.827	363.480	316.920	278.900	294.407	305.664
376				RPTO	3.796.397	4.214.760	4.048.619	3.080.568	3.251.848	3.524.123
377	SERVICIO RECTIFICADORA. INCLUYE: RECTIFICADO DE BLOQUE, CAMISAS Y CULATA	1	UND	M.O	3.936.188	4.163.760	4.604.827	3.311.006	3.495.098	3.715.643
378	PERA DE ACEITE	1	UND	RPTO	331.651	355.440	289.189	277.000	292.401	290.796
379	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	331.775	415.800	394.751	302.062	318.857	325.316
380	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	363.219	403.680	388.280	298.765	315.376	339.298
381	DEPOSITO DEL AGUA	1	UND	RPTO	347.156	537.240	507.782	392.686	414.519	380.838

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 26 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

382	VALVULA DOSIFICADORA	1	UND	RPTO	420.984	509.280	425.675	362.271	382.413	401.699
383	CARTER	1	UND	M.O	477.859	444.960	415.504	325.976	344.100	379.803
384		1	UND	RPTO	1.684.363	2.164.920	1.728.460	1.455.391	1.536.311	1.610.337
385	CAMBIO EMBRAGUE (DESMONTE Y MONTAJE DE CAJA REPLAZO DE DISCO,PLATO,COLLARIN, Y KIT DE EMBRAGUE: DISCO ,PRENSA Y RODAMIENTOS)	1	UND	M.O	1.029.717	1.339.440	1.263.027	969.636	1.023.548	1.026.633
386				RPTO	3.387.007	4.354.440	3.618.582	2.934.357	3.097.507	3.242.258
387	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1	UNIDAD	M.O	93.137	114.600	94.529	87.000	91.837	92.488
388				RPTO	213.186	247.680	261.971	209.000	220.620	216.904
389	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL O AUXILIAR	1	UND	M.O	210.705	241.680	251.040	198.000	209.009	209.858
390				RPTO	851.359	850.920	714.635	601.427	634.866	674.751
391	CAMBIO RETENEDOR TRASERO CAJA	1	UND	M.O	464.820	606.120	507.992	417.092	440.282	452.552
392				RPTO	220.207	274.560	261.751	213.000	224.843	222.525
393	CAMBIO VOLANTA	1	UND	M.O	474.278	614.040	552.624	477.000	503.521	488.900
394				RPTO	10.897.502	10.041.720	9.697.505	7.298.620	7.704.423	8.700.965
395	CALIBRACION PRENSA	1	UND	M.O	312.435	372.720	356.198	299.890	316.564	314.500
396	SOPORTES CAJA	1	UND	RPTO	362.132	468.960	391.459	323.765	341.766	351.950
397	KIT BUJES PALANCA DE CAMBIOS	1	UND	RPTO	147.688	181.200	142.983	123.090	129.934	136.459
398	PALANCA CAMBIOS	1	UND	M.O	400.143	386.400	360.030	309.789	327.013	343.522

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 27 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

399		1	UND	RPTO	339.836	317.640	312.880	255.000	269.178	291.030
400	RODILLO PILOTO	1	UND	RPTO	100.299	147.960	128.818	112.360	118.607	109.453
401	CAMBIO PUNTA HOMOCINETICA	1	UND	M.O	164.309	172.920	194.614	155.900	164.568	164.439
402				RPTO	401.522	560.400	463.864	389.917	411.596	406.560
403	CAMBIO CRUCETA CARDAN	1	UND	M.O	100.198	142.200	138.212	109.000	115.060	107.630
404				RPTO	180.155	197.880	169.869	147.658	155.868	162.869
405	ARREGLO CARDAN	1	UND	M.O	253.670	283.440	265.372	229.000	241.732	247.702
406				RPTO	315.276	460.800	392.529	345.678	364.898	340.087
407	CAMBIO GUARDAPOLVOS PUNTAS	1	UND	M.O	501.355	499.920	538.051	412.900	435.857	467.889
408	CAMBIO TULIPA	1	UND	M.O	341.272	347.280	285.021	268.900	283.851	284.437
409				RPTO	585.607	719.400	721.972	547.267	577.695	581.651
410	CAMBIO HEMBRA CARDAN	1	UND	RPTO	468.458	559.800	543.798	418.597	441.871	455.165
411	CAMBIO MACHO CARDAN	1	UND	RPTO	549.513	665.640	712.575	589.700	622.487	586.001
412	CAMBIO CAUCHO CENTRAL CARDAN	1	UND	RPTO	355.678	391.920	347.846	298.650	315.255	331.551
413	CAMBIO OREJA CARDAN	1	UND	RPTO	334.378	354.840	346.071	299.567	316.223	325.301
414	ENGRASE DE EJES	1	UND	M.O	368.575	550.320	471.036	434.000	458.130	413.353
415	VALVULINA-CUARTO	1	UND	RPTO	110.957	115.800	124.793	91.000	96.060	103.509

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			CÓDIGO: CT-FO-21						
				VERSIÓN: No. 02		Página 28 de 259				
				FECHA:	23	07				2025

416	EJES COMPLETOS	1	UND	M.O	478.353	623.880	555.037	487.900	515.027	496.690
417		1	UND	RPTO	1.895.598	1.942.680	1.616.402	1.320.927	1.394.371	1.505.387
418	BUJES TRANSMISION	1	UND	RPTO	145.757	198.240	169.955	134.000	141.450	143.604
419	MANTENIMIENTO SUSPENSION (INSPECCION ,VERIFICAR DAÑOS DE MUELLES ,ROTULAS,BUJES,JUNTAS ENTRE OTRAS ENGRASAR, ALINEAR Y BALANCEAR)	1	UND	M.O	572.747	856.200	732.675	595.321	628.421	600.584
420	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (JGO X2)	1	UND	M.O	232.097	240.240	246.170	198.700	209.748	220.923
421				RPTO	624.913	930.000	828.750	659.677	696.355	660.635
422	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (JGO X2)	1	UND	M.O	215.132	251.880	224.104	190.000	200.564	207.849
423				RPTO	1.111.097	1.181.640	988.362	833.529	879.873	934.118
424	CAMBIO BUJES MUELLE	1	UND	M.O	74.312	79.200	65.198	55.000	58.058	61.629
425				RPTO	372.930	349.440	302.068	254.942	269.117	285.593
426	MANTENIMIENTO O CAMBIO HOJAS DE MUELLE	1	UND	M.O	196.499	171.840	157.636	133.000	140.395	149.016
427				RPTO	421.241	456.840	373.042	316.787	334.400	353.721
428	GRAMPAS MUELLES TRASEROS	1	UNI DAD	RPTO	139.100	134.760	124.392	98.000	103.449	113.921
429				M.O	200.140	180.000	165.309	136.789	144.394	154.852
430	CAMBIO TERMINAL DIRECCION	1	UNI DAD	M.O	85.834	111.120	106.225	88.000	92.893	89.364

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			CÓDIGO: CT-FO-21						
				VERSIÓN: No. 02		Página 29 de 259				
				FECHA:	23	07				2025

431				RPTO	547.406	639.240	540.551	441.802	466.366	503.459
432	CAMBIO TORNILLO CENTRAL MUELLE	1	UNIDAD	M.O	166.596	189.840	196.045	155.000	163.618	165.108
433				RPTO	96.287	93.000	84.472	71.000	74.948	79.711
434	CAMBIO TIJERAS - SUSPENSION	1	UND	M.O	277.546	308.520	291.451	249.800	263.689	270.618
435				RPTO	1.414.450	1.533.480	1.433.992	1.096.135	1.157.080	1.285.766
436	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTEROS	1	UND	M.O	181.107	182.880	197.888	156.000	164.674	172.891
437				RPTO	633.528	804.840	611.122	528.487	557.871	584.497
438	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASEROS	1	UNIDAD	M/O	154.409	187.680	186.867	155.000	163.618	159.014
439				RPTO	481.908	590.400	501.786	467.000	492.965	487.437
440	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNIDAD	M/O	129.839	146.400	131.416	110.000	116.116	122.978
441				RPTO	194.129	255.720	245.440	198.000	209.009	201.569
442	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNIDAD	M/O	112.124	151.440	147.842	127.000	134.061	123.093
443				RPTO	201.581	284.160	249.773	229.000	241.732	221.657
444	BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS O TRASEROS	1	UNIDAD	M.O	137.933	169.680	164.650	139.000	146.728	142.331
445				RPTO	182.206	214.800	175.266	155.900	164.568	169.917
446	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO	168.044	234.600	191.112	179.000	188.952	178.499
447	ESFERICAS INFERIORES	1	UNIDAD	M.O	243.958	294.600	287.227	236.900	250.072	247.015

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 30 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

448				RPTO	253.204	319.440	234.453	239.870	253.207	243.830
449	ESFERICAS SUPERIORES	1	UNI DAD	M.O	278.387	292.320	248.630	227.000	239.621	244.126
450				RPTO	284.940	293.280	319.603	267.000	281.845	283.393
451	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO	206.487	246.600	254.487	202.000	213.231	209.860
452	INSERTOS DE MUELLES	1	UND	RPTO	44.494	69.240	65.297	55.000	58.058	51.277
453	GUARDAPOLVOS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	85.028	83.640	84.400	67.000	70.725	77.183
454	COPELAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	122.056	158.040	134.051	115.000	121.394	121.726
455	RODILLO AMORTIGUADOR	1	UND	RPTO	89.436	84.000	78.825	67.000	70.725	74.775
456	BRAZO COMPENSADOR	1	UND	RPTO	227.746	347.640	319.087	277.000	292.401	260.074
457	BUJES TIJERAS	1	UND	RPTO	289.023	321.120	290.138	255.000	269.178	279.101
458	TORNILLOS TIJERAS	1	UND	RPTO	227.698	263.400	214.657	201.900	213.126	213.892
459	CAUCHOS PUNTAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	159.601	140.160	125.493	108.000	114.005	119.750
460	BUJES CUNA	1	UND	RPTO	90.357	104.160	99.733	82.000	86.559	88.459
461	MANTENIMIENTO GENERAL DIRECCION (DESMONTE Y MONTAJE DE CREMALLERA ,REVISION DE PIÑONES,VERIFICACION DE BUJES Y ROTULAS ,REVISION DE ACEITE HIDRAULICO)	1	UND	M.O	753.493	911.280	827.611	756.900	798.984	776.239
462	CAJA DE DIRECCIÓN	1	UND	RPTO	3.180.749	4.438.800	4.424.136	3.302.797	3.486.433	3.333.591

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 31 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

463	CAMBIO BRAZOS AXIALES	1	UND	RPTO	392.748	502.440	429.991	398.000	420.129	406.439
464	CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	1	UND	RPTO	301.326	441.000	369.232	349.800	369.249	335.280
465	ALINEACION COMPLETA	1	UND	M.O	126.512	144.240	130.922	118.000	124.561	125.537
466	BALANCEO	1	UND	M.O	56.839	80.040	66.017	55.000	58.058	57.449
467	ROTAR LAS CUATRO RUEDAS	1	UND	M.O	47.523	74.520	69.114	58.000	61.225	54.374
468	ACEITE HIDRAULICO	1	GL	RPTO	241.847	297.480	266.983	237.000	250.177	246.013
469	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	1	GL	M/O	153.124	187.080	188.944	155.678	164.334	158.729
470				RPTO	395.775	512.880	512.725	386.061	407.526	401.651
471	CAJA DE DIRECCIÓN	1	UNIDAD	M/O	849.151	789.480	784.362	607.766	641.558	712.960
472				RPTO	3.859.477	3.970.800	4.038.156	2.991.000	3.157.300	3.508.389
473	CAMBIO MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	UNIDAD	M.O	119.765	125.640	113.839	96.000	101.338	107.589
474				RPTO	247.418	258.480	243.903	203.456	214.768	229.336
475	APLICACIÓN DE VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	1	CUARTO	M.O	32.220	48.960	46.044	37.000	39.057	35.639
476				RPTO	60.804	72.960	70.716	52.000	54.891	57.848
477	MUELLE DEL RELOJ DEL AIRBAG	1	UNIDAD	M/O	300.360	333.240	354.198	263.728	278.391	289.376
478				RPTO	745.970	829.680	883.131	651.513	687.737	716.854
479	MANTENIMIENTO CREMALLERA. INCLUYE: AJUSTE DE CREMALLERA	1	UND	M.O	1.500.445	2.049.360	1.788.769	1.455.695	1.536.632	1.518.539

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 32 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

480	CREMALLERA NUEVA	1	UND	RPTO	4.937.753	5.374.440	4.541.970	3.651.490	3.854.513	4.198.242
481	BOMBA DIRECCION	1	UND	RPTO	2.127.529	2.224.320	2.326.730	1.706.765	1.801.661	1.964.596
482	MANTENIMIENTO BOMBA DIRECCION. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS	1	UND	M.O	1.117.475	1.320.600	1.293.618	975.165	1.029.384	1.073.430
483	BARRA DE DIRECCION	1	UND	RPTO	2.432.252	2.425.680	2.505.380	1.827.098	1.928.685	2.177.183
484	EMPAQUETADURA CREMALLERA	1	UND	RPTO	723.160	966.720	878.063	692.356	730.851	727.006
485	REPARACION GENERAL FRENOS	1	UND	M.O	792.960	1.057.320	996.033	765.022	807.557	800.259
486	CAMBIO PASTILLAS	1	JUEGO	M.O	122.351	134.160	151.045	117.900	124.455	123.403
487				RPTO	682.904	866.760	816.642	632.507	667.674	675.290
488	CAMBIO BANDAS	1	JUEGO	M.O	145.911	218.280	192.220	176.890	186.725	166.318
489				RPTO	382.609	527.160	420.152	398.000	420.129	401.369
490	CAMBIO BOMBA DE FRENOS	1	UND	M.O	352.025	448.080	411.503	365.890	386.233	369.130
491				RPTO	1.342.333	1.883.280	1.846.842	1.391.472	1.468.838	1.405.586
492	CAMBIO DISCO DE FRENO	1	UND	M.O	162.363	215.040	178.921	167.890	177.225	169.794
493				RPTO	586.888	816.360	751.525	588.680	621.411	604.150
494	CAMBIO CILINDROS FRENOS	1	UND	M.O	181.996	186.480	206.406	167.800	177.130	179.563
495				RPTO	438.179	398.760	379.148	333.800	352.359	365.754

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 33 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

496	CAMBIO MANGUERA DE FRENO	1	UND	M.O	147.670	169.080	160.414	123.790	130.673	139.172
497				RPTO	246.562	280.200	251.262	203.456	214.768	230.666
498	CAMBIO BOOSTER	1	UND	M.O	328.043	494.160	449.108	398.000	420.129	374.086
499				RPTO	861.178	1.277.520	1.176.426	909.805	960.390	910.784
500	CAMPANAS DE FRENOS	1	JUEGO	RPTO	1.087.807	1.045.680	935.384	737.526	778.532	856.959
501	LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO	176.549	164.160	147.948	123.000	129.839	138.894
502	MANTENIMIENTO MORDAZAS. INCLUYE: LIMPIEZA, CEPILLADA, DESMONTAJE Y MONTAJE	1	UND	M.O	209.912	192.360	179.065	143.143	151.102	165.084
503		1	UND	RPTO	336.164	366.720	413.009	299.668	316.330	326.247
504	RECTIFICACIÓN DE CAMPANAS	1	UND	M.O	62.754	87.480	87.284	65.000	68.614	65.685
505	CEPILLADA DE DISCOS	1	UND	M.O	61.072	90.360	86.764	66.000	69.670	65.371
506	DEPOSITO LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO	259.300	269.160	231.936	187.916	198.364	215.151
507	PERA DE FRENO	1	UND	RPTO	127.241	137.040	118.683	89.000	93.948	106.316
508	PUNTILLA PASTILLAS	1	UND	RPTO	82.763	82.080	68.470	55.000	58.058	63.264
509	PISTON MORDAZAS	1	UND	RPTO	157.257	175.920	156.242	123.678	130.554	143.399
510	TORNILLO GRADUADOR DE BANDAS	1	UND	RPTO	228.664	276.120	210.188	198.000	209.009	209.599
511	ARREGLAR SISTEMA ELECTRICO	1	UND	M.O	1.102.927	1.321.080	1.273.066	960.728	1.014.144	1.058.536
512	ARREGLO ALTERNADOR	1	UND	RPTO	1.364.789	1.762.920	1.608.554	1.258.047	1.327.994	1.346.392

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 34 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

513	CAMBIO PERA - BOBINAS	1	UND	RPTO	149.775	204.480	202.998	178.000	187.897	168.837
514	FAROLA VEHICULAR	1	UND	RPTO	462.374	523.920	469.180	379.302	400.391	431.383
515	LUZ O BOMBILLO VEHICULAR	1	UND	RPTO	28.123	26.040	23.442	15.678	16.550	19.996
516	ALINEACION LUCES - ARREGLO GRAL	1	UND	M.O	110.696	148.080	120.657	99.800	105.349	108.023
517	CAMBIO DE ARRANQUE	1	UND	RPTO	2.309.323	2.900.160	2.355.365	1.934.462	2.042.018	2.175.671
518				M.O	367.723	476.400	367.974	320.752	338.586	367.849
519	ARREGLO ALARMA	1	UND	M.O	714.641	692.160	710.712	524.509	553.672	622.916
520				RPTO	403.513	421.200	361.933	295.917	312.370	337.152
521	CAMBIO BATERIA	1	UND	RPTO	1.413.758	1.428.840	1.464.047	1.090.702	1.151.345	1.282.552
522	ESCANEEO	1	UND	M.O	308.894	334.440	295.453	240.271	253.630	274.542
523	MANTENIMIENTO A LA SIRENA PARA EMERGENCIA	1	UND	M.O	513.759	503.520	477.529	379.879	401.000	439.265
524				RPTO	1.581.715	2.358.120	2.163.799	1.683.369	1.776.964	1.679.340
525	MANTENIMIENTO ARRANQUE. INCLUYE: CAMBIO DE ESCOBILLAS, EMBOBINADO, REVISIÓN AL MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	M.O	1.055.052	1.238.280	1.113.823	868.595	916.889	985.971
526	MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	RPTO	326.832	350.880	298.837	243.356	256.887	277.862
527	CAMBIO ALTERNADOR	1	UND	M.O	285.685	364.680	335.152	268.433	283.358	284.522
528				RPTO	1.341.671	1.653.600	1.530.421	1.176.728	1.242.154	1.291.913

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 35 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

529	PITO	1	UND	RPTO	105.497	115.080	112.003	95.789	101.115	103.306
530	PACHAS O CONECTORES	1	UND	RPTO	258.932	310.200	311.455	248.796	262.629	260.781
531	FUSIBLES	1	UND	RPTO	86.268	138.600	125.777	97.890	103.333	94.801
532	SWICHES	1	UND	RPTO	78.769	92.160	87.390	76.890	81.165	79.967
533	RELAYS	1	UND	RPTO	129.902	138.600	153.848	110.440	116.580	123.242
534	MANTENIMIENTO SISTEMA ELEVAVIDRIOS (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO) (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO)	1	UND	M.O	496.846	585.480	567.202	430.916	454.875	475.861
535	STOP	1	UND	RPTO	276.213	375.120	337.075	271.808	286.921	281.567
536	MANTENIMIENTO VENTILADOR (LIMPIEZA ,REVISION DE HOLGURAS Y VIBRACIONES ,CAMBIO DE COJINETES,TENSION DE POLEAS)	1	UND	M.O	644.396	714.840	724.293	565.042	596.458	620.427
537	ARREGLO DE LA SIRENA	1	UND	M.O	272.245	276.720	261.686	207.597	219.139	240.413
538	ARREGLO RADIO	1	UND	M.O	412.282	482.040	479.820	358.974	378.933	395.608
539	PERA DE REVERSA	1	UND	RPTO	57.148	68.640	70.831	55.000	58.058	57.604
540	CINTA AIRBAG	1	UND	M.O	596.783	645.360	575.452	454.067	479.313	527.383
541	SENSOR ABS	1	UND	M.O	286.970	319.680	254.169	212.860	224.695	239.432
542				RPTO	962.055	1.049.520	1.060.171	782.454	825.958	894.007

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 36 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

543	EXPLORADORAS	1	UND	RPTO	284.283	332.400	261.994	238.256	251.503	256.749
544	CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O	436.707	472.440	404.869	332.042	350.504	377.687
545				RPTO	185.261	289.200	264.637	219.043	231.222	208.242
546	CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O	73.895	104.880	100.394	81.279	85.798	79.847
547				RPTO	104.704	118.920	128.041	98.700	104.188	104.446
548	EVAPORADOR	1	UND	M.O	347.921	426.120	359.473	296.677	313.172	330.547
549				RPTO	723.448	1.137.720	1.070.607	817.240	862.679	793.064
550	COMPRESOR	1	UND	M.O	486.785	681.480	606.743	495.782	523.347	505.067
551				RPTO	1.820.809	2.202.600	1.844.670	1.489.898	1.572.736	1.696.773
552	CAMBIO MANGUERAS REFRIGERACION	1	UND	M.O	184.615	247.080	251.636	189.441	199.974	192.295
553				RPTO	317.716	368.520	350.443	267.944	282.842	300.279
554	BLOWER	1	UND	RPTO	1.542.095	2.126.520	1.703.328	1.409.096	1.487.442	1.514.769
555	CONDENSADOR	1	UND	RPTO	2.057.251	2.351.280	1.899.751	1.563.174	1.650.086	1.774.919
556	ACEITE PARA COMPRESOR	1	CUA RTO	RPTO	164.727	178.800	176.756	136.100	143.667	154.198
557	CAMBIO BOTELLA FILTRO	1	UND	RPTO	316.744	358.200	383.828	280.308	295.893	306.319
558	MANTENIMIENTO EVAPORADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE DESGASTE Y CONEXIONES ELECTRICAS)	1	UND	M.O	653.221	777.000	730.576	566.408	597.900	625.561

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 37 de 259		
					FECHA:	23	07		

559	MANTENIMIENTO CONDENSADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE NIVELES ,REVISION DE CONEXIONES,ENDEREZAR COMPONENTES Y SOLDAR GRIETAS Y DEMAS)	1	UND	M.O	870.752	889.800	804.017	635.596	670.935	737.477
560	VALVULA EXPANSIVA	1	UND	RPTO	1.173.022	1.435.080	1.079.359	922.568	973.863	1.026.611
561	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR (REEMPLAZAR FILTROS DE AIRE,INSPECCIONAR REGILLAS,REVISAR NIVEL DE LUBRICANTE, LAVAR EL SISTEMA PARA QUITAR IMPUREZAS, REMPLAZAR FILTROS DE AIRE)	1	UND	M.O	687.434	636.360	615.728	463.762	489.547	552.638
562	ELECTROVENTILADOR CONDENSADOR	1	UND	RPTO	636.860	781.320	626.737	522.000	551.023	588.880
563	RETENEDOR RUEDA	1	UNIDAD	M.O	100.790	111.000	114.200	96.789	102.170	101.481
564				RPTO	119.405	176.880	161.283	122.354	129.157	124.281
565	CAMBIO DE RODILLO RUEDA	1	UNIDAD	M.O	207.424	248.520	248.989	188.887	199.389	203.407
566				RPTO	603.198	768.240	596.581	505.892	534.020	565.301
567	DESPINCHE DOMICILIO	1	UND	M.O	106.440	100.200	91.585	77.700	82.020	86.803
568	DESPINCHE VALVULA	1	UND	M.O	53.146	67.800	55.691	45.000	47.502	50.324
569	DESPINCHE VULCANIZADO	1	UND	M.O	80.930	94.080	76.094	67.000	70.725	73.410
570	COPA PARA RIN	1	UNIDAD	M/O	56.391	79.920	75.920	59.000	62.280	59.336
571				RPTO	162.728	241.200	206.215	187.900	198.347	180.538

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			CÓDIGO: CT-FO-21						
				VERSIÓN: No. 02		Página 38 de 259				
				FECHA:	23	07				2025

572	AJUSTE GENERAL CARROCERIA. INCLUYE. AJUSTE DE TORNILLERIA Y TORPEDO	1	UND	M.O	731.542	945.000	752.198	631.697	666.819	699.181
573	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS DELANTERO. INCLUYE:	1	UND	M.O	275.846	316.200	0	248.410	262.222	269.034
574	CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA			RPTO	266.400	311.880	302.133	230.903	243.741	255.071
575	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS TRASERO INCLUYE:	1	UND	M.O	496.057	612.600	468.892	400.357	422.617	445.755
576	CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA			RPTO	378.006	377.640	367.048	282.466	298.171	332.610
577	CAMBIO DE RIÑONERA DE ASIENTOS DELANTEROS	1	UND	RPTO	1.683.293	1.641.240	1.668.636	1.226.808	1.295.019	1.468.130
578	JUEGO FORRO DE ASIENTOS COMPLETOS	1	UND	RPTO	1.020.862	1.534.320	1.353.689	1.066.638	1.125.943	1.073.403
579	PINTURA DE CAPO	1	UND	M.O	2.492.690	2.859.480	2.488.242	1.989.191	2.099.790	2.294.016
580	PINTURA DE TECHO	1	UND	M.O	2.545.209	3.559.680	3.397.890	2.571.649	2.714.633	2.629.921
581	PINTURA TAPA BAUL	1	UND	M.O	2.291.754	2.589.120	2.009.799	1.719.100	1.814.682	1.912.241
582	PINTURA DE LA DEFENSA DELANTERA	1	UND	M.O	973.757	1.353.120	1.155.848	931.942	983.758	978.758
583	PINTURA DE LA DEFENSA TRASERA	1	UND	M.O	1.106.943	1.337.280	1.013.038	871.986	920.468	966.754
584	PINTURA DE LA PUERTA LATERAL	1	UND	M.O	1.459.269	1.781.640	1.477.568	1.203.441	1.270.352	1.364.811
585	PINTURA DEL GUARDABARROS DELANTERO	1	UND	M.O	1.298.121	1.274.040	1.161.675	910.388	961.006	1.061.341
586	PINTURA DEL GUARDABARRO TRASERA	1	UND	M.O	1.284.794	1.814.640	1.653.847	1.290.938	1.362.714	1.323.755
587	PINTURA RIN	1	UND	M.O	238.732	258.840	285.158	222.345	234.707	236.720

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 39 de 259		
					FECHA:	23	07		

588	COCAS DE ESPEJOS	1	UND	M.O	330.312	326.160	276.814	233.789	246.788	261.801
589	PINTURA TOTAL DEL VEHICULO	1	UND	M.O	9.157.338	11.372.160	0	7.635.495	8.060.029	8.608.684
590	LATONEO DE PIEZA	1	UND	M.O	497.780	726.960	679.594	542.141	572.284	535.033
591	ACEITE DE MOTOR	1	CUA RTO	RPTO	63.250	88.560	76.493	67.000	70.725	66.988
592	FILTRO ACEITE	1	UND	RPTO	50.758	64.680	61.293	50.000	52.780	51.770
593	FILTRO AIRE	1	UND	RPTO	143.772	146.280	159.689	98.790	104.283	124.028
594	FILTRO GASOLINA	1	UND	RPTO	169.140	222.720	0	164.596	173.748	171.444
595	TAPON CARTER	1	UND	RPTO	47.486	77.160	70.741	56.789	59.946	53.717
596	CAMBIO DE BRAZO LIMPIABRISAS	1	JUEG O	RPTO	465.811	540.360	501.357	391.219	412.971	439.391
597				M.O	136.995	148.800	152.670	110.000	116.116	126.556
598	CAMBIO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	JUEG O	RPTO	170.873	179.160	149.623	124.000	130.894	140.259
599	CAMBIO LUNA ESPEJO	1	UND	RPTO	700.856	929.760	898.676	682.341	720.279	710.568
600	KIT CARRETERAS. INCLUYE: JUEGO DE LLAVES, ALICATE, DESTORNILLADOR DOBLE, LLAVE EXPANSIVA, LINTENA, 2 CONOS o TRIANGULOS, 2 TACOS Y BOTIQUIN	1	UND	RPTO	452.021	521.760	483.045	373.220	393.971	422.997
601	CRUCETA	1	UND	RPTO	108.533	117.000	125.222	97.800	103.238	105.886
602	GATO DE ELEVACIÓN	1	UND	RPTO	496.607	738.600	646.332	513.946	542.521	519.565
603	INSTALACIÓN DE PARRILLA ANTIVUELCO PARA CAMIONETA DE	1	UNI DAD	M.O	305.427	373.920	328.147	260.341	274.816	290.122

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 40 de 259		
					FECHA:	23	07		

604	PLATÓN			RPTO	1.727.429	1.833.240	1.755.162	1.333.129	1.407.251	1.567.341
605	INSTALACION CÁMARA TRASERA. INCLUYE: CÁMARA Y PANTALLA EXTERNA	1	UND	M.O	320.705	434.400	352.221	290.495	306.647	313.676
606				RPTO	368.818	537.840	522.335	393.382	415.254	392.037
607	ANTENA	1	UND	RPTO	412.721	479.880	405.726	383.400	404.717	405.222
608	VIDRIO PANORAMICO	1	UND	M.O	407.790	433.560	428.611	364.578	384.849	396.320
609				RPTO	1.799.007	1.929.600	1.790.929	1.358.000	1.433.505	1.612.217
610	VIDRIOS LATERALES	1	UND	M.O	376.985	477.360	438.221	333.822	352.383	364.684
611				RPTO	1.126.456	1.193.760	1.230.141	884.737	933.928	1.030.193
612	GATO HIDRAULICO DE CAPÓ	1	UND	RPTO	175.181	225.240	184.150	155.789	164.451	169.817
613	COPAS LUJO	1	UND	RPTO	181.417	184.200	185.172	153.456	161.988	171.703
614	MANIJAS	1	UND	RPTO	332.070	292.200	268.426	205.609	217.041	242.734
615	CHAPAS	1	UND	RPTO	329.929	317.160	317.806	233.165	246.129	281.645
616	CINTA REFLECIVA-METRO	1	UND	RPTO	154.989	177.360	141.643	116.309	122.776	132.210
617	VARILLA ACEITE	1	UND	RPTO	142.514	149.040	162.064	115.628	122.057	132.286
618	CILINDROS CHAPA PUERTAS	1	UND	RPTO	68.732	74.280	61.789	53.000	55.947	58.868
619	JUEGO DE TAPETES	1	UND	RPTO	436.573	593.640	505.757	409.700	432.479	434.527
620	MANTENIMIENTO CHAPAS PUERTAS (LIMPIEZA ,GRADUACION Y AJUSTE)	1	UND	M.O	547.766	510.000	0	377.700	398.700	454.351

PROCESO

621	RESTAURACION Y PULIDA FAROLAS			1	UND	M.O	224.215	254.040	0	200.000	211.120	217.668
PLACA	TIPO	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN			IMPOFORD	ZONA REPUESTOS SD S.A.S	SERVIAUTO S LA 14	HISTORIC O 2025	IPC 5,56%	
OKZ 656	AUTOMOVIL	RENAULT	2016	AUTOMOVIL SEDAN LOGAN PLACA OKZ-656								
	REPUESTOS VEHÍCULOS			CANTIDA D	UNI DAD ES	CONCEPTO (M.O / RTO)						
622	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ, REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO			1	UND	M.O	515.947	519.921	508.348	388.704	410.316	459.332
623	SINCRONIZAR MOTOR (DESMONTE INYECTORES, DESMONTE BUJIAS,DESMONTE BOBINAS, CUERPO ACELERACION DIAGNOSTICO DE SCANNER Y TOMA DE PRESION DE COMBUSTIBLE)			1	UND	M.O	342.459	472.812	436.410	332.265	350.739	346.599
624						RPTO	1.091.512	1.167.516	1.017.093	800.638	845.153	931.124
625	CAMBIO BUJIAS			1	UND	RPTO	356.769	505.899	416.491	337.056	355.796	356.283
626	SENSOR MAP - ARBOL DE LEVAS			1	UND	RPTO	445.901	562.971	416.490	395.864	417.874	417.183
627	MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION(DESMONTE Y MONTAJE,LIMPIEZA ,CAMBIO DE ORING Y JUNTAS,CALIBRACION Y ESCANEO			1	UND	M.O	723.254	827.544	702.328	557.334	588.322	645.325
628						RPTO	2.474.120	2.830.107	2.264.200	2.160.806	2.280.947	2.272.574
629	SENSOR TPS			1	UND	RPTO	426.047	644.151	588.694	451.872	476.996	451.522
630	SENSOR IAC			1	UND	RPTO	426.225	481.053	381.628	314.015	331.474	356.551
631	SENSOR MAF			1	UND	RPTO	2.108.264	2.511.537	2.264.208	1.740.810	1.837.599	1.972.932
632	EMPAQUE TAPA VALVULAS			1	UND	M.O	251.487	238.620	229.500	172.510	182.102	205.801
633						RPTO	505.904	535.911	567.000	419.665	442.998	474.452

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 42 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

634	RETENES EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	RPTO	295.247	362.112	229.568	247.380	261.134	245.352
635	TUBERAS DE LOS INYECTORES	1	UND	RPTO	572.928	677.484	587.993	441.725	466.285	519.607
636	EMPAQUES DE ADMISION	1	UND	RPTO	171.518	193.233	291.050	155.678	164.334	167.927
637	EMPAQUES DE ESCAPE	1	UND	RPTO	255.896	278.718	262.922	201.670	212.883	234.390
638	BOMBA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	1.594.193	1.953.117	1.800.080	1.335.581	1.409.839	1.502.017
639	PILA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	917.503	1.204.785	1.262.922	825.729	871.640	894.572
640	FLOTADOR COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	678.457	936.153	686.231	653.532	689.868	684.163
641	MANTENIMIENTO CATALIZADOR(DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O	1.082.171	1.280.676	1.055.382	848.097	895.251	975.317
642	CATALIZADOR	1	UND	RPTO	1.673.523	2.466.273	1.851.665	1.642.959	1.734.308	1.703.916
643	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANE0) Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O	538.171	734.679	520.090	470.239	496.384	508.238
644	MANTENIMIENTO ENFRIADOR DE LA EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANE0)	1	UND	M.O	525.954	630.375	543.214	410.210	433.018	479.486
645	VALVULA EGR	1	UND	RPTO	942.395	1.399.986	1.033.800	974.913	1.029.118	985.757
646	LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: DESMONTAJE, LIMPIEZA Y MONTAJE DEL TANQUE	1	UND	M.O	616.458	667.152	482.931	467.182	493.157	488.045
647	PIÑON SENSOR VELOCIMETRO	1	UND	RPTO	389.593	399.258	391.200	291.696	307.914	348.754

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 43 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

648	ENFRIADOR EGR	1	UND	RPTO	1.136.993	1.390.515	1.267.488	928.591	980.221	1.058.608
649	MANGUERA DEPURADORA DE AIRE	1	UND	M.O	225.896	314.142	385.632	255.000	269.178	247.537
650				RPTO	476.798	547.473	556.131	389.504	411.160	443.979
651	TAPA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	306.019	350.304	304.321	266.974	281.818	293.070
652	REPARACION MOTOR	1	UND	M.O	3.561.325	3.805.866	3.979.375	2.853.470	3.012.123	3.286.725
653				RPTO	5.755.259	7.904.964	6.771.396	5.343.999	5.641.125	5.698.193
654	ANILLAR MOTOR	1	UND	M.O	1.617.199	1.809.576	1.880.915	1.355.742	1.431.121	1.524.161
655				RPTO	764.884	1.046.730	996.839	772.161	815.093	789.989
656	CAMBIO CORREA ALTERNADOR	1	UND	M.O	112.508	146.616	138.888	115.900	122.344	117.427
657				RPTO	265.159	367.032	325.860	289.000	305.068	285.114
658	CAMBIO CORREA REPARTICION O CADENA	1	UND	M.O	403.716	555.714	477.371	389.700	411.367	403.716
659				RPTO	1.115.015	1.200.972	1.310.606	998.700	1.054.228	1.084.622
660	CAMBIO CORREA VENTILADOR	1	UNIDAD	M.O	216.875	258.054	222.109	189.000	199.508	208.192
661				RPTO	267.594	346.245	277.261	255.890	270.117	268.856
662	CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	UNIDAD	M.O	340.319	463.956	344.716	305.393	322.373	331.346
663				RPTO	479.138	565.062	475.905	391.537	413.306	444.606
664	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1	UNIDAD	M.O	151.037	167.403	135.970	98.000	103.449	119.710

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			CÓDIGO: CT-FO-21						
				VERSIÓN: No. 02		Página 44 de 259				
				FECHA:	23	07				2025

665				RPTO	201.411	268.017	263.582	211.000	222.732	212.072
666	CAMBIO SOPORTES MOTOR	1	UND	M.O	140.520	177.612	158.641	89.000	93.948	117.235
667				RPTO	349.553	464.694	428.706	328.672	346.946	348.250
668	MANTENIMIENTO DEL RADIADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,VERIFICACION DE NIVELES ,SUSTITUCION DE MANGUERAS ,ESTADO DE TERMOSTATO ,BOMBA DE AGUA Y MANGUERAS)	1	UNIDAD	M/O	178.712	236.406	222.107	187.000	197.397	188.055
669				RPTO	444.841	512.910	402.146	378.900	399.967	401.057
670	CAMBIO DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O	187.956	251.166	198.535	156.890	165.613	176.785
671				RPTO	1.367.889	1.260.135	1.089.072	856.396	904.012	996.542
672	CAMBIO DE TAPAS DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O	26.618	35.793	33.282	25.000	26.390	26.504
673				RPTO	137.384	162.114	143.863	121.000	127.728	132.556
674	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	GL	RPTO	109.590	138.498	101.593	98.000	103.449	102.521
675	TANQUE DEL REFRIGERANTE	1	UNIDAD	M/O	87.324	105.534	86.164	78.600	82.970	84.568
676				RPTO	224.834	241.080	227.393	189.000	199.508	212.171
677	MANTENIMIENTO DE LOS INYECTORES (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA,CALIBRADA,REALIZACION DE ULTRASONIDO,REPLAZO DE ORING O SELLOS Y LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION)	1	UND	M.O	5.374.169	6.083.580	4.957.314	4.012.807	4.235.919	4.596.617
678	CAMBIO DE INYECTORES	1	UND	RPTO	9.622.137	10.490.547	10.711.110	7.764.050	8.195.731	8.908.934

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 45 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

679	TANQUE DEL RADIADOR	1	UND	RPTO	511.664	540.954	576.786	427.799	451.585	481.625
680	BLOQUE	1	UND	RPTO	9.421.890	10.735.563	11.284.391	8.079.129	8.528.329	8.975.110
681	CULATA	1	UND	RPTO	4.198.730	5.874.726	5.351.428	4.103.892	4.332.068	4.265.399
682	CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	5.418.444	6.574.104	6.713.171	4.865.825	5.136.365	5.277.405
683	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	UND	RPTO	2.074.040	2.788.287	2.322.099	1.865.087	1.968.786	2.021.413
684	TERMOSTATO COMPLETO	1	UND	RPTO	748.125	873.054	743.529	592.958	625.926	684.728
685	KIT CORREA DE ACCESORIOS COMPLETA(LLEVA SUS CORREAS Y PATINES)	1	UNIDAD	M.O	429.607	527.670	523.969	394.576	416.514	423.061
686				RPTO	981.618	1.070.838	941.744	737.233	778.223	859.984
687	ARREGLO EXHOSTO	1	UND	M.O	818.263	1.096.299	834.252	707.559	746.899	782.582
688	CAUCHOS EXHOSTO	1	UND	RPTO	409.715	392.001	349.864	277.247	292.662	321.263
689	EXHOSTO. INCLUYE: TUBERIA, SILENCIADOR, CATALIZADOR Y EMPAQUETADURAS	1	UNIDAD	M.O	482.522	495.075	436.030	341.953	360.966	398.498
690				RPTO	3.640.414	3.720.012	3.588.829	2.673.097	2.821.721	3.205.276
691	SERVICIO RECTIFICADORA. INCLUYE: RECTIFICADO DE BLOQUE, CAMISAS Y CULATA	1	UND	M.O	3.595.185	4.739.436	3.566.491	3.014.959	3.182.591	3.374.541
692	PERA DE ACEITE	1	UND	RPTO	261.784	319.800	330.319	240.177	253.531	257.658
693	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	304.640	390.033	365.581	280.503	296.099	300.370
694	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	292.649	419.676	372.513	216.446	228.480	260.565

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 46 de 259		
					FECHA:	23	07		

695	DEPOSITO DEL AGUA	1	UND	RPTO	416.721	488.556	368.128	323.692	341.689	354.909
696	VALVULA DOSIFICADORA	1	UND	RPTO	357.520	503.193	406.934	338.888	357.730	357.625
697	CARTER	1	UND	M.O	334.298	457.806	381.991	310.411	327.670	330.984
698		1	UND	RPTO	765.960	1.083.507	1.034.895	778.380	821.658	793.810
699	CAMBIO EMBRAGUE (DESMONTE Y MONTAJE DE CAJA REMPLAZO DE DISCO,PLATO,COLLARIN, Y KIT DE EMBRAGUE: DISCO ,PRENSA Y RODAMIENTOS)	1	UND	M.O	665.235	623.118	588.685	461.723	487.395	538.040
700				RPTO	1.697.124	2.087.925	2.088.377	1.530.746	1.615.855	1.656.490
701	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1	UNIDAD	M.O	166.157	194.463	171.266	124.680	131.612	148.885
702				RPTO	247.359	250.797	230.717	187.000	197.397	214.058
703	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL O AUXILIAR	1	UND	M.O	312.728	327.303	304.219	255.000	269.178	286.699
704				RPTO	853.956	1.045.746	1.020.326	774.688	817.761	835.859
705	CAMBIO RETENEDOR TRASERO CAJA	1	UND	M.O	154.844	176.505	142.815	98.750	104.241	129.543
706				RPTO	160.040	163.221	148.175	123.500	130.367	139.271
707	CAMBIO VOLANTA	1	UND	M.O	609.036	730.989	719.755	558.471	589.522	599.280
708				RPTO	5.954.315	5.735.244	5.375.556	4.062.637	4.288.520	4.832.038
709	CALIBRACION PRENSA	1	UND	M.O	331.367	331.977	292.696	229.423	242.179	267.438
710	SOPORTES CAJA	1	UND	RPTO	393.198	374.658	347.686	275.046	290.339	319.013
711	KIT BUJES PALANCA DE CAMBIOS	1	UND	RPTO	129.208	148.215	158.914	114.584	120.955	125.082

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 47 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

712	PALANCA CAMBIOS	1	UND	M.O	312.363	400.488	365.820	288.420	304.456	308.410
713		1	UND	RPTO	319.794	318.570	263.013	216.720	228.770	245.892
714	RODILLO PILOTO	1	UND	RPTO	98.378	125.706	123.256	100.000	105.560	101.970
715	CAMBIO PUNTA HOMOCINETICA	1	UND	M.O	156.513	195.570	156.244	123.500	130.367	143.306
716				RPTO	342.966	436.773	365.182	296.445	312.927	327.947
717	CAMBIO GUARDAPOLVOS PUNTAS	1	UND	M.O	458.931	478.839	491.351	361.372	381.464	420.198
718	CAMBIO TULIPA	1	UND	M.O	296.137	337.635	274.494	224.330	236.803	255.649
719				RPTO	502.399	714.753	675.660	517.196	545.952	524.176
720	CAMBIO HEMBRA CARDAN	1	UND	RPTO	435.030	521.274	501.157	386.461	407.948	421.490
721	CAMBIO MACHO CARDAN	1	UND	RPTO	519.415	694.458	581.664	466.613	492.557	505.986
722	CAMBIO CAUCHO CENTRAL CARDAN	1	UND	RPTO	358.527	347.106	302.615	246.820	260.543	281.580
723	CAMBIO OREJA CARDAN	1	UND	RPTO	342.692	331.116	280.135	226.050	238.618	259.377
724	ENGRASE DE EJES	1	UND	M.O	413.244	436.404	417.152	317.090	334.720	375.937
725	VALVULINA-CUARTO	1	UND	RPTO	86.322	126.690	118.294	90.000	95.004	90.663
726	EJES COMPLETOS	1	UND	M.O	438.069	416.355	405.226	311.760	329.094	367.161
727		1	UND	RPTO	1.618.459	1.684.362	1.798.611	1.279.717	1.350.869	1.484.665
728	BUJES TRANSMISION	1	UND	RPTO	135.241	179.211	161.726	123.000	129.839	132.540

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			CÓDIGO: CT-FO-21						
				VERSIÓN: No. 02		Página 48 de 259				
				FECHA:	23	07				2025

729	MANTENIMIENTO SUSPENSION (INSPECCION ,VERIFICAR DAÑOS DE MUELLES ,ROTULAS,BUJES,JUNTAS ENTRE OTRAS ENGRASAR, ALINEAR Y BALANCEAR)	1	UND	M.O	480.024	553.992	484.522	387.818	409.381	444.703
730	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (JGO X2)	1	UND	M.O	191.718	281.916	269.422	203.097	214.389	203.054
731				RPTO	539.346	670.227	537.214	440.044	464.510	500.863
732	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (JGO X2)	1	UND	M.O	205.472	272.199	261.623	198.353	209.381	207.427
733				RPTO	546.833	665.553	532.416	489.000	516.188	524.303
734	CAMBIO TERMINAL DIRECCION	1	UNIDAD	M.O	213.823	238.866	255.096	200.000	211.120	212.472
735				RPTO	179.762	209.838	211.959	177.000	186.841	183.302
736	CAMBIO TIJERAS - SUSPENSION	1	UND	M.O	287.370	292.986	299.985	255.000	269.178	278.274
737				RPTO	550.031	572.319	577.224	431.560	455.555	502.793
738	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTEROS	1	UND	M.O	93.791	112.668	110.587	87.900	92.787	93.290
739				RPTO	509.159	516.969	545.720	396.241	418.272	463.716
740	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASEROS	1	UND	M.O	145.214	158.916	169.304	124.000	130.894	138.055
741				RPTO	418.802	425.457	381.025	304.033	320.937	350.982
742	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNIDAD	M/O	122.095	123.738	105.967	89.000	93.948	99.958
743				RPTO	183.856	243.909	209.599	177.000	186.841	185.349

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 49 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

744	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNIDAD	M/O	99.913	112.668	116.099	96.000	101.338	100.626
745				RPTO	368.075	424.719	422.302	367.000	387.405	377.740
746	BUJES AMORTIGUAODRES DELANTEROS O TRASEROS	1	UNIDAD	M.O	130.274	172.446	136.783	121.000	127.728	129.001
747				RPTO	160.561	183.393	183.121	144.670	152.714	156.638
748	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO	193.347	183.639	162.619	134.000	141.450	152.035
749	ESFERICAS INFERIORES	1	UNIDAD	M.O	192.340	302.949	280.395	216.450	228.485	210.413
750				RPTO	253.688	273.060	215.541	200.000	211.120	213.331
751	ESFERICAS SUPERIORES	1	UNIDAD	M.O	231.521	292.125	243.556	197.995	209.004	220.263
752				RPTO	250.794	280.563	303.950	223.846	236.292	243.543
753	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO	180.673	257.193	223.866	176.594	186.413	183.543
754	GUARDAPOLVOS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	73.625	89.790	73.583	67.000	70.725	72.155
755	COPELAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	110.481	132.963	139.239	110.000	116.116	113.299
756	RODILLO AMORTIGUADOR	1	UND	RPTO	77.208	79.335	78.377	55.000	58.058	67.634
757	BUJES TIJERAS	1	UND	RPTO	219.149	335.913	293.469	233.033	245.990	232.570
758	TORNILLOS TIJERAS	1	UND	RPTO	190.414	244.401	223.340	180.000	190.008	190.211
759	CAUCHOS PUNTAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	118.312	137.760	144.253	114.000	120.338	119.326
760	BUJES CUNA	1	UND	RPTO	78.089	101.721	94.628	70.000	73.892	75.991

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 50 de 259		
					FECHA:	23	07		

761	MANTENIMIENTO GENERAL DIRECCION (DESMONTE Y MONTAJE DE CREMALLERA ,REVISION DE PIÑONES,VERIFICACION DE BUJES Y ROTULAS ,REVISION DE ACEITE HIDRAULICO)	1	UND	M.O	431.767	642.921	528.249	429.372	453.245	442.506
762	CAMBIO BRAZOS AXIALES	1	UND	RPTO	209.176	270.108	252.682	195.717	206.599	207.888
763	CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	1	UND	RPTO	260.694	355.716	340.901	256.857	271.138	265.917
764	ALINEACION COMPLETA	1	UND	M.O	101.876	149.199	133.264	112.000	118.227	110.052
765	BALANCEO	1	UND	M.O	40.745	48.708	37.350	30.000	31.668	34.510
766	ROTAR LAS CUATRO RUEDAS	1	UND	M.O	89.340	93.849	100.275	78.600	82.970	86.156
767	ACEITE HIDRAULICO	1	GL	RPTO	241.847	304.917	266.983	208.934	220.551	231.199
768	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	1	GL	M/O	163.953	184.623	185.796	141.286	149.142	156.548
769				RPTO	644.379	781.542	728.631	547.683	578.134	611.257
770	CAJA DE DIRECCIÓN	1	UNI DAD	M/O	738.923	1.118.808	1.048.502	786.135	829.844	784.384
771				RPTO	4.301.501	5.547.177	4.231.118	3.511.400	3.706.634	3.968.876
772	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1	UNI DAD	M.O	121.923	124.107	133.680	90.000	95.004	108.464
773				RPTO	222.006	278.226	241.379	213.000	224.843	223.425
774	MUELLE DEL RELOJ DEL AIRBAG	1	UNI DAD	M/O	112.605	146.739	108.812	98.000	103.449	106.131
775				RPTO	659.965	783.264	828.369	589.835	622.630	641.298

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 51 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

776	MANTENIMIENTO CREMALLERA. INCLUYE: AJUSTE DE CREMALLERA	1	UND	M.O	1.638.279	1.610.316	1.650.226	1.184.135	1.249.973	1.430.145
777	CREMALLERA NUEVA	1	UND	RPTO	4.180.073	4.560.594	5.138.308	3.539.086	3.735.859	3.957.966
778	BOMBA DIRECCION	1	UND	RPTO	2.019.435	2.261.601	1.962.335	1.532.136	1.617.323	1.789.829
779	MANTENIMIENTO BOMBA DIRECCION. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS	1	UND	M.O	1.071.870	1.146.975	1.246.364	870.842	919.261	995.566
780	BARRA DE DIRECCION	1	UND	RPTO	2.257.433	2.294.688	2.318.371	1.674.557	1.767.662	2.012.548
781	EMPAQUETADURA CREMALLERA	1	UND	RPTO	651.796	926.805	825.974	643.344	679.114	665.456
782	REPARACION GENERAL FRENOS	1	UND	M.O	565.686	536.157	471.172	379.204	400.288	435.730
783	CAMBIAR PASTILLAS	1	UND	M.O	103.718	162.852	153.929	118.503	125.092	114.405
784				RPTO	471.089	527.178	527.770	391.998	413.793	442.441
785	CAMBIO BANDAS	1	UND	M.O	122.499	141.081	118.126	98.000	103.449	110.788
786				RPTO	406.592	469.983	428.503	332.847	351.353	378.973
787	CAMBIO BOMBA DE FRENOS	1	UND	M.O	251.717	289.173	286.852	217.697	229.801	240.760
788				RPTO	753.705	972.561	783.082	642.277	677.988	715.847
789	CAMBIO DISCO DE FRENO	1	UND	M.O	170.978	210.699	160.869	145.000	153.062	156.966
790				RPTO	883.031	1.109.460	1.078.120	793.096	837.192	860.112
791	CAMBIO CILINDROS FRENOS	1	UND	M.O	136.748	191.511	153.945	137.900	145.567	141.158

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 52 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

792				RPTO	161.013	237.021	214.584	178.000	187.897	174.455
793	CAMBIO MANGUERA DE FRENO	1	UND	M.O	106.995	109.962	99.235	80.000	84.448	91.842
794				RPTO	236.254	240.342	250.983	198.700	209.748	223.001
795	CAMBIO BOOSTER	1	UND	M.O	322.188	421.767	435.400	355.800	375.582	348.886
796				RPTO	932.858	1.015.242	1.100.329	774.884	817.968	875.413
797	CAMPANAS DE FRENOS	1	JUEGO	RPTO	1.045.530	961.983	844.284	659.044	695.687	769.986
798	LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO	176.549	168.264	150.740	125.600	132.583	141.662
799	MANTENIMIENTO MORDAZAS. INCLUYE: LIMPIEZA, CEPILLADA, DESMONTAJE Y MONTAJE	1	UND	M.O	183.025	187.452	174.701	135.699	143.244	158.973
800		1	UND	RPTO	356.077	344.400	332.218	251.115	265.077	298.648
801	RECTIFICACIÓN DE CAMPANAS	1	UND	M.O	68.586	85.977	65.747	55.000	58.058	61.903
802	CEPILLADA DE DISCOS	1	UND	M.O	73.247	78.228	66.999	50.000	52.780	59.890
803	DEPOSITO LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO	217.891	248.091	247.230	182.465	192.610	205.251
804	PERA DE FRENO	1	UND	RPTO	106.483	130.503	122.801	91.000	96.060	101.272
805	PUNTILLA PASTILLAS	1	UND	RPTO	60.647	84.747	76.393	55.000	58.058	59.353
806	PISTON MORDAZAS	1	UND	RPTO	164.384	149.814	136.926	113.000	119.283	128.105
807	TORNILLO GRADUADOR DE BANDAS	1	UND	RPTO	204.419	247.230	215.792	187.900	198.347	201.384
808	ARREGLAR SISTEMA ELECTRICO	1	UND	M.O	470.056	601.470	523.831	418.188	441.439	455.748

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 53 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

809	ARREGLO ALTERNADOR	1	UND	RPTO	632.351	959.523	867.379	679.801	717.598	674.975
810	CAMBIO PERA - BOBINAS	1	UND	RPTO	310.359	302.334	267.250	209.985	221.660	244.455
811	FAROLA VEHICULAR	1	UND	RPTO	767.112	821.517	814.214	599.852	633.204	700.159
812	LUZ O BOMBILLO VEHICULAR	1	UND	RPTO	63.205	59.163	53.235	38.000	40.113	46.674
813	ALINEACION LUCES - ARREGLO GRAL	1	UND	M.O	126.883	125.952	124.998	100.000	105.560	115.280
814	CAMBIO DE ARRANQUE	1	UND	RPTO	1.091.259	1.498.017	1.124.996	950.292	1.003.128	1.047.194
815				M.O	385.749	383.637	363.908	276.272	291.633	327.771
816	ARREGLO ALARMA	1	UND	M.O	208.652	302.457	291.761	219.000	231.176	219.914
817				RPTO	798.414	971.208	775.239	636.185	671.557	723.398
818	CAMBIO BATERIA	1	UND	RPTO	890.247	1.070.592	1.029.264	768.594	811.328	850.788
819	ESCANEO	1	UND	M.O	104.708	161.007	152.969	117.035	123.542	114.125
820	MANTENIMIENTO ARRANQUE. INCLUYE: CAMBIO DE ESCOBILLAS, EMBOBINADO, REVISIÓN AL MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	M.O	981.368	1.208.844	985.882	796.064	840.325	910.847
821	MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	RPTO	1.312.540	1.841.310	1.511.534	1.215.392	1.282.968	1.297.754
822	CAMBIO ALTERNADOR	1	UND	M.O	266.611	369.000	284.926	246.211	259.900	263.256
823				RPTO	1.405.231	1.508.964	1.261.933	1.004.247	1.060.083	1.161.009
824	PITO	1	UND	RPTO	89.584	113.898	108.152	87.000	91.837	90.711

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 54 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

825	PACHAS O CONECTORES	1	UND	RPTO	219.361	322.137	285.859	226.093	238.664	229.013
826	FUSIBLES	1	UND	RPTO	98.341	123.984	100.029	85.600	90.359	94.351
827	SWICHES	1	UND	RPTO	76.711	85.977	76.898	60.000	63.336	70.024
828	RELAYS	1	UND	RPTO	104.878	153.627	140.307	108.000	114.005	109.442
829	MANTENIMIENTO SISTEMA ELEVAVIDRIOS (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO) (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO)	1	UND	M.O	463.174	607.005	471.717	395.914	417.927	440.551
830	STOP	1	UND	RPTO	284.401	366.048	266.294	237.597	250.807	258.551
831	MANTENIMIENTO VENTILADOR (LIMPIEZA ,REVISION DE HOLGURAS Y VIBRACIONES ,CAMBIO DE COJINETES,TENSION DE POLEAS)	1	UND	M.O	614.147	674.655	646.854	484.062	510.976	562.562
832	ARREGLO RADIO	1	UND	M.O	333.813	499.872	460.298	400.000	422.240	378.027
833	PERA DE REVERSA	1	UND	RPTO	58.103	60.147	63.216	48.000	50.669	54.386
834	CINTA AIRBAG	1	UND	M.O	563.840	572.688	547.998	414.300	437.335	492.667
835	SENSOR ABS	1	UND	M.O	258.061	371.091	293.213	241.904	255.354	256.708
836				RPTO	690.323	916.473	689.209	588.653	621.382	655.296
837	EXPLORADORAS	1	UND	RPTO	244.257	282.900	290.424	212.467	224.280	234.269
838	CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O	371.269	334.191	295.645	230.253	243.055	269.351

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			CÓDIGO: CT-FO-21						
				VERSIÓN: No. 02		Página 55 de 259				
				FECHA:	23	07				2025

839				RPTO	265.274	303.441	255.725	203.731	215.058	235.392
840	CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O	81.578	89.544	82.008	67.000	70.725	76.152
841				RPTO	102.371	111.684	89.495	79.000	83.392	86.444
842	EVAPORADOR	1	UND	M.O	140.240	184.992	154.112	124.758	131.695	135.968
843				RPTO	965.890	978.096	827.100	655.598	692.049	759.575
844	COMPRESOR	1	UND	M.O	266.340	273.429	267.646	200.184	211.314	266.340
845				RPTO	2.819.667	3.173.892	2.494.051	2.060.104	2.174.646	2.334.349
846	CAMBIO MANGUERAS REFRIGERACION	1	UND	M.O	106.900	143.664	132.075	115.000	121.394	114.148
847				RPTO	473.907	630.252	451.348	392.881	414.725	433.037
848	BLOWER	1	UND	RPTO	1.489.072	1.735.038	1.717.142	1.262.727	1.332.935	1.411.004
849	CONDENSADOR	1	UND	RPTO	2.047.206	1.927.902	1.815.124	1.368.857	1.444.965	1.630.045
850	ACEITE PARA COMPRESOR	1	CUARTO	RPTO	133.899	185.607	168.684	145.000	153.062	143.481
851	CAMBIO BOTELLA FILTRO	1	UND	RPTO	281.721	374.904	332.547	258.796	273.185	277.453
852	MANTENIMIENTO EVAPORADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE DESGASTE Y CONEXIONES ELECTRICAS)	1	UND	M.O	630.654	725.823	643.102	502.857	530.816	580.736
853	MANTENIMIENTO CONDENSADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE NIVELES ,REVISION DE CONEXIONES,ENDEREZAR COMPONENTES Y SOLDAR GRIETAS Y DEMAS)	1	UND	M.O	748.269	914.259	737.160	603.495	637.049	687.105

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 56 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

854	VALVULA EXPANSIVA	1	UND	RPTO	1.062.469	1.185.351	1.157.417	857.216	904.877	983.674
855	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR (REEMPLAZAR FILTROS DE AIRE,INSPECCIONAR REGILLAS,REVISAR NIVEL DE LUBRICANTE, LAVAR EL SISTEMA PARA QUITAR IMPUREZAS, REMPLAZAR FILTROS DE AIRE)	1	UND	M.O	568.137	656.943	593.219	458.399	483.886	526.012
856	ELECTROVENTILADOR CONDENSADOR	1	UND	RPTO	629.036	650.424	600.277	460.513	486.118	543.198
857	RETENEDOR RUEDA	1	UNIDAD	M.O	88.106	120.786	97.537	89.000	93.948	91.027
858				RPTO	146.203	152.520	129.041	106.842	112.782	120.912
859	CAMBIO DE RODILLO RUEDA	1	UNIDAD	M.O	150.241	186.591	139.471	122.630	129.448	134.460
860				RPTO	311.723	312.420	286.365	224.766	237.263	261.815
861	DESPINCHE VALVULA	1	UND	M.O	36.566	48.462	36.038	30.000	31.668	33.853
862	DESPINCHE VULCANIZADO	1	UND	M.O	52.281	70.233	65.633	45.000	47.502	49.892
863	COPA PARA RIN	1	UNIDAD	M/O	25.602	36.900	33.495	25.000	26.390	25.997
864				RPTO	96.006	125.706	96.807	87.000	91.837	93.922
865	AJUSTE GENERAL CARROCERIA. INCLUYE. AJUSTE DE TORNILLERIA Y TORPEDO	1	UND	M.O	428.846	458.667	372.240	307.591	324.693	348.467
866	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS DELANTERO. INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O	145.735	184.992	177.986	134.877	142.376	144.056
867				RPTO	398.157	446.982	418.431	319.085	336.826	367.492
868	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS TRASERO INCLUYE:	1	UND	M.O	527.988	807.864	718.108	570.684	602.414	565.201

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 57 de 259		
					FECHA:	23	07		

869	CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA			RPTO	375.051	616.722	553.948	428.087	451.889	413.470
870	CAMBIO DE RIÑONERA DE ASIENTOS DELANTEROS	1	UND	RPTO	518.383	638.985	620.368	461.467	487.125	502.754
871	PINTURA DE CAPO	1	UND	M.O	2.526.267	2.781.399	2.577.668	1.957.073	2.065.886	2.296.077
872	PINTURA DE TECHO	1	UND	M.O	2.764.378	3.790.368	3.017.648	2.476.373	2.614.059	2.689.219
873	PINTURA TAPA BAUL	1	UND	M.O	2.019.656	2.737.365	2.258.300	1.821.058	1.922.309	1.970.983
874	PINTURA DE LA DEFENSA DELANTERA	1	UND	M.O	1.243.231	1.149.189	1.043.344	808.848	853.820	948.583
875	PINTURA DE LA DEFENSA TRASERA	1	UND	M.O	1.208.801	1.149.312	1.083.875	837.724	884.301	984.089
876	PINTURA DE LA PUERTA LATERAL	1	UND	M.O	1.297.540	1.844.508	1.652.209	1.275.349	1.346.258	1.321.900
877	PINTURA DEL GUARDABARROS DELANTERO	1	UND	M.O	1.075.784	1.521.510	1.237.754	1.005.306	1.061.201	1.068.493
878	PINTURA DEL GUARDABARRO TRASERA	1	UND	M.O	1.407.371	1.920.768	1.457.137	1.231.651	1.300.131	1.353.751
879	PINTURA RIN	1	UND	M.O	220.104	314.511	264.769	217.880	229.994	225.050
880	COCAS DE ESPEJOS	1	UND	M.O	279.521	347.229	325.563	251.895	265.900	272.711
881	PINTURA TOTAL DEL VEHICULO	1	UND	M.O	9.230.684	11.199.765	9.595.112	7.601.542	8.024.188	8.627.436
882	LATONEO DE PIEZA	1	UND	M.O	554.751	750.669	601.952	501.520	529.405	542.078
883	ACEITE DE MOTOR	1	CUA RTO	RPTO	63.250	90.774	75.771	67.000	70.725	66.988
884	FILTRO ACEITE	1	UND	RPTO	40.249	61.254	52.010	40.000	42.224	41.237
885	FILTRO AIRE	1	UND	RPTO	74.121	86.469	91.879	68.000	71.781	72.952

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 58 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

886	FILTRO COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	59.919	60.885	54.580	43.000	45.391	52.656
887	TAPON CARTER	1	UND	RPTO	58.836	60.393	57.326	40.000	42.224	50.530
888	CAMBIO DE BRAZO LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO	317.560	369.738	322.430	257.489	271.805	297.118
889				M.O	140.684	162.237	138.629	114.155	120.502	129.566
890	CAMBIO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO	164.336	183.393	155.990	128.302	135.436	145.713
891	CAMBIO LUNA ESPEJO	1	UND	RPTO	226.247	369.615	334.431	266.812	281.647	253.948
892	KIT CARRETERAS. INCLUYE: JUEGO DE LLAVES, ALICATE, DESTORNILLADOR DOBLE, LLAVE EXPANSIVA, LINTENA, 2 CONOS o TRIANGULOS, 2 TACOS Y BOTIQUIN	1	UND	RPTO	371.714	433.206	431.955	321.104	338.957	355.336
893	CRUCETA	1	UND	RPTO	76.079	84.378	91.286	68.000	71.781	73.930
894	GATO DE ELEVACIÓN	1	UND	RPTO	289.544	349.689	321.794	259.109	273.515	281.530
895	INSTALACION CÁMARA TRASERA. INCLUYE: CÁMARA Y PANTALLA EXTERNA	1	UND	M.O	136.925	135.915	133.975	110.000	116.116	125.046
896				RPTO	319.146	458.544	402.282	320.307	338.116	328.632
897	ANTENA	1	UND	RPTO	389.498	431.730	376.092	303.070	319.921	348.007
898	VIDRIO PANORAMICO	1	UND	M.O	316.083	462.357	413.819	323.535	341.524	328.804
899				RPTO	1.331.458	1.970.829	1.835.700	1.404.269	1.482.346	1.406.903
900	VIDRIOS LATERALES	1	UND	M.O	352.811	480.561	355.514	311.660	328.988	340.900
901				RPTO	1.111.824	1.188.303	948.674	786.206	829.919	889.297

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 59 de 259		
					FECHA:	23	07		

902	GATO HIDRAULICO DE CAPÓ			1	UND	RPTO	153.277	207.501	176.551	146.453	154.596	153.937
903	GATO HIDRAULICO DE BAÚL			1	UND	RPTO	324.589	399.996	368.472	291.433	307.637	316.113
904	COPAS LUJO			1	UND	RPTO	145.512	196.677	169.515	136.162	143.733	144.623
905	MANIJAS			1	UND	RPTO	225.461	312.051	300.119	226.695	239.299	232.381
906	CHAPAS			1	UND	RPTO	265.001	362.235	272.760	234.861	247.919	256.461
907	CINTA REFLECIVA-METRO			1	UND	RPTO	128.677	163.590	144.928	125.000	131.950	130.314
908	VARILLA ACEITE			1	UND	RPTO	144.301	148.461	121.477	111.000	117.172	119.325
909	CILINDROS CHAPA PUERTAS			1	UND	RPTO	59.976	67.281	60.921	50.000	52.780	56.378
910	JUEGO DE TAPETES			1	UND	RPTO	454.298	480.438	454.490	346.277	365.530	409.915
911	MANTENIMIENTO CHAPAS PUERTAS (LIMPIEZA ,GRADUACION Y AJUSTE)			1	UND	M.O	411.348	522.996	527.650	385.862	407.316	409.332
PLACA	TIPO	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN			IMPOFORD	ZONA REPUESTOS SD S.A.S	SERVIAUTO S LA 14	HISTORIC O 2025	IPC 5,56%	
OSB 067	MICROBUS	RENAULT	2015	MICROBUS DE RENAULT PLACAS OSB-067								
	REPUESTOS VEHÍCULOS			CANTIDA D	UNI DAD ES	CONCEPTO (M.O / RTO)						
912	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ, REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO			1	UND	M.O	665.814	640.080	565.043	468.062	494.086	529.565
913	SINCRONIZAR MOTOR (DESMONTE INYECTORES, DESMONTE BUJIAS,DESMONTE BOBINAS, CUERPO ACELERACION DIAGNOSTICO DE SCANNER Y TOMA DE PRESION DE COMBUSTIBLE)			1	UND	M.O	739.731	935.760	855.991	660.448	697.169	718.450
914						RPTO	1.631.705	2.184.840	1.893.929	1.497.384	1.580.639	1.606.172

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 60 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

915	CAMBIO BUJIAS	1	UND	RPTO	135.119	212.520	195.902	170.000	179.452	157.286
916	SENSOR MAP - ARBOL DE LEVAS	1	UND	RPTO	755.581	834.360	876.090	641.555	677.225	716.404
917	MANTENIMIENTO BOMBA SISTEMA INYECCION (LIMPIEZA DE INYECTORES, LIMPIEZA DEL RIEL DE COMBUSTIBLE , VERIFICACION DE PRESION Y VOLUMEN DE LA BOMBA CON SU RESPECTIVO DESMONTE Y MONTAJE)	1	UND	M.O	1.349.760	1.620.840	1.575.723	1.177.371	1.242.833	1.296.297
918				RPTO	5.330.596	5.773.200	4.704.455	3.836.536	4.049.847	4.690.222
919	MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION(DESMONTE Y MONTAJE, LIMPIEZA , CAMBIO DE ORING Y JUNTAS, CALIBRACION Y ESCANEEO	1	UND	M.O	731.832	872.640	839.535	640.598	676.215	704.024
920				RPTO	3.160.917	2.972.640	2.820.169	2.133.919	2.252.565	2.536.367
921	SENSOR TPS	1	UND	RPTO	471.754	700.800	619.898	497.155	524.797	498.276
922	SENSOR IAC	1	UND	RPTO	404.272	540.840	461.593	370.628	391.235	397.754
923	SENSOR MAF	1	UND	RPTO	2.032.596	2.905.560	2.576.295	2.012.272	2.124.154	2.078.376
924	EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	M.O	209.286	295.680	290.057	223.052	235.454	222.370
925				RPTO	539.016	687.120	552.100	461.263	486.909	512.963
926	RETENES EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	RPTO	338.563	378.960	302.849	255.912	270.141	304.352
927	TUBERAS DE LOS INYECTORES	1	UND	RPTO	549.942	668.040	716.630	519.681	548.575	549.259
928	EMPAQUES DE ADMISION	1	UND	RPTO	316.845	312.120	267.924	218.160	230.290	249.107
929	EMPAQUES DE ESCAPE	1	UND	RPTO	243.150	305.400	321.391	237.122	250.306	246.729
930	BOMBA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	587.224	940.560	870.717	676.929	714.566	650.896

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 61 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

931	PILA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	894.321	1.001.640	964.682	730.139	770.735	832.528
932	BUJIAS PRECALENTAMIENTO	1	UND	RPTO	311.068	401.520	355.577	280.216	295.796	303.432
933	BOMBIN	1	UND	RPTO	878.305	1.332.600	1.250.444	951.227	1.004.115	941.210
934	FLOTADOR COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	744.421	1.013.880	907.373	711.905	751.487	747.954
935	MANTENIMIENTO CATALIZADOR(DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O	1.002.488	1.336.920	1.379.751	1.004.844	1.060.713	1.031.601
936	CATALIZADOR	1	UND	RPTO	1.782.694	2.567.760	2.332.028	1.802.698	1.902.928	1.842.811
937	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANEO) Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O	580.795	646.320	719.374	517.483	546.255	563.526
938	MANTENIMIENTO ENFRIADOR DE LA EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANEO)	1	UND	M.O	462.234	687.360	643.234	506.014	534.148	498.192
939	VALVULA EGR	1	UND	RPTO	1.125.663	1.532.160	1.227.804	1.016.043	1.072.535	1.099.100
940	LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: DESMONTAJE, LIMPIEZA Y MONTAJE DEL TANQUE	1	UND	M.O	781.057	796.560	848.888	617.438	651.768	716.413
941	PIÑON SENSOR VELOCIMETRO	1	UND	RPTO	419.183	427.200	424.796	316.655	334.261	376.723
942	ENFRIADOR EGR	1	UND	RPTO	1.103.125	1.492.680	1.410.199	1.068.325	1.127.724	1.115.425
943	MANGUERA DEPURADORA DE AIRE	1	UND	M.O	281.308	326.160	297.616	233.027	245.983	263.646
944				RPTO	449.107	618.720	599.567	456.682	482.074	465.591

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 62 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

945	TAPA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	309.462	374.160	401.910	289.074	305.147	307.305
946	REPARACION MOTOR	1	UND	M.O	3.948.284	4.483.320	3.642.505	2.977.610	3.143.165	3.392.835
947				RPTO	11.332.654	14.637.960	11.761.977	9.678.965	10.217.115	10.774.885
948	ANILLAR MOTOR	1	UND	M.O	2.587.824	2.815.800	2.763.889	2.059.137	2.173.625	2.380.725
949				RPTO	4.015.556	5.193.600	4.085.533	3.425.675	3.616.143	3.815.850
950	CAMBIO CORREA ALTENADOR	1	UND	M.O	128.649	142.680	137.427	118.000	124.561	126.605
951				RPTO	208.080	183.480	167.174	138.790	146.507	156.841
952	CAMBIO CORREA REPARTICION O CADENA	1	UND	M.O	630.905	988.200	878.733	700.209	739.141	808.937
953				RPTO	3.106.958	3.821.880	3.910.824	2.881.122	3.041.312	3.074.135
954	CAMBIO CORREA VENTILADOR	1	UNIDAD	M.O	136.716	159.960	155.936	135.000	142.506	139.612
955				RPTO	153.305	211.320	173.694	156.900	165.624	159.465
956	CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	UNIDAD	M.O	132.087	189.960	185.748	157.000	165.729	148.908
957				RPTO	955.062	861.720	786.843	618.816	653.222	720.033
958	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1	UNIDAD	M.O	157.986	197.520	148.580	144.000	152.006	150.294
959				RPTO	344.499	387.480	302.075	279.000	294.512	298.294
960	CAMBIO SOPORTES MOTOR	1	UND	M.O	189.285	205.080	232.323	188.000	198.453	193.870
961				RPTO	299.379	379.320	330.586	285.900	301.796	300.588

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 63 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

962	REPARACIÓN DEL TURBO	1	UNIDAD	M.O	1.846.100	1.881.720	1.572.905	1.276.976	1.347.976	1.460.441
963				RPTO	422.446	430.920	394.662	309.925	327.157	360.910
964	MANTENIMIENTO DEL RADIADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,VERIFICACION DE NIVELES ,SUSTITUCION DE MANGUERAS ,ESTADO DE TERMOSTATO ,BOMBA DE AGUA Y MANGUERAS)	1	UNIDAD	M/O	150.906	172.800	178.788	145.000	153.062	151.984
965				RPTO	343.688	467.880	391.112	318.854	336.582	340.135
966	CAMBIO DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O	150.613	170.760	149.106	137.000	144.617	146.862
967				RPTO	1.497.663	1.760.040	1.772.649	1.310.104	1.382.946	1.440.305
968	CAMBIO DE TAPAS DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O	26.426	39.960	35.361	26.000	27.446	26.936
969				RPTO	108.257	158.160	146.449	126.000	133.006	120.632
970	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	GL	RPTO	109.590	135.120	101.593	89.000	93.948	97.771
971	TANQUE DEL REFRIGERANTE	1	UNIDAD	M/O	108.447	133.920	135.770	109.000	115.060	111.754
972				RPTO	252.944	294.960	237.002	222.000	234.343	235.673
973	MANTENIMIENTO DE LOS INYECTORES (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA,CALIBRADA,REALIZACION DE ULTRASONIDO,REPLAZO DE ORING O SELLOS Y LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION)	1	UND	M.O	4.746.370	6.834.240	6.339.906	4.865.101	5.135.601	4.940.986
974	CAMBIO DE INYECTORES	1	UND	RPTO	11.347.277	12.023.880	9.801.787	8.034.557	8.481.278	9.141.533
975	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERCOOLER(DESMONTE Y MONTAJE LIMPIEZA,VERIFICACION DE CONEXIONES , TUBERIAS	1	UND	M.O	829.444	885.840	844.220	644.804	680.655	755.050

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 64 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

	,ESTADO DE ALETAS Y FUGAS)									
976	TANQUE DEL RADIADOR	1	UND	RPTO	568.865	574.800	611.019	447.217	472.082	520.474
977	BLOQUE	1	UND	RPTO	9.520.516	12.333.960	12.275.650	9.115.555	9.622.380	9.571.448
978	CULATA	1	UND	RPTO	5.259.157	5.347.920	5.776.883	4.138.049	4.368.125	4.813.641
979	CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	6.210.332	7.488.960	6.462.133	5.157.672	5.444.439	5.827.386
980	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	UND	RPTO	2.699.906	2.494.440	2.407.651	1.827.760	1.929.383	2.168.518
981	TERMOSTATO COMPLETO	1	UND	RPTO	742.991	961.080	859.747	683.043	721.020	732.006
982	KIT CORREA DE ACCESORIOS COMPLETA(LLEVA SUS CORREAS Y PATINES)	1	UNI DAD	M.O	437.137	582.000	584.848	435.606	459.826	448.482
983				RPTO	970.125	1.086.720	1.180.825	844.308	891.252	930.689
984	ARREGLO EXHOSTO	1	UND	M.O	872.747	1.024.080	1.048.717	771.673	814.578	843.663
985	CAUCHOS EXHOSTO	1	UND	RPTO	405.214	442.200	404.096	317.679	335.342	369.720
986	SERVICIO RECTIFICADORA. INCLUYE: RECTIFICADO DE BLOQUE, CAMISAS Y CULATA	1	UND	M.O	3.660.188	4.437.360	4.688.173	3.386.407	3.574.691	3.617.440
987	PERA DE ACEITE	1	UND	RPTO	266.202	363.840	358.826	274.237	289.485	277.844
988	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	352.773	414.240	371.330	299.789	316.457	334.616
989	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	380.852	415.800	356.814	289.456	305.550	331.182
990	DEPOSITO DEL AGUA	1	UND	RPTO	474.073	471.600	416.270	332.927	351.438	383.855

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 65 de 259		
					FECHA:	23	07		

991	VALVULA DOSIFICADORA	1	UND	RPTO	345.665	527.160	498.627	382.228	403.480	374.573
992	CARTER	1	UND	M.O	489.550	656.880	512.630	436.870	461.160	475.355
993		1	UND	RPTO	1.198.994	1.327.080	1.330.981	992.244	1.047.413	1.123.204
994	CAMBIO EMBRAGUE (DESMONTE Y MONTAJE DE CAJA REMPLAZO DE DISCO,PLATO,COLLARIN, Y KIT DE EMBRAGUE: DISCO ,PRENSA Y RODAMIENTOS)	1	UND	M.O	832.533	1.234.680	1.110.844	868.981	917.296	874.915
995				RPTO	2.522.762	3.467.040	3.194.046	2.466.000	2.603.110	2.562.936
996	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1	UNIDAD	M.O	107.465	132.360	112.879	98.000	103.449	105.458
997				RPTO	293.283	293.640	286.134	218.251	230.386	258.261
998	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL O AUXILIAR	1	UND	M.O	301.605	398.640	361.803	283.947	299.734	300.670
999				RPTO	1.303.128	1.480.680	1.179.334	985.915	1.040.732	1.110.033
1000	CAMBIO RETENEDOR TRASERO CAJA	1	UND	M.O	156.606	153.240	157.465	122.000	128.783	141.012
1001				RPTO	464.365	557.880	487.665	391.933	413.724	439.045
1002	CAMBIO VOLANTA	1	UND	M.O	704.987	846.120	807.290	615.740	649.975	677.482
1003				RPTO	8.421.104	11.870.040	10.999.112	8.445.092	8.914.639	8.667.872
1004	CALIBRACION PRENSA	1	UND	M.O	375.324	348.240	303.677	246.447	260.149	281.914
1005	SOPORTES CAJA	1	UND	RPTO	404.065	411.120	393.159	300.044	316.726	354.943
1006	KIT BUJES PALANCA DE CAMBIOS	1	UND	RPTO	145.213	186.480	141.203	130.000	137.228	139.216
1007	PALANCA CAMBIOS	1	UND	M.O	333.650	410.880	416.735	314.335	331.812	332.731

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 66 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

1008		1	UND	RPTO	330.777	353.040	292.296	243.986	257.552	274.924
1009	RODILLO PILOTO	1	UND	RPTO	111.330	135.240	126.989	101.300	106.932	109.132
1010	CAMBIO PUNTA HOMOCINETICA	1	UND	M.O	121.864	187.800	167.892	136.700	144.301	133.083
1011				RPTO	541.862	659.040	536.149	443.650	468.317	502.233
1012	CAMBIO CRUCETA CARDAN	1	UND	M.O	141.881	175.080	155.497	134.000	141.450	141.666
1013				RPTO	232.612	222.360	229.709	187.900	198.347	210.354
1014	ARREGLO CARDAN	1	UND	M.O	340.266	468.120	407.663	328.814	347.096	343.681
1015				RPTO	913.853	1.017.120	1.080.010	784.893	828.533	871.193
1016	CAMBIO GUARDAPOLVOS PUNTAS	1	UND	M.O	533.952	505.080	495.125	379.487	400.586	447.856
1017	CAMBIO TULIPA	1	UND	M.O	344.570	324.240	301.495	239.064	252.356	276.926
1018				RPTO	653.130	718.920	642.824	515.627	544.296	593.561
1019	CAMBIO HEMBRA CARDAN	1	UND	RPTO	511.881	554.160	497.658	391.298	413.054	455.357
1020	CAMBIO MACHO CARDAN	1	UND	RPTO	589.129	759.240	583.192	498.265	525.969	554.581
1021	CAMBIO CAUCHO CENTRAL CARDAN	1	UND	RPTO	341.888	437.880	323.584	303.490	320.364	321.975
1022	CAMBIO OREJA CARDAN	1	UND	RPTO	329.685	399.960	311.826	289.000	305.068	308.447
1023	ENGRASE DE EJES	1	UND	M.O	345.594	550.680	497.740	393.417	415.291	380.443
1024	VALVULINA-CUARTO	1	UND	RPTO	99.711	124.200	130.615	98.000	103.449	101.580

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			CÓDIGO: CT-FO-21						
				VERSIÓN: No. 02		Página 67 de 259				
				FECHA:	23	07				2025

1025	EJES COMPLETOS	1	UND	M.O	463.247	436.320	420.452	320.511	338.331	379.392
1026		1	UND	RPTO	1.851.964	2.178.960	1.936.020	1.522.673	1.607.334	1.729.649
1027	BUJES TRANSMISION	1	UND	RPTO	169.803	168.360	168.061	130.000	137.228	152.645
1028	MANTENIMIENTO SUSPENSION (INSPECCION ,VERIFICAR DAÑOS DE MUELLES ,ROTULAS,BUJES,JUNTAS ENTRE OTRAS ENGRASAR, ALINEAR Y BALANCEAR)	1	UND	M.O	345.320	355.800	392.680	285.023	300.870	323.096
1029	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (JGO X2)	1	UND	M.O	219.671	245.880	255.914	189.122	199.637	209.655
1030				RPTO	848.650	1.084.080	1.097.652	811.264	856.370	852.510
1031	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (JGO X2)	1	UND	M.O	201.602	281.880	245.395	199.318	210.400	206.001
1032				RPTO	920.881	1.133.040	969.266	779.614	822.961	871.921
1033	CAMBIO BUJES MUELLE	1	UND	M.O	135.913	186.360	184.456	154.000	162.562	149.238
1034				RPTO	194.811	211.320	188.457	158.900	167.735	178.097
1035	MANTENIMIENTO O CAMBIO HOJAS DE MUELLE	1	UND	M.O	126.463	142.680	138.700	98.000	103.449	114.956
1036				RPTO	360.482	538.080	468.408	377.243	398.218	379.350
1037	GRAMPAS MUELLES TRASEROS	1	UNI DAD	RPTO	100.058	148.560	132.769	99.000	104.504	102.281
1038				M.O	114.501	174.720	156.300	135.900	143.456	128.979
1039	CAMBIO TERMINAL DIRECCION	1	UNI DAD	M.O	145.408	172.800	153.388	132.800	140.184	142.796

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			CÓDIGO: CT-FO-21						
				VERSIÓN: No. 02		Página 68 de 259				
				FECHA:	23	07				2025

1040				RPTO	327.791	420.480	324.388	280.523	296.120	310.254
1041	CAMBIO TORNILLO CENTRAL MUELLE	1	UNIDAD	M.O	20.356	21.240	20.927	14.000	14.778	17.568
1042				RPTO	41.760	46.320	37.189	28.000	29.557	33.373
1043	CAMBIO TIJERAS - SUSPENSION	1	UND	M.O	155.849	188.280	159.292	133.000	140.395	148.122
1044				RPTO	865.472	928.440	769.786	630.746	665.815	717.801
1045	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTEROS	1	UND	M.O	186.665	194.160	165.483	138.000	145.673	155.578
1046				RPTO	592.135	538.680	481.363	383.283	404.594	442.979
1047	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASEROS	1	UNIDAD	M/O	160.394	218.280	175.125	153.000	161.507	160.951
1048				RPTO	504.608	654.600	482.109	427.487	451.255	466.683
1049	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNIDAD	M/O	114.030	121.800	114.533	94.000	99.226	106.629
1050				RPTO	390.801	341.520	307.239	243.410	256.944	282.092
1051	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNIDAD	M/O	123.675	141.600	136.562	118.000	124.561	124.119
1052				RPTO	350.544	436.680	423.261	326.155	344.289	347.417
1053	BUJES AMORTIGUAODRES DELANTEROS O TRASEROS	1	UNIDAD	M.O	148.513	158.040	162.457	136.000	143.562	146.038
1054				RPTO	183.359	206.040	178.399	155.000	163.618	171.009
1055	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO	197.392	214.320	174.446	165.000	174.174	174.311
1056	ESFERICAS INFERIORES	1	UNIDAD	M.O	269.327	267.000	281.707	206.890	218.393	242.697

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 69 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

1057				RPTO	248.960	285.240	269.667	206.766	218.262	233.611
1058	ESFERICAS SUPERIORES	1	UNI DAD	M.O	268.416	277.320	273.629	204.876	216.267	242.342
1059				RPTO	269.328	327.120	308.074	256.800	271.078	270.203
1060	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO	222.211	272.400	213.213	200.000	211.120	212.167
1061	INSERTOS DE MUELLES	1	UND	RPTO	51.966	66.960	58.534	48.000	50.669	51.318
1062	GUARDAPOLVOS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	83.063	97.440	74.512	67.000	70.725	72.619
1063	COPELAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	126.701	144.720	140.276	98.000	103.449	115.075
1064	RODILLO AMORTIGUADOR	1	UND	RPTO	80.397	93.120	81.440	67.000	70.725	75.562
1065	BRAZO COMPENSADOR	1	UND	RPTO	280.283	312.240	288.494	244.000	257.566	268.925
1066	BUJES TIJERAS	1	UND	RPTO	279.083	298.440	321.956	266.000	280.790	279.937
1067	TORNILLOS TIJERAS	1	UND	RPTO	223.853	273.480	210.289	198.000	209.009	209.649
1068	CAUCHOS PUNTAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	143.717	153.360	132.550	110.000	116.116	124.333
1069	BUJES CUNA	1	UND	RPTO	88.536	104.760	101.332	85.000	89.726	89.131
1070	MANTENIMIENTO GENERAL DIRECCION (DESMONTE Y MONTAJE DE CREMALLERA ,REVISION DE PIÑONES,VERIFICACION DE BUJES Y ROTULAS ,REVISION DE ACEITE HIDRAULICO)	1	UND	M.O	733.957	946.080	845.792	677.913	715.605	724.782
1071	CAMBIO BRAZOS AXIALES	1	UND	RPTO	476.506	497.760	526.690	383.057	404.355	440.431

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 70 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

1072	CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	1	UND	RPTO	415.067	521.640	514.282	390.438	412.146	413.607
1073	ALINEACION COMPLETA	1	UND	M.O	128.188	161.400	151.997	108.000	114.005	121.097
1074	BALANCEO	1	UND	M.O	111.821	150.840	116.930	99.000	104.504	108.163
1075	ROTAR LAS CUATRO RUEDAS	1	UND	M.O	81.492	96.000	73.863	67.000	70.725	72.295
1076	ACEITE HIDRAULICO	1	GL	RPTO	241.847	297.480	266.983	229.000	241.732	241.790
1077	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	1	GL	M/O	118.296	174.840	164.465	134.000	141.450	129.874
1078				RPTO	386.951	430.080	405.465	315.014	332.529	359.740
1079	CAJA DE DIRECCIÓN	1	UNIDAD	M/O	459.522	615.600	569.858	445.170	469.921	464.722
1080				RPTO	5.480.463	5.012.520	4.393.178	3.478.933	3.672.362	4.032.771
1081	CAMBIO MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	UNIDAD	M.O	135.950	158.280	158.295	120.000	126.672	131.312
1082				RPTO	390.416	413.160	422.734	314.875	332.382	361.400
1083	APLICACIÓN DE VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	1	CUARTO	M.O	52.664	54.360	49.025	37.000	39.057	44.042
1084				RPTO	52.549	62.400	61.219	48.000	50.669	51.609
1085	MUELLE DEL RELOJ DEL AIRBAG	1	UNIDAD	M/O	316.284	350.160	320.679	251.833	265.835	291.060
1086				RPTO	626.163	763.560	573.929	495.265	522.802	548.366
1087	MANTENIMIENTO CREMALLERA. INCLUYE: AJUSTE DE CREMALLERA	1	UND	M.O	1.805.236	1.725.240	1.716.173	1.282.186	1.353.476	1.534.825
1088	CREMALLERA NUEVA	1	UND	RPTO	5.087.171	4.996.920	4.699.447	3.594.290	3.794.133	4.246.790

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 71 de 259		
					FECHA:	23	07		

1089	BOMBA DIRECCION	1	UND	RPTO	2.200.887	2.542.320	1.959.380	1.655.706	1.747.763	1.853.572
1090	MANTENIMIENTO BOMBA DIRECCION. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS	1	UND	M.O	1.104.362	1.286.160	1.339.466	982.105	1.036.710	1.070.537
1091	BARRA DE DIRECCION	1	UND	RPTO	1.995.528	2.741.880	2.740.426	2.039.450	2.152.843	2.074.186
1092	EMPAQUETADURA CREMALLERA	1	UND	RPTO	844.863	924.240	772.288	635.073	670.383	721.336
1093	REPARACION GENERAL FRENOS	1	UND	M.O	609.863	824.760	780.857	604.396	638.000	623.932
1094	CAMBIO PASTILLAS	1	JUEGO	M.O	112.659	143.640	122.329	99.000	104.504	108.582
1095				RPTO	593.261	780.000	744.519	567.748	599.315	596.288
1096	CAMBIO BANDAS	1	JUEGO	M.O	162.382	155.520	148.792	122.000	128.783	138.788
1097				RPTO	535.997	646.800	515.897	436.466	460.734	488.316
1098	CAMBIO BOMBA DE FRENOS	1	UND	M.O	308.638	404.640	392.922	301.739	318.516	313.577
1099				RPTO	1.542.030	1.915.080	1.838.679	1.390.026	1.467.311	1.504.671
1100	CAMBIO DISCO DE FRENO	1	UND	M.O	181.658	248.640	202.935	179.000	188.952	185.306
1101				RPTO	1.040.606	1.209.120	1.047.951	839.459	886.133	963.370
1102	CAMBIO CILINDROS FRENOS	1	UND	M.O	80.658	85.560	84.036	68.900	72.731	76.695
1103				RPTO	235.375	303.480	282.178	221.840	234.174	234.775
1104	CAMBIO MANGUERA DE FRENO	1	UND	M.O	81.183	87.000	82.178	68.000	71.781	76.482

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 72 de 259		
					FECHA:	23	07		

1105				RPTO	149.435	198.600	189.560	167.000	176.285	162.861
1106	CAMBIO BOOSTER	1	UND	M.O	362.807	498.240	404.594	337.952	356.742	359.775
1107				RPTO	919.799	1.230.360	1.148.963	886.230	935.504	927.652
1108	CAMPANAS DE FRENOS	1	JUEGO	RPTO	942.648	1.107.840	1.051.377	805.326	850.102	896.376
1109	LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO	176.549	164.160	147.948	129.000	136.172	142.061
1110	MANTENIMIENTO MORDAZAS. INCLUYE: LIMPIEZA, CEPILLADA, DESMONTAJE Y MONTAJE	1	UND	M.O	186.453	228.720	174.654	167.000	176.285	175.470
1111		1	UND	RPTO	339.354	393.840	385.261	294.320	310.684	325.020
1112	RECTIFICACIÓN DE CAMPANAS	1	UND	M.O	71.847	83.520	80.108	66.000	69.670	70.759
1113	CEPILLADA DE DISCOS	1	UND	M.O	62.195	90.720	85.115	68.000	71.781	66.989
1114	DEPOSITO LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO	265.263	268.920	225.136	197.000	207.953	216.545
1115	PERA DE FRENO	1	UND	RPTO	116.009	150.480	119.954	108.000	114.005	115.007
1116	PUNTILLA PASTILLAS	1	UND	RPTO	70.007	87.720	78.534	65.000	68.614	69.311
1117	PISTON MORDAZAS	1	UND	RPTO	149.803	159.600	179.469	138.000	145.673	147.738
1118	TORNILLO GRADUADOR DE BANDAS	1	UND	RPTO	204.515	267.600	246.153	200.000	211.120	207.818
1119	ARREGLAR SISTEMA ELECTRICO	1	UND	M.O	431.768	539.880	446.631	372.329	393.030	412.400
1120	ARREGLO ALTERNADOR	1	UND	RPTO	1.293.935	1.404.960	1.117.543	930.998	982.761	1.050.153
1121	CAMBIO PERA - BOBINAS	1	UND	RPTO	453.052	575.280	438.025	378.233	399.263	418.644

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 73 de 259		
					FECHA:	23	07		

1122	FAROLA VEHICULAR	1	UND	RPTO	358.900	475.080	379.720	320.904	338.746	348.824
1123	LUZ O BOMBILLO VEHICULAR	1	UND	RPTO	106.059	102.480	90.055	78.000	82.337	86.197
1124	ALINEACION LUCES - ARREGLO GRAL	1	UND	M.O	112.575	135.960	129.211	108.000	114.005	113.290
1125	CAMBIO DE ARRANQUE	1	UND	M.O	224.304	263.640	215.850	200.000	211.120	213.485
1126				RPTO	1.047.601	984.480	919.884	709.931	749.403	834.644
1127	ARREGLO ALARMA	1	UND	M.O	173.752	236.760	222.676	172.615	182.212	177.983
1128				RPTO	475.458	521.400	411.558	348.627	368.011	389.785
1129	CAMBIO BATERIA	1	UND	RPTO	1.341.662	1.392.720	1.167.601	945.698	998.279	1.082.940
1130	ESCANEO	1	UND	M.O	93.694	108.720	111.816	89.000	93.948	93.821
1131	MANTENIMIENTO SIRENA PARA EMERGENCIA	1	UND	RPTO	217.292	215.400	190.320	155.700	164.357	177.339
1132				M.O	791.468	827.040	755.980	589.735	622.524	689.253
1133	MANTENIMIENTO ARRANQUE. INCLUYE: CAMBIO DE ESCOBILLAS, EMBOBINADO, REVISIÓN AL MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	M.O	980.240	1.196.160	1.239.179	905.450	955.793	968.017
1134	MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	RPTO	1.592.425	2.001.120	1.921.796	1.452.677	1.533.446	1.562.936
1135	CAMBIO ALTERNADOR	1	UND	M.O	259.475	382.800	349.999	277.430	292.855	276.166
1136				RPTO	1.206.744	1.713.240	1.636.642	1.241.312	1.310.329	1.258.537
1137	PITO	1	UND	RPTO	96.436	117.960	120.081	95.000	100.282	98.359

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 74 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

1138	PACHAS O CONECTORES	1	UND	RPTO	288.994	324.120	263.703	221.741	234.070	248.887
1139	FUSIBLES	1	UND	RPTO	89.735	134.040	125.732	98.000	103.449	96.592
1140	SWICHES	1	UND	RPTO	84.153	98.040	75.891	67.000	70.725	73.308
1141	RELAYS	1	UND	RPTO	129.048	154.320	140.960	122.000	128.783	128.916
1142	MANTENIMIENTO SISTEMA ELEVAVIDRIOS (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO) (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO)	1	UND	M.O	451.444	618.840	591.137	454.820	480.108	465.776
1143	STOP	1	UND	RPTO	280.447	351.360	353.127	265.228	279.975	280.211
1144	MANTENIMIENTO VENTILADOR (LIMPIEZA ,REVISION DE HOLGURAS Y VIBRACIONES ,CAMBIO DE COJINETES,TENSION DE POLEAS)	1	UND	M.O	650.654	824.640	619.957	534.931	564.673	592.316
1145	ARREGLO LICUADORA	1	UND	M.O	203.780	325.560	299.224	236.576	249.730	226.755
1146	ARREGLO RADIO	1	UND	M.O	488.585	458.760	410.562	328.899	347.186	378.875
1147	PERA DE REVERSA	1	UND	RPTO	61.878	77.280	57.587	49.000	51.724	54.656
1148	CINTA AIRBAG	1	UND	M.O	633.637	610.560	562.786	441.311	465.848	514.317
1149	SENSOR ABS	1	UND	M.O	258.806	335.280	313.320	245.720	259.382	259.094
1150				RPTO	1.033.207	1.387.200	1.234.578	971.815	1.025.848	1.029.528
1151	EXPLORADORAS	1	UND	RPTO	272.915	334.800	273.225	229.384	242.138	257.527

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 75 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

1152	CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O	196.721	243.600	189.565	165.000	174.174	181.870
1153				RPTO	374.627	465.960	420.184	333.914	352.480	363.554
1154	CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O	30.403	36.360	27.573	15.000	15.834	21.704
1155				RPTO	580.374	751.800	720.938	553.656	584.439	582.407
1156	EVAPORADOR	1	UND	M.O	146.912	183.960	141.803	138.000	145.673	143.738
1157				RPTO	679.818	914.280	778.539	629.255	664.242	672.030
1158	COMPRESOR	1	UND	M.O	290.867	321.840	327.862	246.796	260.518	275.693
1159				RPTO	2.960.947	2.701.560	2.527.962	1.938.198	2.045.962	2.286.963
1160	CAMBIO MANGUERAS REFRIGERACION	1	UND	M.O	151.057	188.280	168.129	136.000	143.562	147.310
1161				RPTO	536.699	657.960	579.619	463.668	489.448	513.074
1162	BLOWER	1	UND	RPTO	1.790.863	1.955.520	1.590.856	1.314.665	1.387.760	1.489.309
1163	CONDENSADOR	1	UND	RPTO	1.845.656	2.404.920	2.141.273	1.663.923	1.756.437	1.801.047
1164	ACEITE PARA COMPRESOR	1	CUA RTO	RPTO	154.426	208.320	165.866	156.000	164.674	159.550
1165	CAMBIO BOTELLA FILTRO	1	UND	RPTO	330.202	403.920	333.711	275.894	291.234	310.718
1166	MANTENIMIENTO EVAPORADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE DESGASTE Y CONEXIONES ELECTRICAS)	1	UND	M.O	658.979	798.600	717.958	563.673	595.013	626.997
1167	MANTENIMIENTO CONDENSADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE NIVELES ,REVISION	1	UND	M.O	807.926	1.028.640	769.659	659.600	696.274	732.967

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN								
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			CÓDIGO: CT-FO-21				
				VERSIÓN: No. 02		Página 77 de 259		
				FECHA:	23	07		2025

1181	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS DELANTERO. INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O	172.712	178.560	148.100	122.500	129.311	138.706
1182				RPTO	636.877	824.760	812.687	611.432	645.428	641.153
1183	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS TRASERO INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O	398.178	489.600	371.582	321.965	339.866	355.725
1184				RPTO	553.571	631.200	572.624	455.646	480.980	517.276
1185	CAMBIO DE RIÑONERA DE ASIENTOS DELANTEROS	1	UND	RPTO	1.237.122	1.224.600	1.025.511	833.317	879.649	952.581
1186	PINTURA DE CAPO	1	UND	M.O	2.767.247	2.714.520	2.292.975	1.846.946	1.949.636	2.121.306
1187	PINTURA DE TECHO	1	UND	M.O	2.672.915	3.669.360	3.150.657	2.520.952	2.661.117	2.667.017
1188	PINTURA TAPA BAUL	1	UND	M.O	2.340.093	2.314.320	2.195.599	1.675.008	1.768.138	1.981.869
1189	PINTURA DE LA DEFENSA DELANTERA	1	UND	M.O	1.003.237	1.292.400	1.174.747	915.864	966.786	985.012
1190	PINTURA DE LA DEFENSA TRASERA	1	UND	M.O	1.071.953	1.361.280	1.032.998	900.000	950.040	991.519
1191	PINTURA DE LA PUERTA O CARROCERIA LATERAL	1	UND	M.O	1.431.678	1.720.800	1.563.768	1.214.212	1.281.722	1.356.700
1192	PINTURA DEL GUARDABARROS DELANTERO	1	UND	M.O	999.027	1.422.360	1.382.926	1.041.819	1.099.744	1.049.386
1193	PINTURA DEL GUARDABARRO TRASERA	1	UND	M.O	1.346.253	1.812.840	1.583.099	1.255.932	1.325.762	1.336.008
1194	PINTURA RIN	1	UND	M.O	238.785	297.480	251.020	222.000	234.343	236.565
1195	COCAS DE ESPEJOS	1	UND	M.O	309.418	329.760	298.284	256.000	270.234	284.259
1196	PINTURA TOTAL DEL VEHICULO	1	UND	M.O	10.124.819	10.462.200	9.043.553	7.193.558	7.593.520	8.318.537
1197	LATONEO DE PIEZA	1	UND	M.O	576.347	701.400	609.669	487.252	514.343	545.345

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 78 de 259		
					FECHA:	23	07		

1198	ACEITE DE MOTOR	1	CUA RTO	RPTO	63.250	88.560	76.493	67.000	70.725	66.988
1199	FILTRO ACEITE	1	UND	RPTO	86.835	88.920	86.444	69.000	72.836	79.641
1200	FILTRO AIRE	1	UND	RPTO	73.287	70.800	73.905	58.000	61.225	66.013
1201	FILTRO COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	77.004	97.560	77.679	67.000	70.725	73.865
1202	TAPON CARTER	1	UND	RPTO	52.235	73.800	68.037	56.000	59.114	55.675
1203	CAMBIO DE BRAZO LIMPIABRISAS	1	JUEG O	RPTO	474.565	502.680	524.530	390.487	412.198	443.382
1204				M.O	151.804	143.880	139.672	118.000	124.561	132.117
1205	CAMBIO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	JUEG O	RPTO	180.662	165.240	150.404	127.000	134.061	142.233
1206	CAMBIO LUNA ESPEJO	1	UND	RPTO	273.228	339.960	300.745	246.531	260.238	266.734
1207	KIT CARRETERAS. INCLUYE: JUEGO DE LLAVES, ALICATE, DESTORNILLADOR DOBLE, LLAVE EXPANSIVA, LINTENA, 2 CONOS o TRIANGULOS, 2 TACOS Y BOTIQUIN	1	UND	RPTO	342.641	528.360	498.137	385.695	407.140	374.891
1208	CRUCETA	1	UND	RPTO	99.585	130.560	123.816	98.000	103.449	101.517
1209	GATO DE ELEVACIÓN	1	UND	RPTO	502.290	722.880	653.757	513.976	542.553	522.422
1210	ANTENA	1	UND	RPTO	373.772	474.720	456.154	351.461	371.002	372.388
1211	VIDRIO PANORAMICO	1	UND	M.O	425.794	426.360	413.723	317.009	334.635	374.180
1212				RPTO	1.884.924	1.788.240	1.781.996	1.320.342	1.393.753	1.587.875
1213	VIDRIOS LATERALES	1	UND	M.O	414.628	486.600	377.195	367.000	387.405	382.301

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 79 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

1214				RPTO	1.210.532	1.221.240	1.083.161	847.245	894.352	988.757		
1215	GATO HIDRAULICO DE CAPÓ			1	UND	RPTO	182.670	227.040	170.231	158.000	166.785	168.508
1216	GATO HIDRAULICO DE BAÚL			1	UND	RPTO	330.521	363.720	390.128	285.344	301.209	315.866
1217	COPAS LUJO			1	UND	RPTO	138.200	220.080	201.256	169.000	178.396	158.298
1218	MANIJAS			1	UND	RPTO	258.422	320.760	325.577	242.605	256.094	257.258
1219	CHAPAS			1	UND	RPTO	308.021	372.960	288.289	246.696	260.412	274.351
1220	CINTA REFLECIVA-METRO			1	UND	RPTO	133.509	173.640	167.910	133.000	140.395	136.952
1221	VARILLA ACEITE			1	UND	RPTO	159.626	145.200	142.148	115.000	121.394	131.772
1222	CILINDROS CHAPA PUERTAS			1	UND	RPTO	70.007	71.400	61.782	48.000	50.669	56.226
1223	JUEGO DE TAPETES			1	UND	RPTO	467.339	568.080	482.665	391.733	413.513	440.427
1224	MANTENIMIENTO CHAPAS PUERTAS (LIMPIEZA ,GRADUACION Y AJUSTE)			1	UND	M.O	537.931	522.240	499.763	379.423	400.519	450.141
1225	RESTAURACION Y PULIDA FAROLAS			1	UND	M.O	222.199	272.400	235.264	187.920	198.368	210.284
PLACA	TIPO	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN			IMPOFORD	ZONA REPUESTOS SD S.A.S	SERVIAUTO S LA 14	HISTORIC O 2025	IPC 5,56%	
OCM 333	CAMION	CHEVROLET	2016	CAMION CHEVROLET NQR PLACA OCM 333								
	REPUESTOS VEHÍCULOS			CANTIDA D	UNI DAD ES	CONCEPTO (M.O / RTO)						
1226	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ, REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO			1	UND	M.O	744.506	927.605	835.436	636.689	672.089	708.298

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 80 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

1227	SINCRONIZAR MOTOR (DESMONTE INYECTORES, DESMONTE BUJIAS, DESMONTE BOBINAS, CUERPO ACELERACION DIAGNOSTICO DE SCANNER Y TOMA DE PRESION DE COMBUSTIBLE)	1	UND	M.O	1.026.678	873.800	1.046.153	777.900	821.151	847.476
1228				RPTO	5.414.935	4.341.200	4.928.740	3.755.620	3.964.432	4.152.817
1229	CAMBIO BUJIAS	1	JUEGO	RPTO	411.845	396.900	366.902	317.535	335.190	351.046
1230	SENSOR MAP - ARBOL DE LEVAS	1	UND	RPTO	921.040	1.001.200	1.035.567	838.199	884.803	902.922
1231	MANTENIMIENTO BOMBA SISTEMA INYECCION (LIMPIEZA DE INYECTORES, LIMPIEZA DEL RIEL DE COMBUSTIBLE, VERIFICACION DE PRESION Y VOLUMEN DE LA BOMBA CON SU RESPECTIVO DESMONTE Y MONTAJE)	1	UND	M.O	4.158.303	3.831.600	3.767.264	3.077.343	3.248.443	3.507.854
1232				RPTO	9.212.491	8.448.200	8.828.949	6.996.412	7.385.413	7.916.807
1233	MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION(DESMONTE Y MONTAJE, LIMPIEZA, CAMBIO DE ORING Y JUNTAS, CALIBRACION Y ESCANEADO	1	UND	M.O	699.485	784.900	808.708	661.466	698.244	698.865
1234				RPTO	2.917.716	2.462.900	3.095.450	2.269.450	2.395.631	2.429.266
1235	SENSOR TPS	1	UND	RPTO	551.340	547.800	558.687	459.343	484.882	516.342
1236	SENSOR IAC	1	UND	RPTO	390.087	453.300	471.151	383.667	404.999	397.543
1237	SENSOR MAF	1	UND	RPTO	2.218.253	2.226.400	2.540.197	1.943.991	2.052.077	2.135.165
1238	EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	M.O	238.008	230.900	269.960	220.000	232.232	231.566
1239				RPTO	491.898	545.000	631.720	483.458	510.338	501.118
1240	RETENES EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	RPTO	316.112	324.600	317.149	266.580	281.402	298.758
1241	TUBERAS DE LOS INYECTORES	1	UND	RPTO	555.875	546.300	713.970	516.888	545.627	545.964

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 81 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

1242	EMPAQUES DE ADMISION	1	UND	RPTO	165.610	182.300	207.954	177.000	186.841	176.226
1243	EMPAQUES DE ESCAPE	1	UND	RPTO	306.591	239.700	259.336	206.990	218.499	229.100
1244	BOMBA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	684.096	669.700	869.405	626.532	661.367	665.534
1245	PILA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	919.564	836.600	923.924	723.824	764.069	800.335
1246	BUJIAS PRECALENTAMIENTO	1	UND	RPTO	352.428	287.800	353.125	263.109	277.738	282.769
1247	BOMBIN	1	UND	RPTO	1.087.923	1.082.700	1.021.284	854.995	902.533	961.909
1248	FLOTADOR COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	933.496	706.900	822.438	629.365	664.358	685.629
1249	MANTENIMIENTO CATALIZADOR(DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O	1.015.301	1.180.300	1.281.617	999.737	1.055.322	1.035.312
1250	CATALIZADOR	1	UND	RPTO	2.125.497	2.121.500	1.925.842	1.646.459	1.738.002	1.831.923
1251	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANE) Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O	670.479	533.100	612.838	470.868	497.048	515.075
1252	MANTENIMIENTO ENFRIADOR DE LA EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANE)	1	UND	M.O	593.827	534.000	523.364	435.483	459.696	491.531
1253	VALVULA EGR	1	UND	RPTO	1.190.291	1.120.200	1.306.168	984.282	1.039.008	1.079.605
1254	LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: DESMONTAJE, LIMPIEZA Y MONTAJE DEL TANQUE	1	UND	M.O	760.839	788.600	732.448	621.676	656.241	694.345
1255	PIÑON SENSOR VELOCIMETRO	1	UND	RPTO	433.553	372.600	386.274	312.292	329.655	351.128

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 82 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

1256	ENFRIADOR EGR	1	UND	RPTO	1.306.036	1.208.200	1.195.874	977.566	1.031.919	1.113.897
1257	MANGUERA DEPURADORA DE AIRE	1	UND	M.O	275.572	246.700	328.172	235.718	248.824	247.762
1258				RPTO	581.461	452.300	505.185	396.961	419.032	435.667
1259	TAPA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	338.917	309.400	366.033	278.601	294.091	301.746
1260	REPARACION MOTOR	1	UND	M.O	3.612.288	4.027.600	4.202.643	3.335.708	3.521.173	3.566.731
1261				RPTO	18.430.511	17.770.400	16.724.939	14.001.938	14.780.446	15.752.693
1262	ANILLAR MOTOR	1	UND	M.O	2.134.866	1.847.800	1.890.150	1.517.832	1.602.223	1.746.187
1263				RPTO	1.117.730	1.144.200	1.161.408	939.541	991.779	1.054.755
1264	CAMBIO CORREA ALTENADOR	1	UND	M.O	128.978	148.100	174.758	135.600	143.139	136.059
1265				RPTO	215.378	239.800	223.960	191.137	201.764	208.572
1266	CAMBIO CORREA REPARTICION O CADENA	1	UND	M.O	1.525.112	1.782.700	1.913.699	1.501.287	1.584.759	1.554.936
1267				RPTO	2.855.773	3.097.600	3.406.871	2.638.641	2.785.349	2.820.562
1268	CAMBIO CORREA VENTILADOR	1	UNIDAD	M.O	115.910	145.600	154.605	133.000	140.395	128.153
1269				RPTO	324.933	275.800	279.385	230.500	243.316	259.558
1270	CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	UNIDAD	M.O	686.716	521.300	547.550	436.074	460.320	490.810
1271				RPTO	1.483.715	1.541.000	1.391.572	1.195.060	1.261.505	1.326.539
1272	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1	UNIDAD	M.O	237.039	257.900	242.838	208.116	219.687	228.364

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-21							
		VERSIÓN: No. 02				Página 83 de 259			
		FECHA:		23	07	2025			
		ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS							
									

1273				RPTO	561.285	719.900	803.196	628.244	663.174	612.230
1274	CAMBIO SOPORTES MOTOR	1	UND	M.O	719.681	638.300	766.785	580.647	612.931	625.616
1275				RPTO	931.697	984.300	1.041.341	833.346	879.680	905.689
1276	REPARACIÓN DEL TURBO	1	UNIDAD	M.O	1.424.716	1.721.100	1.907.082	1.471.669	1.553.494	1.489.105
1277				RPTO	414.237	383.400	378.525	312.183	329.540	354.033
1278	MANTENIMIENTO DEL RADIADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,VERIFICACION DE NIVELES ,SUSTITUCION DE MANGUERAS ,ESTADO DE TERMOSTATO ,BOMBA DE AGUA Y MANGUERAS)	1	UNIDAD	M/O	339.630	285.200	347.739	298.000	314.569	299.885
1279				RPTO	434.313	569.000	616.313	483.779	510.677	472.496
1280	CAMBIO DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O	478.304	467.400	532.201	412.542	435.479	451.440
1281				RPTO	1.608.027	1.835.700	1.887.841	1.514.523	1.598.730	1.603.379
1282	CAMBIO DE TAPAS DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O	48.579	50.200	48.631	35.000	36.946	42.763
1283				RPTO	282.128	269.200	273.286	225.221	237.743	253.472
1284	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	GL	RPTO	109.590	112.600	101.593	96.000	101.338	101.466
1285	TANQUE DEL REFRIGERANTE	1	UNIDAD	M/O	245.129	259.500	250.824	210.937	222.665	233.898
1286				RPTO	666.995	807.000	904.586	699.993	738.913	702.955
1287	MANTENIMIENTO DE LOS INYECTORES (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA,CALBRADA,REALIZACION DE ULTRASONIDO,REPLAZO DE ORING O SELLOS Y LIMPIEZA	1	UND	M.O	5.754.345	5.412.100	5.452.876	4.405.811	4.650.774	5.031.438

PROCESO

	CUERPO DE ACELERACION)									
1288	CAMBIO DE INYECTORES	1	UND	RPTO	11.336.011	9.083.600	10.807.626	8.066.725	8.515.235	8.799.418
1289	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERCOOLER(DESMONTE Y MONTAJE LIMPIEZA,VERIFICACION DE CONEXIONES , TUBERIAS ,ESTADO DE ALETAS Y FUGAS)	1	UND	M.O	774.768	859.600	779.938	670.896	708.198	741.483
1290	TANQUE DEL RADIADOR	1	UND	RPTO	633.301	486.200	527.463	418.641	441.917	464.059
1291	BLOQUE	1	UND	RPTO	12.029.351	9.136.700	10.530.949	7.973.059	8.416.361	8.776.531
1292	CULATA	1	UND	RPTO	5.011.465	4.956.000	5.539.230	4.253.000	4.489.467	4.722.734
1293	CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	7.094.561	5.831.200	5.854.823	4.738.989	5.002.477	5.416.839
1294	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	UND	RPTO	2.426.976	2.281.100	2.514.563	1.951.900	2.060.426	2.170.763
1295	TERMOSTATO COMPLETO	1	UND	RPTO	746.336	717.000	944.695	676.291	713.893	715.447
1296	KIT CORREA DE ACCESORIOS COMPLETA(LLEVA SUS CORREAS Y PATINES)	1	UNI DAD	M.O	551.877	452.800	483.933	388.607	410.214	431.507
1297				RPTO	1.011.578	869.200	1.170.535	825.723	871.633	870.417
1298	ARREGLO EXHOSTO	1	UND	M.O	844.697	844.200	1.091.530	786.711	830.452	837.327
1299	CAUCHOS EXHOSTO	1	UND	RPTO	402.514	377.100	398.151	321.672	339.557	358.329
1300	SERVICIO RECTIFICADORA. INCLUYE: RECTIFICADO DE BLOQUE, CAMISAS Y CULATA	1	UND	M.O	3.299.900	4.190.000	4.590.850	3.556.340	3.754.073	3.526.987
1301	PERA DE ACEITE	1	UND	RPTO	327.885	303.300	286.093	243.707	257.257	271.676

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 85 de 259		
					FECHA:	23	07		

1302	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	341.549	350.600	378.885	297.746	314.301	327.925
1303	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	306.803	369.700	419.422	324.314	342.346	324.575
1304	DEPOSITO DEL AGUA	1	UND	RPTO	442.471	406.500	439.192	348.993	368.397	387.449
1305	VALVULA DOSIFICADORA	1	UND	RPTO	435.399	399.100	435.496	340.599	359.536	379.319
1306	CARTER	1	UND	M.O	503.920	540.000	503.577	426.500	450.213	476.896
1307		1	UND	RPTO	1.128.759	1.173.400	1.202.966	964.997	1.018.651	1.073.706
1308	CAMBIO EMBRAGUE (DESMONTE Y MONTAJE DE CAJA REMPLAZO DE DISCO,PLATO,COLLARIN, Y KIT DE EMBRAGUE: DISCO ,PRENSA Y RODAMIENTOS)	1	UND	M.O	1.147.079	1.291.600	1.352.326	1.074.217	1.133.943	1.140.512
1309				RPTO	4.082.035	3.870.300	4.696.756	3.467.500	3.660.293	3.765.297
1310	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1	UNIDAD	M.O	2.792.368	2.121.600	2.416.285	1.835.300	1.937.343	2.029.472
1311				RPTO	831.038	668.500	832.445	611.365	645.357	656.929
1312	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL O AUXILIAR	1	UND	M.O	307.764	266.900	309.106	237.461	250.664	258.782
1313				RPTO	1.116.317	1.080.100	1.358.261	986.415	1.041.260	1.060.680
1314	CAMBIO RETENEDOR TRASERO CAJA	1	UND	M.O	275.335	293.100	319.504	267.000	281.845	278.591
1315				RPTO	477.072	490.500	496.308	406.235	428.822	452.947
1316	CAMBIO VOLANTA	1	UND	M.O	887.826	747.600	864.879	659.158	695.807	721.704
1317				RPTO	9.169.071	10.076.700	9.922.093	8.139.500	8.592.056	8.880.564
1318	CALIBRACION PRENSA	1	UND	M.O	325.154	288.900	364.215	270.299	285.328	287.114

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 86 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

1319	SOPORTES CAJA	1	UND	RPTO	343.356	406.400	397.074	328.426	346.686	345.022
1320	KIT BUJES PALANCA DE CAMBIOS	1	UND	RPTO	142.316	139.800	161.173	122.000	128.783	134.292
1321	PALANCA CAMBIOS	1	UND	M.O	341.456	364.300	384.336	316.000	333.570	337.513
1322		1	UND	RPTO	294.341	308.900	319.691	259.564	273.996	284.169
1323	RODILLO PILOTO	1	UND	RPTO	106.313	108.300	137.627	111.000	117.172	111.743
1324	CAMBIO CRUCETA CARDAN	1	UND	M.O	168.251	161.700	164.950	132.900	140.289	150.995
1325				RPTO	450.071	486.300	545.235	420.804	444.201	447.136
1326	ARREGLO CARDAN	1	UND	M.O	495.355	434.100	547.336	400.000	422.240	428.170
1327				RPTO	5.855.051	6.061.800	5.768.740	4.813.000	5.080.603	5.424.672
1328	CAMBIO GUARDAPOLVOS PUNTAS	1	UND	M.O	444.638	480.700	536.879	415.134	438.215	441.427
1329	CAMBIO TULIPA	1	UND	M.O	327.527	290.100	300.529	240.000	253.344	271.722
1330				RPTO	594.367	614.700	695.470	538.476	568.415	581.392
1331	CAMBIO HEMBRA CARDAN	1	UND	RPTO	444.356	494.800	542.180	485.878	512.893	478.625
1332	CAMBIO MACHO CARDAN	1	UND	RPTO	611.932	532.200	662.856	486.768	513.832	523.017
1333	CAMBIO CAUCHO CENTRAL CARDAN	1	UND	RPTO	316.589	325.400	395.195	297.117	313.637	315.114
1334	CAMBIO OREJA CARDAN	1	UND	RPTO	320.648	321.200	335.275	268.000	282.901	301.775
1335	ENGRASE DE EJES	1	UND	M.O	426.865	409.100	454.817	355.158	374.905	392.003

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 87 de 259		
					FECHA:	23	07		

1336	VALVULINA-CUARTO	1	UND	RPTO	121.487	102.600	105.907	95.000	100.282	101.441
1337	EJES COMPLETOS	1	UND	M.O	452.189	362.800	434.314	327.343	345.543	354.172
1338		1	UND	RPTO	1.459.870	1.994.700	2.208.237	1.714.862	1.810.208	1.635.040
1339	BUJES TRANSMISION	1	UND	RPTO	173.726	144.000	159.489	133.000	140.395	142.198
1340	MANTENIMIENTO SUSPENSION (INSPECCION ,VERIFICAR DAÑOS DE MUELLES ,ROTULAS,BUJES,JUNTAS ENTRE OTRAS ENGRASAR, ALINEAR Y BALANCEAR)	1	UND	M.O	928.123	797.300	861.593	678.232	715.942	756.621
1341	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (JGO X2)	1	UND	M.O	249.924	298.000	344.260	265.000	279.734	264.829
1342				RPTO	1.002.835	909.600	1.036.350	799.700	844.163	876.882
1343	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (JGO X2)	1	UND	M.O	296.166	253.000	337.509	240.896	254.290	253.645
1344				RPTO	954.491	851.800	1.154.574	816.241	861.624	856.712
1345	CAMBIO BUJES MUELLE	1	UND	M.O	76.657	68.500	66.214	55.000	58.058	62.136
1346				RPTO	227.088	190.500	217.835	178.000	187.897	189.199
1347	MANTENIMIENTO O CAMBIO HOJAS DE MUELLE	1	UND	M.O	325.104	416.800	447.983	356.000	375.794	350.449
1348				RPTO	1.288.445	1.485.400	1.680.636	1.283.800	1.355.179	1.321.813
1349	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTEROS	1	UND	M.O	287.263	253.500	347.498	247.000	260.733	257.117
1350				RPTO	521.284	455.100	494.494	387.550	409.098	432.099

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 88 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

1351	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASEROS	1	UNIDAD	M/O	246.093	314.200	331.666	265.900	280.684	263.389
1352				RPTO	466.079	444.200	571.117	416.500	439.657	441.929
1353	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNIDAD	M/O	134.888	136.000	142.457	123.000	129.839	132.364
1354				RPTO	309.612	333.100	300.437	261.700	276.251	288.344
1355	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNIDAD	M/O	108.455	129.200	148.935	120.000	126.672	117.564
1356				RPTO	314.984	290.800	338.996	257.400	271.711	281.256
1357	BUJES AMORTIGUADORES DELANTEROS O TRASEROS	1	UNIDAD	M.O	145.346	129.000	169.070	124.900	131.844	130.423
1358				RPTO	185.830	154.100	194.167	148.900	157.179	155.640
1359	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO	152.825	192.100	212.651	167.900	177.235	165.031
1360	ESFERICAS INFERIORES	1	UNIDAD	M.O	276.467	232.400	262.820	201.994	213.225	222.813
1361				RPTO	261.541	222.900	270.534	202.900	214.181	218.541
1362	ESFERICAS SUPERIORES	1	UNIDAD	M.O	274.719	249.100	247.187	204.500	215.870	231.529
1363				RPTO	266.247	252.500	333.069	243.000	256.511	254.506
1364	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO	195.343	218.300	254.015	206.000	217.454	206.399
1365	INSERTOS DE MUELLES	1	UND	RPTO	51.011	50.200	65.581	46.000	48.558	49.379
1366	GUARDAPOLVOS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	76.405	73.100	90.917	65.000	68.614	70.857
1367	COPELAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	147.726	113.300	123.298	99.000	104.504	108.903

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 89 de 259		
					FECHA:	23	07		

1368	RODILLO AMORTIGUADOR	1	UND	RPTO	81.554	81.500	75.886	68.000	71.781	73.834
1369	BRAZO COMPENSADOR	1	UND	RPTO	315.470	238.400	270.104	209.000	220.620	229.511
1370	BUJES TIJERAS	1	UND	RPTO	229.131	296.300	330.307	257.588	271.910	250.521
1371	TORNILLOS TIJERAS	1	UND	RPTO	252.677	194.900	211.294	167.759	177.086	185.994
1372	CAUCHOS PUNTAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	135.824	118.800	151.376	111.600	117.805	118.303
1373	BUJES CUNA	1	UND	RPTO	92.650	84.800	99.105	77.000	81.281	83.041
1374	PINES TREN DELANTERO	1	UNIDAD	M.O	593.150	480.100	573.269	430.000	453.908	467.004
1375				RPTO	517.437	477.000	538.522	414.230	437.261	457.131
1376	MANTENIMIENTO GENERAL DIRECCION (DESMONTE Y MONTAJE DE CREMALLERA ,REVISION DE PIÑONES,VERIFICACION DE BUJES Y ROTULAS ,REVISION DE ACEITE HIDRAULICO)	1	UND	M.O	1.015.061	1.198.100	1.352.924	1.039.682	1.097.488	1.056.275
1377	CAMBIO BRAZOS AXIALES	1	UND	RPTO	908.273	801.400	783.745	647.931	683.956	733.851
1378	CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	1	UND	RPTO	629.886	578.300	712.178	527.000	556.301	567.301
1379	ALINEACION COMPLETA	1	UND	M.O	162.698	159.900	148.021	124.000	130.894	139.458
1380	BALANCEO	1	UND	M.O	130.828	109.300	111.885	99.000	104.504	106.903
1381	ROTAR LAS CUATRO RUEDAS	1	UND	M.O	143.249	130.000	170.824	123.560	130.430	130.215
1382	ACEITE HIDRAULICO	1	GL	RPTO	241.847	247.900	266.983	212.700	224.526	233.187

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 90 de 259		
					FECHA:	23	07		

1383	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	1	GL	M/O	158.690	135.200	178.878	133.000	140.395	137.798
1384				RPTO	410.886	465.400	454.631	380.552	401.711	406.299
1385	CAJA DE DIRECCIÓN	1	UNI DAD	M/O	1.530.727	1.891.000	1.920.264	1.550.600	1.636.813	1.583.771
1386				RPTO	11.998.150	10.936.900	13.732.703	9.996.800	10.552.622	10.744.762
1387	MANTENIMIENTO CREMALLERA. INCLUYE: AJUSTE DE CREMALLERA	1	UND	M.O	1.678.892	1.498.800	1.800.199	1.344.500	1.419.254	1.459.028
1388	CREMALLERA NUEVA	1	UND	RPTO	5.407.420	4.122.700	4.366.174	3.454.200	3.646.254	3.884.477
1389	BOMBA DIRECCION	1	UND	RPTO	1.986.947	1.871.900	2.472.848	1.754.180	1.851.712	1.861.807
1390	MANTENIMIENTO BOMBA DIRECCION. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS	1	UND	M.O	1.029.369	1.184.900	1.307.850	1.017.125	1.073.677	1.051.523
1391	BARRA DE DIRECCION	1	UND	RPTO	2.533.030	2.001.300	2.407.974	1.787.855	1.887.260	1.944.280
1392	EMPAQUETADURA CREMALLERA	1	UND	RPTO	822.772	802.900	763.609	640.600	676.217	719.914
1393	REPARACION GENERAL FRENOS	1	UND	M.O	720.198	815.200	833.159	670.600	707.885	714.042
1394	CAMBIO PASTILLAS	1	JUEG O	M.O	118.834	123.200	136.759	120.000	126.672	122.754
1395				RPTO	1.058.647	883.600	896.622	725.500	765.838	824.719
1396	CAMBIO BANDAS	1	JUEG O	M.O	131.947	104.300	115.848	96.000	101.338	102.819
1397				RPTO	741.439	642.300	832.340	597.800	631.038	636.669
1398	CAMBIO BOMBA DE FRENOS	1	UND	M.O	294.808	346.200	350.721	285.442	301.313	298.061

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			CÓDIGO: CT-FO-21						
				VERSIÓN: No. 02		Página 91 de 259				
				FECHA:	23	07				2025

1399				RPTO	1.794.586	1.611.400	1.587.578	1.299.797	1.372.066	1.479.822
1400	CAMBIO DISCO DE FRENO	1	UND	M.O	228.654	230.400	258.904	200.800	211.964	220.310
1401				RPTO	775.254	719.800	813.883	623.999	658.693	689.247
1402	CAMBIO CILINDROS FRENOS	1	UND	M.O	201.958	261.600	280.334	221.900	234.238	218.098
1403				RPTO	663.486	694.000	869.339	633.500	668.723	666.105
1404	MANTENIMIENTO FRENO DE AHOGO	1	UNIDAD	M.O	126.076	113.100	113.442	98.000	103.449	108.275
1405				RPTO	636.943	551.900	573.878	461.300	486.948	519.425
1406	CAMBIO MANGUERA DE FRENO	1	UND	M.O	192.208	177.300	171.138	155.000	163.618	167.379
1407				RPTO	546.803	504.000	578.172	443.900	468.581	486.291
1408	CAMBIO BOOSTER	1	UND	M.O	358.067	402.600	423.552	338.200	357.004	357.536
1409				RPTO	1.005.269	1.094.900	974.509	844.900	891.876	933.193
1410	CAMPANAS DE FRENOS	1	JUEGO	RPTO	894.168	1.034.800	990.207	830.090	876.243	885.206
1411	LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO	176.549	136.800	147.948	129.000	136.172	136.487
1412	MANTENIMIENTO MORDAZAS. INCLUYE: LIMPIEZA, CEPILLADA, DESMONTAJE Y MONTAJE	1	UND	M.O	169.434	181.700	204.142	158.000	166.785	168.110
1413		1	UND	RPTO	355.476	301.900	394.144	285.700	301.585	301.743
1414	RECTIFICACIÓN DE CAMPANAS	1	UND	M.O	70.967	76.000	74.319	67.000	70.725	70.846
1415	CEPILLADA DE DISCOS	1	UND	M.O	68.957	73.800	79.072	68.000	71.781	70.369

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 92 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

1416	DEPOSITO LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO	268.826	207.800	238.254	184.900	195.180	201.491
1417	PERA DE FRENO	1	UND	RPTO	116.108	122.400	123.059	101.500	107.143	111.626
1418	PUNTILLA PASTILLAS	1	UND	RPTO	60.868	76.300	82.786	69.000	72.836	66.853
1419	PISTON MORDAZAS	1	UND	RPTO	150.835	156.300	153.549	128.000	135.117	142.976
1420	TORNILLO GRADUADOR DE BANDAS	1	UND	RPTO	232.461	209.200	227.963	186.900	197.292	203.246
1421	ARREGLAR SISTEMA ELECTRICO	1	UND	M.O	759.803	740.100	929.771	680.000	717.808	728.954
1422	ARREGLO ALTERNADOR	1	UND	RPTO	1.766.678	1.864.900	2.306.319	1.689.244	1.783.166	1.774.923
1423	CAMBIO PERA - BOBINAS	1	UND	RPTO	368.579	301.000	360.489	272.000	287.123	294.062
1424	FAROLA VEHICULAR	1	UND	RPTO	399.147	459.500	473.859	382.200	403.450	401.299
1425	LUZ O BOMBILLO VEHICULAR	1	UND	RPTO	158.795	126.100	156.617	117.000	123.505	124.803
1426	ALINEACION LUCES - ARREGLO GRAL	1	UND	M.O	112.980	113.700	128.289	109.000	115.060	114.021
1427	CAMBIO DE ARRANQUE	1	UND	RPTO	2.711.986	3.137.800	3.025.573	2.509.300	2.648.817	2.680.402
1428				M.O	659.729	541.500	558.128	450.650	475.706	508.604
1429	ARREGLO ALARMA	1	UND	RPTO	434.081	502.400	547.166	433.500	457.603	445.842
1430				M.O	175.824	163.700	192.143	147.200	155.384	159.543
1431	CAMBIO BATERIA	1	UND	RPTO	1.258.325	1.349.100	1.380.258	1.108.400	1.170.027	1.214.177
1432	ESCANEO	1	UND	M.O	175.362	194.100	224.048	187.000	197.397	184.732

PROCESO

1433	MANTENIMIENTO ARRANQUE. INCLUYE: CAMBIO DE ESCOBILLAS, EMOBINADO, REVISIÓN AL MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	M.O	1.056.505	912.800				
							1.238.375	874.400	923.017	917.909
1434	MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	RPTO	1.519.259	1.772.900	1.896.374	1.494.100	1.577.172	1.548.216
1435	CAMBIO ALTERNADOR	1	UND	M.O	290.273	294.600	339.555	262.800	277.412	283.843
1436				RPTO	1.260.617	1.464.800	1.533.832	1.219.400	1.287.199	1.273.908
1437	PITO	1	UND	RPTO	113.765	89.700	108.837	88.000	92.893	91.297
1438	PACHAS O CONECTORES	1	UND	RPTO	290.224	254.600	278.737	221.000	233.288	243.944
1439	FUSIBLES	1	UND	RPTO	101.984	100.300	123.345	99.000	104.504	102.403
1440	SWICHES	1	UND	RPTO	90.795	69.600	80.890	68.900	72.731	71.166
1441	RELAYS	1	UND	RPTO	137.480	119.800	140.363	107.000	112.949	117.517
1442	MANTENIMIENTO SISTEMA ELEVAVIDRIOS (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO) (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO)	1	UND	M.O	505.652	482.600				
							562.367	427.200	450.952	466.777
1443	STOP	1	UND	RPTO	313.863	281.600	325.611	249.500	263.372	272.487
1444	MANTENIMIENTO VENTILADOR (LIMPIEZA ,REVISION DE HOLGURAS Y VIBRACIONES ,CAMBIO DE COJINETES,TENSION DE POLEAS)	1	UND	M.O	528.248	685.600				
							765.817	592.123	625.045	576.647
1445	ARREGLO RADIO	1	UND	M.O	391.621	410.200	495.243	369.900	390.466	391.044

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 94 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

1446	PERA DE REVERSA	1	UND	RPTO	55.694	58.500	71.113	55.000	58.058	56.876
1447	CINTA AIRBAG	1	UND	M.O	576.125	548.200	588.734	475.700	502.149	525.175
1448	SENSOR ABS	1	UND	M.O	270.089	339.100	355.946	286.000	301.902	285.996
1449				RPTO	1.689.629	1.377.900	1.557.955	1.193.000	1.259.331	1.408.643
1450	EXPLORADORAS	1	UND	RPTO	241.956	282.100	306.433	244.000	257.566	249.762
1451	CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O	364.992	386.100	433.579	337.000	355.737	360.365
1452				RPTO	1.263.023	1.433.800	1.574.512	1.218.000	1.285.721	1.274.372
1453	CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O	134.840	126.000	121.325	110.000	116.116	118.721
1454				RPTO	268.755	243.600	252.595	206.000	217.454	230.527
1455	EVAPORADOR	1	UND	M.O	4.468.319	4.328.800	4.467.420	3.572.000	3.770.603	4.049.702
1456				RPTO	1.236.197	1.017.500	1.283.737	934.000	985.930	1.001.716
1457	COMPRESOR	1	UND	M.O	1.022.888	1.133.500	1.093.820	906.000	956.374	989.631
1458				RPTO	3.118.581	2.559.900	3.159.510	2.312.500	2.441.075	2.500.488
1459	CAMBIO MANGUERAS REFRIGERACION	1	UND	M.O	94.828	124.900	137.742	118.000	124.561	109.695
1460				RPTO	332.410	295.900	313.111	250.600	264.533	280.217
1461	BLOWER	1	UND	RPTO	1.644.219	1.670.600	1.690.729	1.376.800	1.453.350	1.548.785
1462	CONDENSADOR	1	UND	RPTO	1.797.246	2.007.100	2.155.468	1.692.000	1.786.075	1.791.661

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 95 de 259		
					FECHA:	23	07		

1463	ACEITE PARA COMPRESOR	1	CUA RTO	RPTO	160.162	144.300	187.080	137.000	144.617	144.459
1464	CAMBIO BOTELLA FILTRO	1	UND	RPTO	353.471	296.900	342.260	265.000	279.734	288.317
1465	MANTENIMIENTO EVAPORADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE DESGASTE Y CONEXIONES ELECTRICAS)	1	UND	M.O	770.119	592.600	651.102	511.400	539.834	566.217
1466	MANTENIMIENTO CONDENSADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE NIVELES ,REVISION DE CONEXIONES,ENDEREZAR COMPONENTES Y SOLDAR GRIETAS Y DEMAS)	1	UND	M.O	648.842	847.200	953.370	731.500	772.171	710.507
1467	VALVULA EXPANSIVA	1	UND	RPTO	1.185.388	991.600	1.281.282	948.430	1.001.163	996.382
1468	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR (REEMPLAZAR FILTROS DE AIRE,INSPECCIONAR REGILLAS,REVISAR NIVEL DE LUBRICANTE, LAVAR EL SISTEMA PARA QUITAR IMPUREZAS, REEMPLAZAR FILTROS DE AIRE)	1	UND	M.O	607.893	577.600	659.281	507.000	535.189	556.395
1469	ELECTROVENTILADOR CONDENSADOR	1	UND	RPTO	629.951	573.600	717.037	619.000	653.416	601.776
1470	RETENEDOR RUEDA	1	UNI DAD	M.O	146.953	136.200	159.905	135.000	142.506	139.353
1471				RPTO	196.905	220.700	209.088	178.613	188.544	192.725
1472	CAMBIO DE RODILLO RUEDA	1	UNI DAD	M.O	116.975	135.300	132.488	125.000	131.950	124.463
1473				RPTO	245.074	238.500	285.822	217.200	229.276	233.889
1474	DESPINCHE DOMICILIO	1	UND	M.O	104.133	113.300	107.318	98.000	103.449	103.791
1475	DESPINCHE VALVULA	1	UND	M.O	55.400	55.800	66.490	52.000	54.891	55.146

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 96 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

1476	DESPINCH VULCANIZADO	1	UND	M.O	66.239	61.300	63.796	56.000	59.114	60.207
1477	COPA PARA RIN	1	UNI DAD	M/O	74.678	60.700	76.766	57.000	60.169	60.435
1478				RPTO	303.921	347.100	387.794	302.600	319.425	311.673
1479	AJUSTE GENERAL CARROCERIA. INCLUYE. AJUSTE DE TORNILLERIA Y TORPEDO	1	UND	M.O	661.091	804.900	816.653	664.100	701.024	681.058
1480	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS DELANTERO. INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O	281.024	278.500	318.007	245.150	258.780	268.641
1481				RPTO	276.233	272.100	277.621	228.000	240.677	256.389
1482	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS TRASERO INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O	455.584	450.500	580.108	424.600	448.208	449.354
1483				RPTO	366.352	343.300	350.505	287.000	302.957	323.129
1484	CAMBIO DE RIÑONERA DE ASIENTOS DELANTEROS	1	UND	RPTO	1.489.474	1.538.800	1.715.579	1.332.180	1.406.249	1.447.862
1485	PINTURA DE CAPO	1	UND	M.O	2.346.084	2.425.100	2.616.267	2.044.000	2.157.646	2.251.866
1486	PINTURA DE TECHO	1	UND	M.O	2.868.257	2.796.800	3.197.213	2.434.000	2.569.330	2.683.066
1487	PINTURA TAPA BAUL	1	UND	M.O	1.897.134	2.097.400	2.538.362	1.878.000	1.982.417	1.939.776
1488	PINTURA DE LA DEFENSA DELANTERA	1	UND	M.O	998.655	1.109.900	1.145.270	916.500	967.457	983.057
1489	PINTURA DE LA DEFENSA TRASERA	1	UND	M.O	1.210.622	938.900	1.076.920	824.200	870.026	904.463
1490	PINTURA DE LA PUERTA LATERAL	1	UND	M.O	1.303.019	1.418.000	1.732.242	1.274.000	1.344.834	1.323.927
1491	PINTURA DEL GUARDABARROS DELANTERO	1	UND	M.O	1.163.035	1.023.700	1.361.063	967.200	1.020.976	1.022.339

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 97 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

1492	PINTURA DEL GUARDABARRO TRASERA	1	UND	M.O	1.498.511	1.358.000	1.565.592	1.189.200	1.255.320	1.306.660
1493	PINTURA RIN	1	UND	M.O	247.315	241.600	247.631	203.000	214.287	227.944
1494	COCAS DE ESPEJOS	1	UND	M.O	268.316	277.100	344.276	257.000	271.289	269.803
1495	PINTURA TOTAL DEL VEHICULO	1	UND	M.O	9.852.107	8.173.400	9.942.576	7.319.900	7.726.886	7.950.144
1496	LATONEO DE PIEZA	1	UND	M.O	557.657	529.300	690.136	504.432	532.478	530.890
1497	MANTENIMIENTO GENERAL A CARROCERIA	1	UND	M.O	633.114	654.200	597.206	516.400	545.112	571.159
1498				RPTO	2.124.093	2.519.000	2.973.330	2.237.000	2.361.377	2.242.735
1499	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CARPA	1	UND	M.O	640.287	640.600	603.146	517.000	545.745	574.446
1500				RPTO	2.552.202	2.842.500	2.635.237	2.229.000	2.352.932	2.452.568
1501	ACEITE DE MOTOR	1	CUARTO	RPTO	63.250	73.800	76.493	67.000	70.725	66.988
1502	FILTRO ACEITE	1	UND	RPTO	86.976	92.800	85.527	78.000	82.337	83.932
1503	FILTRO AIRE	1	UND	RPTO	85.959	82.800	90.936	79.000	83.392	83.097
1504	FILTRO COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	121.784	102.300	129.730	98.000	103.449	102.875
1505	TAPON CARTER	1	UND	RPTO	57.474	61.600	61.826	45.000	47.502	52.488
1506	CAMBIO DE BRAZO LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO	301.837	295.300	287.737	242.200	255.666	271.702
1507				M.O	148.377	132.700	130.032	102.000	107.671	118.852
1508	CAMBIO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO	143.808	162.800	167.119	154.000	162.562	153.186

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 98 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

1509	CAMBIO LUNA ESPEJO	1	UND	RPTO	251.673	292.200	316.573	252.500	266.539	259.107
1510	KIT CARRETERAS. INCLUYE: JUEGO DE LLAVES, ALICATE, DESTORNILLADOR DOBLE, LLAVE EXPANSIVA, LINTENA, 2 CONOS o TRIANGULOS, 2 TACOS Y BOTIQUIN	1	UND	RPTO	329.785	258.000	292.659	226.300	238.882	248.442
1511	CRUCETA	1	UND	RPTO	103.397	100.700	122.823	99.000	104.504	102.049
1512	GATO DE ELEVACIÓN	1	UND	RPTO	354.133	348.200	359.333	292.200	308.446	328.324
1513	INSTALACION CÁMARA TRASERA. INCLUYE: CÁMARA Y PANTALLA EXTERNA	1	UND	M.O	149.578	140.600	152.036	137.000	144.617	142.609
1514				RPTO	332.519	407.500	449.129	350.500	369.988	351.254
1515	ANTENA	1	UND	RPTO	372.498	418.100	433.842	349.108	368.518	370.509
1516	VIDRIO PANORAMICO	1	UND	M.O	413.521	408.900	371.359	322.800	340.748	356.054
1517				RPTO	1.655.147	1.554.300	1.968.028	1.426.000	1.505.286	1.529.793
1518	VIDRIOS LATERALES	1	UND	M.O	380.280	406.900	412.682	340.300	359.221	369.751
1519				RPTO	1.185.748	1.004.200	1.116.527	858.734	906.480	955.340
1520	GATO HIDRAULICO DE CAPÓ	1	UND	RPTO	189.489	177.500	173.025	165.000	174.174	173.600
1521	GATO HIDRAULICO DE BAÚL	1	UND	RPTO	243.100	248.400	231.363	198.400	209.431	220.398
1522	COPAS LUJO	1	UND	RPTO	163.841	177.000	175.944	146.600	154.751	159.296
1523	MANIJAS	1	UND	RPTO	321.235	247.100	270.014	213.400	225.265	236.183
1524	CHAPAS	1	UND	RPTO	340.524	274.700	285.600	230.600	243.421	259.061

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 99 de 259		
					FECHA:	23	07		

1525	CINTA REFLECIVA-METRO			1	UND	RPTO	150.601	148.100	142.615	135.000	142.506	142.561
1526	VARILLA ACEITE			1	UND	RPTO	128.034	146.700	150.826	139.000	146.728	137.367
1527	CILINDROS CHAPA PUERTAS			1	UND	RPTO	63.688	64.700	63.111	55.000	58.058	60.585
1528	JUEGO DE TAPETES			1	UND	RPTO	478.318	480.300	457.904	389.900	411.578	434.742
1529	MANTENIMIENTO CHAPAS PUERTAS (LIMPIEZA ,GRADUACION Y AJUSTE)			1	UND	M.O	542.010	441.500	483.657	382.000	403.239	422.370
1530	RESTAURACION Y PULIDA FAROLAS			1	UND	M.O	238.745	204.100	237.821	198.000	209.009	206.555
1531	COPIA DE LLAVES			1	UND	RPTO	273.011	242.300	238.479	200.000	211.120	224.800
1532	COPIA DE CONTROL DE ALARMA			1	UND	RPTO	489.580	401.100	448.281	351.240	370.769	385.935
PLACA	TIPO	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN			IMPOFORD	ZONA REPUESTOS SD S.A.S	SERVIAUTO S LA 14	HISTORIC O 2025	IPC 5,56%	
OLO 444	CAMION	HINO	2016	CAMION HINO OLO-444								
	REPUESTOS VEHÍCULOS			CANTIDA D	UNI DAD ES	CONCEPTO (M.O / RTO)						
1533	DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ, REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO			1	UND	M.O	810.863	847.800	851.360	694.300	732.903	771.884
1534	SINCRONIZAR MOTOR (DESMONTE INYECTORES, DESMONTE BUJIAS,DESMONTE BOBINAS, CUERPO ACELERACION DIAGNOSTICO DE SCANNER Y TOMA DE PRESION DE COMBUSTIBLE)			1	UND	M.O	935.637	1.067.100	1.234.853	938.000	990.153	962.896
1535						RPTO	5.228.774	4.905.300	5.981.717	4.414.600	4.660.052	4.782.676
1536	CAMBIO BUJIAS			1	JUEGO	RPTO	409.180	436.900	442.149	364.967	385.259	397.220
1537	SENSOR MAP - ARBOL DE LEVAS			1	UND	RPTO	912.910	1.120.900	1.204.549	948.430	1.001.163	957.037

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa El desarrollo humano, sostenible, para Colombia avanza.
		VERSIÓN: No. 02		Página 100 de 259	
		FECHA:	23	07	
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS					

1538	MANTENIMIENTO BOMBA SISTEMA INYECCION (LIMPIEZA DE INYECTORES,LIMPIEZA DEL RIEL DE COMBUSTIBLE ,VERIFICACION DE PRESION Y VOLUMEN DE LA BOMBA CON SU RESPECTIVO DESMONTE Y MONTAJE)	1	UND	M.O	4.109.273	4.043.000	4.746.390	3.556.300	3.754.030	3.898.516
1539				RPTO	8.510.943	9.468.300	11.151.029	8.356.250	8.820.858	8.665.901
1540	MANTENIMIENTO CUERPO ACELERACION(DESMONTE Y MONTAJE,LIMPIEZA ,CAMBIO DE ORING Y JUNTAS,CALIBRACION Y ESCANE0	1	UND	M.O	928.256	715.400	834.676	639.000	674.528	694.965
1541				RPTO	3.200.237	3.099.000	2.911.262	2.442.000	2.577.775	2.744.519
1542	SENSOR TPS	1	UND	RPTO	569.481	564.700	680.410	513.450	541.998	553.349
1543	SENSOR IAC	1	UND	RPTO	445.024	439.100	548.547	408.100	430.790	434.946
1544	SENSOR MAF	1	UND	RPTO	2.493.027	2.641.000	2.453.250	2.071.650	2.186.834	2.320.042
1545	EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	M.O	230.497	267.400	311.608	240.000	253.344	241.921
1546				RPTO	566.786	608.900	636.743	514.300	542.895	554.841
1547	RETENES EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	RPTO	340.064	318.400	388.536	290.700	306.863	312.632
1548	TUBERAS DE LOS INYECTORES	1	UND	RPTO	660.801	588.000	721.513	541.200	571.291	579.646
1549	EMPAQUES DE ADMISION	1	UND	RPTO	188.094	187.000	230.173	189.000	199.508	187.547
1550	EMPAQUES DE ESCAPE	1	UND	RPTO	326.043	267.000	286.132	229.000	241.732	254.367
1551	BOMBA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	818.313	869.900	864.824	716.740	756.591	787.453
1552	PILA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	937.839	897.600	1.098.193	811.087	856.183	876.892
1553	BUJIAS PRECALENTAMIENTO	1	UND	RPTO	326.491	384.800	377.402	317.000	334.625	330.559

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas — TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS					CÓDIGO: CT-FO-21 VERSIÓN: No. 02 FECHA: Página 101 de 259 23 07 2025				 Grupo Social y Empresarial de la Defensa El desarrollo humano, económico y tecnológico en la defensa
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

1554	BOMBIN	1	UND	RPTO	1.082.597	1.161.900	1.254.131	985.311	1.040.094	1.061.346
1555	FLOTADOR COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	855.032	907.000	943.187	753.700	795.606	825.320
1556	MANTENIMIENTO CATALIZADOR(DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O	1.206.713	1.244.500	1.323.724	1.042.454	1.100.414	1.153.564
1557	CATALIZADOR	1	UND	RPTO	1.991.621	2.364.800	2.426.619	1.955.489	2.064.214	2.027.918
1558	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANE0) Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O	753.808	569.700	653.007	502.400	530.333	550.017
1559	MANTENIMIENTO ENFRIADOR DE LA EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANE0)	1	UND	M.O	572.628	637.600	599.426	511.955	540.420	556.524
1560	VALVULA EGR	1	UND	RPTO	1.360.535	1.123.600	1.452.717	1.045.300	1.103.419	1.113.510
1561	LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: DESMONTAJE, LIMPIEZA Y MONTAJE DEL TANQUE	1	UND	M.O	737.226	815.600	953.436	722.000	762.143	749.685
1562	PIÑON SENSOR VELOCIMETRO	1	UND	RPTO	378.306	449.000	486.650	386.098	407.565	392.936
1563	ENFRIADOR EGR	1	UND	RPTO	1.240.925	1.325.200	1.509.786	1.151.139	1.215.142	1.228.034
1564	MANGUERA DEPURADORA DE AIRE	1	UND	M.O	316.747	283.700	322.732	251.350	265.325	274.513
1565				RPTO	516.479	531.300	648.279	484.270	511.195	513.837
1566	TAPA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	368.924	326.000	411.431	303.700	320.586	323.293
1567	REPARACION MOTOR	1	UND	M.O	4.298.796	3.923.500	4.649.848	3.474.142	3.667.304	3.795.403

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			CÓDIGO: CT-FO-21						
				VERSIÓN: No. 02		Página 102 de 259				
				FECHA:	23	07				2025

1568				RPTO	18.202.938	19.956.300	19.830.130	16.110.000	17.005.716	17.604.328
1569	ANILLAR MOTOR	1	UND	M.O	1.962.626	2.126.600	2.370.113	1.826.300	1.927.842	1.945.235
1570				RPTO	1.194.435	1.316.300	1.220.704	1.030.900	1.088.218	1.141.327
1571	CAMBIO CORREA ALTENADOR	1	UND	M.O	151.299	147.100	193.022	155.000	163.618	155.359
1572				RPTO	201.047	255.100	290.415	226.100	238.671	219.860
1573	CAMBIO CORREA REPARTICION O CADENA	1	UND	M.O	1.664.695	1.904.000	2.124.678	1.642.200	1.733.506	1.699.101
1574				RPTO	3.577.477	2.980.800	3.585.572	2.660.300	2.808.213	2.894.507
1575	CAMBIO CORREA VENTILADOR	1	UNIDAD	M.O	149.894	128.500	172.735	140.000	147.784	138.142
1576				RPTO	298.896	342.200	325.654	277.530	292.961	295.929
1577	CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	UNIDAD	M.O	723.907	558.500	636.103	492.601	519.990	539.245
1578				RPTO	1.505.073	1.530.000	1.807.668	1.370.900	1.447.122	1.476.098
1579	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1	UNIDAD	M.O	279.279	257.800	264.780	219.546	231.753	244.777
1580				RPTO	775.933	745.400	723.927	607.291	641.056	682.492
1581	CAMBIO SOPORTES MOTOR	1	UND	M.O	655.385	814.800	861.671	692.000	730.475	692.930
1582				RPTO	1.060.061	989.600	1.170.874	876.233	924.952	957.276
1583	REPARACIÓN DEL TURBO	1	UNIDAD	M.O	1.807.728	1.687.500	1.978.387	1.483.265	1.565.735	1.626.618
1584				RPTO	442.461	408.200	433.507	349.200	368.616	388.408

PROCESO

<

1585	MANTENIMIENTO DEL RADIADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,VERIFICACION DE NIVELES ,SUSTITUCION DE MANGUERAS ,ESTADO DE TERMOSTATO ,BOMBA DE AGUA Y MANGUERAS)	1	UNI DAD	M/O	361.679	335.300	363.186	287.257	303.228	319.265
1586				RPTO	606.242	591.400	545.900	464.873	490.720	518.310
1587	CAMBIO DEL RADIADOR	1	UNI DAD	M/O	533.197	470.800	607.216	440.356	464.840	467.820
1588				RPTO	1.943.895	2.000.700	1.832.937	1.563.240	1.650.156	1.741.547
1589	CAMBIO DE TAPAS DEL RADIADOR	1	UNI DAD	M/O	50.576	56.900	53.578	48.000	50.669	50.623
1590				RPTO	315.808	279.000	303.493	240.354	253.718	266.359
1591	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	GL	RPTO	109.590	112.600	101.593	95.000	100.282	100.938
1592	TANQUE DEL REFRIGERANTE	1	UNI DAD	M/O	240.986	276.200	311.271	243.100	256.616	248.802
1593				RPTO	846.934	737.800	995.136	710.427	749.927	743.864
1594	MANTENIMIENTO DE LOS INYECTORES (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA,CALIBRADA,REALIZACION DE ULTRASONIDO,REEMPLAZO DE ORING O SELLOS Y LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION)	1	UND	M.O	6.005.383	5.836.000	6.324.840	4.946.701	5.221.738	5.528.869
1595	CAMBIO DE INYECTORES	1	UND	RPTO	12.095.876	10.290.400	11.674.282	8.921.220	9.417.240	9.853.820
1596	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERCOOLER(DESMONTE Y MONTAJE LIMPIEZA,VERIFICACION DE CONEXIONES , TUBERIAS ,ESTADO DE ALETAS Y FUGAS)	1	UND	M.O	1.022.205	770.500	817.335	657.700	694.268	732.385
1597	TANQUE DEL RADIADOR	1	UND	RPTO	590.411	576.800	642.920	503.550	531.547	554.174

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas — TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS										CÓDIGO: CT-FO-21 VERSIÓN: No. 02 FECHA: Página 104 de 259 23 07 2025										 Grupo Social y Empresarial de la Defensa del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

1598	BLOQUE	1	UND	RPTO	10.292.661	11.707.200	12.946.183	10.025.400	10.582.812	10.437.737
1599	CULATA	1	UND	RPTO	6.331.733	4.936.600	5.507.336	4.228.800	4.463.921	4.700.261
1600	CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	6.882.974	6.987.500	6.713.620	5.550.460	5.859.066	6.286.343
1601	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	UND	RPTO	2.184.430	2.662.600	3.097.023	2.330.700	2.460.287	2.322.359
1602	TERMOSTATO COMPLETO	1	UND	RPTO	1.017.383	744.000	829.444	652.348	688.619	716.310
1603	KIT CORREA DE ACCESORIOS COMPLETA(LLEVA SUS CORREAS Y PATINES)	1	UNI DAD	M.O	469.877	566.400	605.257	483.600	510.488	490.183
1604				RPTO	1.164.344	1.015.800	1.130.719	870.617	919.023	967.412
1605	ARREGLO EXHOSTO	1	UND	M.O	916.763	1.021.300	1.087.254	855.000	902.538	909.651
1606	CAUCHOS EXHOSTO	1	UND	RPTO	496.735	367.700	411.671	323.106	341.071	354.386
1607	SERVICIO RECTIFICADORA. INCLUYE: RECTIFICADO DE BLOQUE, CAMISAS Y CULATA	1	UND	M.O	4.313.847	4.222.900	4.524.454	3.597.988	3.798.036	4.010.469
1608	PERA DE ACEITE	1	UND	RPTO	324.404	304.000	378.834	282.700	298.418	301.210
1609	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	407.917	364.500	389.653	310.211	327.459	345.980
1610	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	416.191	382.800	382.196	207.643	219.188	300.692
1611	DEPOSITO DEL AGUA	1	UND	RPTO	516.902	417.400	465.216	365.900	386.244	401.823
1612	VALVULA DOSIFICADORA	1	UND	RPTO	502.241	423.100	454.794	367.000	387.405	405.253
1613	CARTER	1	UND	M.O	525.121	517.900	652.339	476.600	503.099	510.500

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 105 de 259		
					FECHA:	23	07		

1614		1	UND	RPTO	1.468.436	1.102.200	1.218.327	940.500	992.792	1.047.496
1615	CAMBIO EMBRAGUE (DESMONTE Y MONTAJE DE CAJA REMPLAZO DE DISCO,PLATO,COLLARIN, Y KIT DE EMBRAGUE: DISCO ,PRENSA Y RODAMIENTOS)	1	UND	M.O	1.367.784	1.212.200	1.543.034	1.115.400	1.177.416	1.194.809
1616				RPTO	4.309.432	4.439.900	5.049.728	3.841.300	4.054.876	4.182.155
1617	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1	UNIDAD	M.O	2.531.322	2.805.300	2.714.926	2.249.200	2.374.256	2.452.789
1618				RPTO	867.099	762.400	917.187	683.895	721.920	742.160
1619	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL O AUXILIAR	1	UND	M.O	290.077	319.700	359.867	279.300	294.829	292.453
1620				RPTO	1.212.243	1.350.400	1.302.376	654.583	690.978	951.611
1621	CAMBIO RETENEDOR TRASERO CAJA	1	UND	M.O	259.737	335.400	378.984	291.147	307.335	283.536
1622				RPTO	464.884	541.000	599.111	468.800	494.865	479.875
1623	CAMBIO VOLANTA	1	UND	M.O	728.913	961.500	1.068.590	828.260	874.311	801.612
1624				RPTO	11.113.308	10.252.600	10.271.926	8.337.414	8.800.974	9.526.788
1625	CALIBRACION PRENSA	1	UND	M.O	391.922	317.600	349.907	274.682	289.954	303.778
1626	SOPORTES CAJA	1	UND	RPTO	375.937	410.400	465.358	356.898	376.742	376.340
1627	KIT BUJES PALANCA DE CAMBIOS	1	UND	RPTO	171.703	155.200	153.169	133.000	140.395	146.782
1628	PALANCA CAMBIOS	1	UND	M.O	446.528	342.400	389.303	296.900	313.408	351.356
1629		1	UND	RPTO	389.923	295.300	310.944	247.537	261.300	278.301
1630	RODILLO PILOTO	1	UND	RPTO	133.426	125.500	121.436	115.000	121.394	121.415

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 106 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

1631	CAMBIO CRUCETA CARDAN	1	UND	M.O	207.148	153.900	175.476	133.000	140.395	147.148
1632				RPTO	597.972	469.000	532.609	415.154	438.237	453.619
1633	ARREGLO CARDAN	1	UND	M.O	532.633	526.000	549.118	442.388	466.985	496.493
1634				RPTO	6.382.707	6.085.900	6.839.783	5.237.500	5.528.705	5.807.303
1635	CAMBIO GUARDAPOLVOS PUNTAS	1	UND	M.O	541.392	540.400	500.989	432.900	456.969	478.980
1636	CAMBIO TULIPA	1	UND	M.O	364.269	288.300	348.612	263.797	278.464	283.383
1637				RPTO	776.093	592.400	689.359	523.480	552.585	572.493
1638	CAMBIO HEMBRA CARDAN	1	UND	RPTO	502.218	507.800	603.294	450.228	475.261	488.740
1639	CAMBIO MACHO CARDAN	1	UND	RPTO	591.433	639.300	748.819	565.434	596.872	594.153
1640	CAMBIO CAUCHO CENTRAL CARDAN	1	UND	RPTO	308.197	391.100	435.590	339.844	358.739	333.469
1641	CAMBIO OREJA CARDAN	1	UND	RPTO	343.771	373.000	347.869	297.362	313.895	328.834
1642	ENGRASE DE EJES	1	UND	M.O	469.169	418.300	520.519	385.974	407.434	412.868
1643	VALVULINA-CUARTO	1	UND	RPTO	120.499	113.200	128.008	98.000	103.449	108.325
1644	EJES COMPLETOS	1	UND	M.O	419.253	485.700	464.504	388.198	409.782	414.518
1645		1	UND	RPTO	2.029.043	1.968.200	2.109.737	1.652.200	1.744.062	1.856.132
1646	BUJES TRANSMISION	1	UND	RPTO	137.613	184.800	205.338	177.000	186.841	161.207
1647	MANTENIMIENTO SUSPENSION (INSPECCION ,VERIFICAR DAÑOS	1	UND	M.O	918.973	884.400	1.032.084	781.355	824.798	854.600

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 107 de 259		
					FECHA:	23	07		

	DE MUELLES ,ROTULAS,BUJES,JUNTAS ENTRE OTRAS ENGRASAR, ALINEAR Y BALANCEAR)									
1648	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (JGO X2)	1	UND	M.O	365.059	287.900	305.250	246.099	259.782	273.842
1649				RPTO	941.030	1.042.500	1.254.704	933.000	984.875	962.953
1650	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (JGO X2)	1	UND	M.O	266.697	339.800	366.071	290.317	306.459	286.578
1651				RPTO	942.614	1.095.100	1.197.095	934.636	986.602	964.608
1652	CAMBIO BUJES MUELLE	1	UND	M.O	79.885	69.600	81.869	67.000	70.725	70.163
1653				RPTO	224.573	238.000	232.285	194.400	205.209	214.892
1654	MANTENIMIENTO O CAMBIO HOJAS DE MUELLE	1	UND	M.O	357.609	457.900	480.706	383.261	404.570	381.090
1655				RPTO	1.544.406	1.609.600	1.677.097	1.337.706	1.412.082	1.478.245
1656	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTEROS	1	UND	M.O	299.470	289.300	381.085	274.922	290.208	289.754
1657				RPTO	577.574	462.100	564.015	418.078	441.323	451.712
1658	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASEROS	1	UNI DAD	M/O	334.639	294.900	333.716	258.797	273.186	284.044
1659				RPTO	451.772	564.900	603.212	476.857	503.370	477.571
1660	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI DAD	M/O	147.037	147.600	155.932	123.000	129.839	138.438
1661				RPTO	308.781	354.900	369.988	296.000	312.458	310.620
1662	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI DAD	M/O	127.774	139.800	152.138	123.000	129.839	128.807

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 108 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

1663				RPTO	334.981	341.700	353.037	283.748	299.524	317.253
1664	BUJES AMORTIGUAADORES DELANTEROS O TRASEROS	1	UNIDAD	M.O	163.552	147.800	170.648	145.000	153.062	150.431
1665				RPTO	164.988	207.400	214.063	189.000	199.508	182.249
1666	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO	180.881	203.800	220.886	190.000	200.564	190.723
1667	ESFERICAS INFERIORES	1	UNIDAD	M.O	272.360	245.800	328.560	234.300	247.327	246.564
1668				RPTO	310.270	239.300	269.105	208.600	220.198	229.750
1669	ESFERICAS SUPERIORES	1	UNIDAD	M.O	259.046	287.200	300.316	236.700	249.861	254.454
1670				RPTO	326.519	268.100	327.754	238.900	252.183	260.142
1671	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO	242.594	254.100	224.850	197.890	208.893	216.872
1672	INSERTOS DE MUELLES	1	UND	RPTO	55.372	59.600	66.567	55.000	58.058	56.716
1673	GUARDAPOLVOS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	80.838	84.600	96.753	78.000	82.337	81.588
1674	COPELAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	146.376	126.900	148.053	102.456	108.153	117.527
1675	RODILLO AMORTIGUADOR	1	UND	RPTO	83.493	79.400	99.141	79.000	83.392	81.397
1676	BRAZO COMPENSADOR	1	UND	RPTO	270.480	284.900	354.268	260.351	274.827	272.654
1677	BUJES TIJERAS	1	UND	RPTO	284.218	312.900	330.142	262.998	277.621	280.920
1678	TORNILLOS TIJERAS	1	UND	RPTO	227.618	213.900	285.093	203.051	214.341	214.121
1679	CAUCHOS PUNTAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	117.143	156.700	172.500	138.900	146.623	131.883

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 109 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

1680	BUJES CUNA	1	UND	RPTO	104.983	99.700	95.637	89.000	93.948	94.793
1681	PINES TREN DELANTERO	1	UNI DAD	M.O	522.495	623.300	665.037	525.944	555.186	538.841
1682				RPTO	585.930	542.700	537.078	440.915	465.430	501.254
1683	MANTENIMIENTO GENERAL DIRECCION (DESMONTE Y MONTAJE DE CREMALLERA ,REVISION DE PIÑONES,VERIFICACION DE BUJES Y ROTULAS ,REVISION DE ACEITE HIDRAULICO)	1	UND	M.O	1.054.399	1.364.700	1.473.617	1.149.793	1.213.721	1.134.061
1684	CAMBIO BRAZOS AXIALES	1	UND	RPTO	786.139	858.000	867.632	716.500	756.337	771.239
1685	CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	1	UND	RPTO	1.061.387	1.043.300	1.112.419	875.630	924.315	983.808
1686	ALINEACION COMPLETA	1	UND	M.O	186.624	154.600	171.230	133.956	141.404	148.002
1687	BALANCEO	1	UND	M.O	104.238	137.000	148.263	124.000	130.894	117.567
1688	ROTAR LAS CUATRO RUEDAS	1	UND	M.O	178.111	140.200	161.893	130.000	137.228	138.714
1689	ACEITE HIDRAULICO	1	GL	RPTO	241.847	247.900	266.983	209.988	221.663	231.756
1690	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	1	GL	M/O	163.593	173.000	178.921	155.000	163.618	163.606
1691				RPTO	465.509	432.200	554.340	404.800	427.307	429.754
1692	CAJA DE DIRECCIÓN	1	UNI DAD	M/O	2.065.105	1.778.400	1.925.792	1.508.050	1.591.898	1.685.149
1693				RPTO	11.666.158	13.297.100	15.173.076	11.504.700	12.144.361	11.905.260
1694	MANTENIMIENTO CREMALLERA. INCLUYE: AJUSTE DE CREMALLERA	1	UND	M.O	1.566.199	1.817.700	2.077.767	1.582.000	1.669.959	1.618.080

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 110 de 259		
					FECHA:	23	07		

1695	CREMALLERA NUEVA	1	UND	RPTO	4.694.413	5.250.800	5.369.672	4.312.929	4.552.728	4.623.571
1696	BOMBA DIRECCION	1	UND	RPTO	2.598.627	1.999.100	2.229.372	1.715.000	1.810.354	1.904.727
1697	MANTENIMIENTO BOMBA DIRECCION. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS	1	UND	M.O	1.100.317	1.310.500	1.431.025	1.111.329	1.173.119	1.136.718
1698	BARRA DE DIRECCION	1	UND	RPTO	2.423.792	2.467.700	2.718.395	2.100.260	2.217.034	2.320.414
1699	EMPAQUETADURA CREMALLERA	1	UND	RPTO	921.730	863.100	815.787	686.000	724.142	769.965
1700	REPARACION GENERAL FRENOS	1	UND	M.O	872.549	830.300	866.867	693.070	731.605	780.953
1701	CAMBIO PASTILLAS	1	JUEGO	M.O	108.351	146.100	161.487	133.000	140.395	124.373
1702				RPTO	1.154.479	911.100	1.031.818	792.478	836.540	873.820
1703	CAMBIO BANDAS	1	JUEGO	M.O	110.836	136.300	141.187	121.000	127.728	119.282
1704				RPTO	816.947	810.400	779.972	655.179	691.607	735.790
1705	CAMBIO BOMBA DE FRENOS	1	UND	M.O	363.915	373.300	336.459	290.461	306.611	321.535
1706				RPTO	1.637.361	1.764.400	2.097.377	1.564.823	1.651.827	1.644.595
1707	CAMBIO DISCO DE FRENO	1	UND	M.O	295.320	236.100	243.914	197.545	208.529	222.315
1708				RPTO	894.454	725.500	891.627	658.813	695.443	710.472
1709	CAMBIO CILINDROS FRENOS	1	UND	M.O	272.851	262.100	267.856	218.133	230.261	246.181
1710				RPTO	766.800	789.000	861.768	673.671	711.127	738.964

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 111 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

1711	MANTENIMIENTO FRENO DE AHOGO	1	UNIDAD	M.O	105.992	134.000	149.321	117.465	123.996	114.995
1712				RPTO	670.603	552.700	705.261	517.875	546.669	549.685
1713	CAMBIO MANGUERA DE FRENO	1	UND	M.O	189.874	179.200	224.577	165.000	174.174	176.687
1714				RPTO	571.565	626.200	577.586	496.225	523.815	547.691
1715	CAMBIO BOOSTER	1	UND	M.O	352.369	437.000	508.233	388.333	409.924	381.147
1716				RPTO	1.231.866	1.056.400	1.047.211	858.964	906.722	976.967
1717	CAMPANAS DE FRENOS	1	JUEGO	RPTO	1.102.903	1.038.600	1.022.981	837.654	884.228	953.605
1718	LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO	176.549	136.800	147.948	118.108	124.675	130.738
1719	MANTENIMIENTO MORDAZAS. INCLUYE: LIMPIEZA, CEPILLADA, DESMONTAJE Y MONTAJE	1	UND	M.O	200.272	210.700	190.724	166.083	175.317	183.021
1720		1	UND	RPTO	363.604	394.400	388.513	204.548	215.921	289.763
1721	RECTIFICACIÓN DE CAMPANAS	1	UND	M.O	82.409	72.800	85.698	65.000	68.614	70.707
1722	CEPILLADA DE DISCOS	1	UND	M.O	72.233	83.100	86.799	77.000	81.281	76.758
1723	DEPOSITO LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO	251.640	225.700	309.243	217.600	229.699	227.700
1724	PERA DE FRENO	1	UND	RPTO	130.488	116.200	147.758	116.000	122.450	119.325
1725	PUNTILLA PASTILLAS	1	UND	RPTO	68.987	79.200	91.244	77.000	81.281	74.094
1726	PISTON MORDAZAS	1	UND	RPTO	171.727	160.200	169.525	154.000	162.562	161.382
1727	TORNILLO GRADUADOR DE BANDAS	1	UND	RPTO	269.392	227.500	230.174	186.983	197.379	212.440

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 112 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

1728	ARREGLAR SISTEMA ELECTRICO	1	UND	M.O	941.173	820.900	865.336	684.450	722.505	771.703
1729	ARREGLO ALTERNADOR	1	UND	RPTO	1.839.734	2.244.900	2.390.166	1.874.905	1.979.150	1.909.442
1730	CAMBIO PERA - BOBINAS	1	UND	RPTO	310.024	383.500	442.284	339.300	358.165	334.095
1731	FAROLA VEHICULAR	1	UND	RPTO	457.415	492.200	593.131	442.286	466.877	462.147
1732	LUZ O BOMBILLO VEHICULAR	1	UND	RPTO	163.974	165.600	151.625	145.000	153.062	152.344
1733	ALINEACION LUCES - ARREGLO GRAL	1	UND	M.O	114.138	132.200	141.672	123.000	129.839	121.989
1734	CAMBIO DE ARRANQUE	1	UND	RPTO	2.954.803	3.218.300	3.513.357	2.726.539	2.878.135	2.916.469
1735				M.O	596.481	630.200	710.477	551.043	581.681	589.082
1736	ARREGLO ALARMA	1	UND	RPTO	596.788	488.600	513.386	412.000	434.907	474.147
1737				M.O	200.237	185.200	192.140	154.500	163.090	174.146
1738	CAMBIO BATERIA	1	UND	RPTO	1.473.871	1.495.300	1.357.754	1.163.537	1.228.230	1.292.992
1739	ESCANEO	1	UND	M.O	235.606	195.600	208.823	166.357	175.606	185.604
1740	MANTENIMIENTO ARRANQUE. INCLUYE: CAMBIO DE ESCOBILLAS, EMOBINADO, REVISIÓN AL MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	M.O	1.213.591	1.157.900	1.104.109	918.760	969.843	1.036.976
1741	MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	RPTO	2.026.165	1.477.000	1.613.051	1.254.700	1.324.461	1.400.731
1742	CAMBIO ALTERNADOR	1	UND	M.O	324.859	326.700	354.311	280.000	295.568	310.214
1743				RPTO	1.501.784	1.318.100	1.816.682	1.270.725	1.341.377	1.329.739

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 113 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

1744	PITO	1	UND	RPTO	120.888	106.500	113.017	98.000	103.449	104.975
1745	PACHAS O CONECTORES	1	UND	RPTO	291.302	303.900	305.353	250.834	264.780	278.042
1746	FUSIBLES	1	UND	RPTO	111.521	109.300	134.067	98.000	103.449	106.375
1747	SWICHES	1	UND	RPTO	86.100	77.200	101.891	78.000	82.337	79.769
1748	RELAYS	1	UND	RPTO	164.455	128.000	138.590	115.000	121.394	124.697
1749	MANTENIMIENTO SISTEMA ELEVAVIDRIOS (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO) (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO)	1	UND	M.O	540.009	503.900	649.598	470.800	496.976	500.439
1750	STOP	1	UND	RPTO	287.701	330.000	394.520	292.823	309.104	298.403
1751	MANTENIMIENTO VENTILADOR (LIMPIEZA ,REVISION DE HOLGURAS Y VIBRACIONES ,CAMBIO DE COJINETES,TENSION DE POLEAS)	1	UND	M.O	742.615	651.600	739.680	564.135	595.501	623.551
1752	ARREGLO RADIO	1	UND	M.O	440.665	419.100	553.183	396.700	418.757	418.929
1753	PERA DE REVERSA	1	UND	RPTO	68.264	67.400	64.814	55.000	58.058	61.436
1754	CINTA AIRBAG	1	UND	M.O	597.519	601.500	673.418	529.560	559.004	578.262
1755	SENSOR ABS	1	UND	M.O	294.814	358.000	399.811	314.200	331.670	313.242
1756				RPTO	1.554.227	1.591.400	1.941.837	1.426.384	1.505.691	1.529.960
1757	EXPLORADORAS	1	UND	RPTO	337.829	261.700	295.251	230.871	243.707	252.704

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 114 de 259		
					FECHA:	23	07		

1758	CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O	418.620	430.800	437.610	357.475	377.351	397.986
1759				RPTO	1.588.849	1.411.800	1.626.521	1.248.412	1.317.824	1.364.812
1760	CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O	131.235	139.900	148.009	122.000	128.783	130.010
1761				RPTO	274.344	262.500	300.348	233.700	246.694	254.597
1762	EVAPORADOR	1	UND	M.O	4.213.743	4.664.500	5.700.033	4.194.607	4.427.827	4.320.786
1763				RPTO	1.358.657	1.274.900	1.210.322	1.010.331	1.066.505	1.138.414
1764	COMPRESOR	1	UND	M.O	1.248.207	1.076.900	1.203.491	926.411	977.919	1.027.410
1765				RPTO	3.062.961	2.870.300	3.755.171	2.674.276	2.822.966	2.846.633
1766	CAMBIO MANGUERAS REFRIGERACION	1	UND	M.O	117.585	127.300	142.767	123.000	129.839	122.443
1767				RPTO	366.767	299.700	360.239	273.300	288.495	294.098
1768	BLOWER	1	UND	RPTO	1.835.755	1.485.800	1.660.938	1.276.222	1.347.180	1.416.490
1769	CONDENSADOR	1	UND	RPTO	1.948.382	1.708.500	2.293.948	1.616.300	1.706.166	1.707.334
1770	ACEITE PARA COMPRESOR	1	CUA RTO	RPTO	162.525	158.000	169.748	145.000	153.062	155.531
1771	CAMBIO BOTELLA FILTRO	1	UND	RPTO	349.610	294.700	349.130	264.435	279.138	286.919
1772	MANTENIMIENTO EVAPORADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE DESGASTE Y CONEXIONES ELECTRICAS)	1	UND	M.O	725.746	616.100	678.458	528.240	557.610	586.856
1773	MANTENIMIENTO CONDENSADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE NIVELES ,REVISION	1	UND	M.O	729.986	759.200	951.007	695.956	734.651	732.319

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 115 de 259		
					FECHA:	23	07		

	DE CONEXIONES,ENDEREZAR COMPONENTES Y SOLDAR GRIETAS Y DEMAS)									
1774	VALVULA EXPANSIVA	1	UND	RPTO	1.285.760	1.036.200	1.115.827	873.272	921.826	979.013
1775	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR (REPLAZAR FILTROS DE AIRE,INSPECCIONAR REGILLAS,REVISAR NIVEL DE LUBRICANTE, LAVAR EL SISTEMA PARA QUITAR IMPUREZAS, REPLAZAR FILTROS DE AIRE)	1	UND	M.O	625.604	633.300	579.417	496.181	523.769	551.593
1776	ELECTROVENTILADOR CONDENSADOR	1	UND	RPTO	569.597	667.400	688.720	558.108	589.139	579.369
1777	RETENEDOR RUEDA	1	UNIDAD	M.O	140.865	160.500	184.234	153.000	161.507	150.683
1778				RPTO	234.131	194.500	253.780	200.000	211.120	202.810
1779	CAMBIO DE RODILLO RUEDA	1	UNIDAD	M.O	148.035	138.000	130.251	117.000	123.505	126.878
1780				RPTO	271.665	254.000	312.535	234.548	247.589	250.795
1781	DESPINCHE DOMICILIO	1	UND	M.O	121.593	105.800	126.151	98.000	103.449	104.625
1782	DESPINCHE VALVULA	1	UND	M.O	61.147	66.600	65.507	55.000	58.058	59.603
1783	DESPINCHE VULCANIZADO	1	UND	M.O	71.571	62.400	75.043	57.000	60.169	61.285
1784	COPA PARA RIN	1	UNIDAD	M/O	80.163	73.300	77.584	68.000	71.781	72.541
1785				RPTO	359.099	344.400	425.978	313.820	331.268	337.835
1786	AJUSTE GENERAL CARROCERIA. INCLUYE. AJUSTE DE TORNILLERIA Y TORPEDO	1	UND	M.O	791.684	779.700	909.977	688.885	727.187	753.444

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-21			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa El presente Fondo Social, para la Gestión Social
		VERSIÓN: No. 02		Página 116 de 259	
		FECHA:	23	07	
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS					

1787	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS DELANTERO. INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O	339.950	298.300	312.528	253.477	267.570	282.936
1788				RPTO	302.083	275.000	324.293	246.160	259.846	267.424
1789	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS TRASERO INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O	595.710	460.000	548.479	411.000	433.852	446.926
1790				RPTO	416.182	337.700	400.853	304.363	321.286	329.493
1791	CAMBIO DE RIÑONERA DE ASIENTOS DELANTEROS	1	UND	RPTO	1.818.430	1.687.700	1.629.314	1.345.905	1.420.737	1.525.026
1792	PINTURA DE CAPO	1	UND	M.O	2.210.765	2.468.100	2.730.025	2.117.378	2.235.104	2.222.935
1793	PINTURA DE TECHO	1	UND	M.O	2.712.461	3.007.900	3.156.900	2.510.951	2.650.560	2.681.511
1794	PINTURA TAPA BAUL	1	UND	M.O	2.245.757	1.856.000	2.383.676	1.718.907	1.814.478	1.835.240
1795	PINTURA DE LA DEFENSA DELANTERA	1	UND	M.O	979.462	1.048.600	1.232.945	924.647	976.057	977.760
1796	PINTURA DE LA DEFENSA TRASERA	1	UND	M.O	1.056.539	954.200	1.242.156	888.072	937.449	945.825
1797	PINTURA DE LA PUERTA LATERAL	1	UND	M.O	1.253.489	1.549.600	1.651.105	784.653	828.280	1.040.885
1798	PINTURA DEL GUARDABARROS DELANTERO	1	UND	M.O	1.182.991	1.075.000	1.283.180	953.105	1.006.098	1.040.549
1799	PINTURA DEL GUARDABARRO TRASERA	1	UND	M.O	1.384.558	1.362.400	1.695.111	1.244.353	1.313.539	1.337.970
1800	PINTURA RIN	1	UND	M.O	228.924	262.100	247.565	210.000	221.676	225.300
1801	COCAS DE ESPEJOS	1	UND	M.O	280.479	283.100	323.531	247.400	261.155	270.818
1802	PINTURA TOTAL DEL VEHICULO	1	UND	M.O	8.937.024	9.765.300	9.332.993	7.737.500	8.167.705	8.552.365
1803	LATONEO DE PIEZA	1	UND	M.O	549.089	578.300	648.310	504.200	532.234	540.662

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 117 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

1804	MANTENIMIENTO GENERAL A CARROCERIA	1	UND	M.O	713.750	686.000	651.780	547.051	577.467	614.624
1805				RPTO	2.726.929	2.753.400	2.747.898	2.244.230	2.369.009	2.547.970
1806	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CARPA	1	UND	M.O	728.534	590.600	735.462	548.900	579.419	585.010
1807				RPTO	2.806.710	2.540.700	3.434.251	2.424.731	2.559.546	2.550.124
1808	ACEITE DE MOTOR	1	CUARTO	RPTO	63.250	73.800	76.493	67.000	70.725	66.988
1809	FILTRO ACEITE	1	UND	RPTO	87.131	101.100	102.357	89.000	93.948	90.540
1810	FILTRO AIRE	1	UND	RPTO	95.449	95.900	91.143	85.000	89.726	90.435
1811	FILTRO COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	92.113	88.800	108.437	87.000	91.837	90.319
1812	TAPON CARTER	1	UND	RPTO	54.173	69.600	73.977	65.000	68.614	61.394
1813	CAMBIO DE BRAZO LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO	321.319	301.400	341.171	298.000	314.569	307.985
1814				M.O	152.739	134.100	161.992	137.800	145.462	139.781
1815	CAMBIO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO	136.024	181.900	199.966	177.800	187.686	158.963
1816	CAMBIO LUNA ESPEJO	1	UND	RPTO	332.977	269.200	325.163	245.288	258.926	264.064
1817	KIT CARRETERAS. INCLUYE: JUEGO DE LLAVES, ALICATE, DESTORNILLADOR DOBLE, LLAVE EXPANSIVA, LINTENA, 2 CONOS o TRIANGULOS, 2 TACOS Y BOTIQUIN	1	UND	RPTO	294.924	313.700	357.192	274.972	290.260	292.593
1818	CRUCETA	1	UND	RPTO	103.489	122.800	129.662	115.000	121.394	112.442
1819	GATO DE ELEVACIÓN	1	UND	RPTO	395.704	371.500	385.106	310.200	327.447	349.474

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 118 de 259		
					FECHA:	23	07		

1820	INSTALACION CÁMARA TRASERA. INCLUYE: CÁMARA Y PANTALLA EXTERNA	1	UND	M.O	145.857	163.800	173.191	155.000	163.618	154.738
1821				RPTO	461.894	392.700	423.027	334.600	353.204	372.952
1822	ANTENA	1	UND	RPTO	482.436	402.400	435.201	343.226	362.309	382.355
1823	VIDRIO PANORAMICO	1	UND	M.O	459.015	396.900	442.599	329.900	348.242	372.572
1824				RPTO	1.931.881	1.776.800	1.889.158	1.502.520	1.586.060	1.681.431
1825	VIDRIOS LATERALES	1	UND	M.O	399.196	412.500	496.002	374.950	395.797	397.497
1826				RPTO	1.027.338	1.223.200	1.379.757	1.066.073	1.125.347	1.076.343
1827	GATO HIDRAULICO DE CAPÓ	1	UND	RPTO	210.994	194.100	180.927	176.000	185.786	183.357
1828	GATO HIDRAULICO DE BAÚL	1	UND	RPTO	262.449	229.000	296.601	218.580	230.733	229.867
1829	COPAS LUJO	1	UND	RPTO	172.013	197.500	192.772	177.000	186.841	179.428
1830	MANIJAS	1	UND	RPTO	305.946	296.900	314.173	253.448	267.540	282.220
1831	CHAPAS	1	UND	RPTO	328.063	296.600	361.662	270.252	285.278	290.940
1832	CINTA REFLECIVA-METRO	1	UND	RPTO	160.944	140.700	179.502	140.000	147.784	144.242
1833	VARILLA ACEITE	1	UND	RPTO	143.715	160.500	157.335	148.000	156.229	149.972
1834	CILINDROS CHAPA PUERTAS	1	UND	RPTO	65.427	68.900	74.530	55.000	58.058	61.743
1835	JUEGO DE TAPETES	1	UND	RPTO	475.138	532.800	538.558	439.744	464.194	469.667
1836	MANTENIMIENTO CHAPAS PUERTAS (LIMPIEZA ,GRADUACION Y AJUSTE)	1	UND	M.O	485.986	563.300	558.333	464.000	489.798	487.892

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 120 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

1847	MANTENIMIENTO CUERPO ACCELERACION(DESMONTE Y MONTAJE,LIMPIEZA ,CAMBIO DE ORING Y JUNTAS,CALIBRACION Y ESCANE0	1	UND	M.O	855.752	939.624	849.428	676.691	714.315	781.872
1848				RPTO	3.230.408	3.151.953	3.384.598	2.441.964	2.577.737	2.864.846
1849	SENSOR TPS	1	UND	RPTO	701.455	628.796	568.745	449.126	474.097	521.421
1850	SENSOR IAC	1	UND	RPTO	458.619	600.950	467.091	398.955	421.137	439.878
1851	SENSOR MAF	1	UND	RPTO	2.055.614	3.134.460	3.003.878	2.280.538	2.407.336	2.231.476
1852	EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	M.O	274.658	315.112	264.893	217.287	229.368	247.131
1853				RPTO	621.479	660.212	635.657	490.970	518.268	569.874
1854	RETENES EMPAQUE TAPA VALVULAS	1	UND	RPTO	353.763	383.299	371.869	284.711	300.541	327.152
1855	TUBERAS DE LOS INYECTORES	1	UND	RPTO	616.253	700.077	780.889	548.704	579.212	597.733
1856	EMPAQUES DE ADMISION	1	UND	RPTO	186.380	248.948	210.570	187.000	197.397	191.889
1857	EMPAQUES DE ESCAPE	1	UND	RPTO	271.160	330.344	342.787	253.373	267.461	269.311
1858	BOMBA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	864.387	1.214.038	1.042.598	838.000	884.593	874.490
1859	PILA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	1.042.367	1.121.218	936.603	762.386	804.775	870.689
1860	BUJIAS PRECALENTAMIENTO	1	UND	RPTO	334.115	403.886	420.446	327.262	345.458	339.787
1861	BOMBIN	1	UND	RPTO	1.164.268	1.333.752	1.212.895	944.031	996.519	1.080.394
1862	FLOTADOR COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	867.051	1.036.966	975.892	749.978	791.677	829.364
1863	MANTENIMIENTO CATALIZADOR(DESMONTE Y	1	UND	M.O	1.363.414	1.402.891	1.220.141	967.954	1.021.772	1.120.957

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 121 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

	MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)									
1864	CATALIZADOR	1	UND	RPTO	2.005.477	2.794.239	2.450.955	1.932.796	2.040.259	2.022.869
1865	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANE) Y MONTAJE ,LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS)	1	UND	M.O	686.709	740.299	676.455	538.575	568.520	622.488
1866	MANTENIMIENTO ENFRIADOR DE LA EGR (LIMPIEZA ,CALIBRACION Y ESCANE)	1	UND	M.O	541.828	737.443	654.683	525.180	554.380	548.104
1867	VALVULA EGR	1	UND	RPTO	1.275.519	1.610.308	1.309.420	1.087.600	1.148.071	1.211.795
1868	LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE. INCLUYE: DESMONTAJE, LIMPIEZA Y MONTAJE DEL TANQUE	1	UND	M.O	805.549	877.149	956.245	689.326	727.653	766.601
1869	PIÑON SENSOR VELOCIMETRO	1	UND	RPTO	477.378	461.601	434.691	341.019	359.980	397.336
1870	ENFRIADOR EGR	1	UND	RPTO	1.244.921	1.670.522	1.421.767	1.151.463	1.215.484	1.230.203
1871	MANGUERA DEPURADORA DE AIRE	1	UND	M.O	342.140	317.849	310.446	239.305	252.610	281.529
1872				RPTO	557.394	711.382	529.603	465.000	490.854	510.229
1873	TAPA COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	364.206	455.889	356.454	305.338	322.315	339.385
1874	REPARACION MOTOR	1	UND	M.O	4.487.254	5.137.944	4.010.057	3.376.947	3.564.705	3.787.382
1875				RPTO	18.762.844	20.621.867	21.955.324	15.863.999	16.746.037	17.754.441
1876	ANILLAR MOTOR	1	UND	M.O	2.431.625	2.309.671	2.014.622	1.614.070	1.703.812	1.859.218

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			CÓDIGO: CT-FO-21						
				VERSIÓN: No. 02		Página 122 de 259				
				FECHA:	23	07				2025

1877				RPTO	1.199.071	1.450.015	1.318.939	1.031.315	1.088.656	1.143.864
1878	CAMBIO CORREA ALTENADOR	1	UND	M.O	158.664	170.051	188.758	155.000	163.618	161.142
1879				RPTO	224.092	290.003	275.354	247.000	260.733	242.413
1880	CAMBIO CORREA REPARTICION O CADENA	1	UND	M.O	2.020.058	2.025.737	1.919.980	1.475.063	1.557.077	1.738.529
1881				RPTO	3.801.976	3.677.219	3.205.287	2.547.481	2.689.121	2.947.205
1882	CAMBIO CORREA VENTILADOR	1	UNIDAD	M.O	146.956	174.692	156.832	138.000	145.673	146.315
1883				RPTO	323.842	347.004	349.825	265.651	280.421	302.132
1884	CAMBIO BOMBA DE AGUA	1	UNIDAD	M.O	697.747	715.547	621.570	503.257	531.238	576.405
1885				RPTO	1.712.829	1.879.605	1.510.472	1.262.384	1.332.573	1.421.523
1886	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1	UNIDAD	M.O	249.323	324.513	284.314	220.200	232.443	240.884
1887				RPTO	690.098	936.530	780.913	640.752	676.378	683.238
1888	CAMBIO SOPORTES MOTOR	1	UND	M.O	763.927	882.980	810.959	630.567	665.627	714.777
1889				RPTO	1.066.090	1.334.466	1.024.084	872.708	921.231	972.658
1890	REPARACIÓN DEL TURBO	1	UNIDAD	M.O	2.091.161	1.943.984	1.701.763	1.349.599	1.424.637	1.563.200
1891				RPTO	370.393	522.767	485.499	380.219	401.359	385.876
1892	MANTENIMIENTO DEL RADIADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,VERIFICACION DE NIVELES ,SUSTITUCION DE MANGUERAS ,ESTADO DE TERMOSTATO ,BOMBA	1	UNIDAD	M/O	376.783	372.351	369.139	280.145	295.721	332.430
1893				RPTO	549.342	709.478	607.887	496.046	523.626	536.485

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 123 de 259		
					FECHA:	23	07		

	DE AGUA Y MANGUERAS)									
1894	CAMBIO DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O	567.235	589.883	540.654	426.166	449.861	495.258
1895				RPTO	1.782.940	2.096.899	2.275.378	1.640.925	1.732.160	1.757.551
1896	CAMBIO DE TAPAS DEL RADIADOR	1	UNIDAD	M/O	55.249	55.692	58.696	45.000	47.502	51.376
1897				RPTO	239.728	379.610	350.660	275.344	290.653	265.191
1898	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	GL	RPTO	109.590	133.994	101.593	98.000	103.449	102.521
1899	TANQUE DEL REFRIGERANTE	1	UNIDAD	M/O	254.224	347.242	279.204	255.000	269.178	261.701
1900				RPTO	961.203	916.538	826.186	656.619	693.127	759.657
1901	MANTENIMIENTO DE LOS INYECTORES (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA,CALIBRADA,REALIZACION DE ULTRASONIDO,REMPLAZO DE ORING O SELLOS Y LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION)	1	UND	M.O	5.097.429	7.557.452	6.848.575	5.369.538	5.668.084	5.382.757
1902	CAMBIO DE INYECTORES	1	UND	RPTO	11.031.470	13.164.732	12.109.228	9.369.416	9.890.356	10.460.913
1903	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTERCOOLER(DESMONTE Y MONTAJE LIMPIEZA,VERIFICACION DE CONEXIONES , TUBERIAS ,ESTADO DE ALETAS Y FUGAS)	1	UND	M.O	952.412	929.866	887.906	684.876	722.955	805.431
1904	TANQUE DEL RADIADOR	1	UND	RPTO	595.664	643.671	674.877	496.448	524.051	559.858
1905	BLOQUE	1	UND	RPTO	12.085.101	14.014.273	10.761.400	9.137.068	9.645.089	10.203.245
1906	CULATA	1	UND	RPTO	5.892.963	5.933.578	5.971.530	4.450.846	4.698.313	5.295.639

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 124 de 259		
					FECHA:	23	07		

1907	CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	6.783.675	8.067.486	7.051.143	5.615.142	5.927.344	6.355.510
1908	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	UND	RPTO	2.884.550	2.676.905	2.710.341	2.019.506	2.131.791	2.404.348
1909	TERMOSTATO COMPLETO	1	UND	RPTO	794.835	967.946	1.017.898	745.871	787.341	791.089
1910	KIT CORREA DE ACCESORIOS COMPLETA(LLEVA SUS CORREAS Y PATINES)	1	UNIDAD	M.O	473.314	687.344	589.381	475.113	501.529	487.422
1911				RPTO	1.056.584	1.386.469	1.099.419	922.231	973.507	1.015.046
1912	ARREGLO EXHOSTO	1	UND	M.O	1.036.451	1.166.914	989.428	800.177	844.667	917.048
1913	CAUCHOS EXHOSTO	1	UND	RPTO	382.485	493.255	496.635	371.330	391.976	387.231
1914	EXHOSTO. INCLUYE: TUBERIA, SILENCIADOR, CATALIZADOR Y EMPAQUETADURAS	1	UNIDAD	M.O	4.340.250	4.787.965	4.704.663	3.525.775	3.721.808	4.031.030
1915				RPTO	357.249	364.259	337.981	268.900	283.851	310.916
1916	SERVICIO RECTIFICADORA. INCLUYE: RECTIFICADO DE BLOQUE, CAMISAS Y CULATA	1	UND	M.O	366.797	432.446	439.325	329.600	347.926	357.362
1917	PERA DE ACEITE	1	UND	RPTO	346.487	496.349	427.936	346.335	365.591	356.040
1918	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	390.615	594.048	527.278	418.752	442.035	416.325
1919	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	1	UND	RPTO	540.751	470.050	439.197	340.917	359.872	414.961
1920	DEPOSITO DEL AGUA	1	UND	RPTO	522.651	711.263	570.622	481.366	508.130	515.391
1921	VALVULA DOSIFICADORA	1	UND	RPTO	1.384.460	1.410.150	1.229.475	985.244	1.040.024	1.134.750
1922	CARTER	1	UND	M.O	647.937	705.075	675.866	522.117	551.147	599.542

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 125 de 259		
					FECHA:	23	07		

1923		1	UND	RPTO	1.225.342	1.726.095	1.458.236	1.187.476	1.253.500	1.239.421
1924	CAMBIO EMBRAGUE (DESMONTE Y MONTAJE DE CAJA REMPLAZO DE DISCO,PLATO,COLLARIN, Y KIT DE EMBRAGUE: DISCO ,PRENSA Y RODAMIENTOS)	1	UND	M.O	2.662.454	3.212.405	2.672.598	2.177.155	2.298.205	2.480.330
1925				RPTO	835.427	903.091	958.275	694.000	732.586	784.007
1926	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1	UNIDAD	M.O	270.131	386.512	377.888	288.685	304.736	287.434
1927				RPTO	1.251.328	1.310.190	1.520.693	1.059.154	1.118.043	1.184.686
1928	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL O AUXILIAR	1	UND	M.O	333.963	350.693	334.673	256.698	270.970	302.467
1929				RPTO	572.038	567.035	541.283	416.868	440.046	490.665
1930	CAMBIO RETENEDOR TRASERO CAJA	1	UND	M.O	973.656	944.384	958.295	709.720	749.180	846.783
1931				RPTO	299.391	410.669	378.673	300.145	316.833	308.113
1932	CAMBIO VOLANTA	1	UND	M.O	308.411	421.498	409.445	313.758	331.203	319.807
1933				RPTO	386.170	517.055	427.727	355.091	374.834	380.503
1934	CALIBRACION PRENSA	1	UND	M.O	168.058	164.220	175.700	148.000	156.229	160.225
1935	SOPORTES CAJA	1	UND	RPTO	404.211	464.338	388.452	321.710	339.597	364.025
1936	KIT BUJES PALANCA DE CAMBIOS	1	UND	RPTO	303.242	374.136	392.752	292.700	308.974	306.108
1937	PALANCA CAMBIOS	1	UND	M.O	143.074	138.516	119.708	97.000	102.393	111.051
1938		1	UND	RPTO	621.907	798.490	623.291	533.478	563.139	592.524
1939	RODILLO PILOTO	1	UND	RPTO	170.106	203.728	200.867	154.144	162.714	166.411

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 126 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

1940	CAMBIO CRUCETA CARDAN	1	UND	M.O	583.298	567.154	541.825	418.540	441.811	491.819
1941				RPTO	627.665	727.566	679.717	532.585	562.197	594.931
1942	ARREGLO CARDAN	1	UND	M.O	494.958	597.142	596.526	454.940	480.235	487.597
1943				RPTO	319.677	372.946	374.444	284.893	300.733	310.206
1944	CAMBIO GUARDAPOLVOS PUNTAS	1	UND	M.O	614.313	794.563	800.062	597.678	630.909	622.611
1945	CAMBIO TULIPA	1	UND	M.O	532.404	608.328	564.167	442.133	466.716	499.560
1946				RPTO	643.568	821.695	633.151	543.839	574.076	603.614
1947	CAMBIO HEMBRA CARDAN	1	UND	RPTO	380.256	432.446	380.092	304.375	321.298	350.695
1948	CAMBIO MACHO CARDAN	1	UND	RPTO	351.592	368.424	405.919	293.948	310.292	330.942
1949	CAMBIO CAUCHO CENTRAL CARDAN	1	UND	RPTO	526.426	504.441	447.168	355.360	375.118	411.144
1950	CAMBIO OREJA CARDAN	1	UND	RPTO	114.277	137.564	132.792	115.000	121.394	117.836
1951	ENGRASE DE EJES	1	UND	M.O	512.138	501.823	422.994	347.776	367.112	395.054
1952	VALVULINA-CUARTO	1	UND	RPTO	46.355	49.266	46.485	36.000	38.002	42.179
1953	EJES COMPLETOS	1	UND	M.O	163.060	202.657	190.669	155.000	163.618	163.340
1954		1	UND	RPTO	1.882.056	2.574.803	2.326.848	1.831.445	1.933.273	1.907.665
1955	BUJES TRANSMISION	1	UND	RPTO	982.489	1.138.830	880.326	757.413	799.525	839.926
1956	MANTENIMIENTO SUSPENSION (INSPECCION ,VERIFICAR DAÑOS	1	UND	M.O	1.014.211	1.260.686	1.150.564	901.192	951.298	982.755

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			CÓDIGO: CT-FO-21			
				VERSIÓN: No. 02			
				FECHA:		23	07

	DE MUELLES ,ROTULAS,BUJES,JUNTAS ENTRE OTRAS ENGRASAR, ALINEAR Y BALANCEAR)									
1957	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (JGO X2)	1	UND	M.O	377.464	327.964	303.674	240.207	253.563	278.619
1958				RPTO	984.578	1.200.710	1.238.849	914.242	965.074	974.827
1959	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS (JGO X2)	1	UND	M.O	69.701	86.037	91.014	65.000	68.614	69.158
1960				RPTO	182.399	292.026	274.179	211.434	223.190	202.795
1961	CAMBIO BUJES MUELLE	1	UND	M.O	416.107	476.476	472.664	354.698	374.419	395.264
1962				RPTO	1.516.232	2.014.670	1.621.927	1.347.500	1.422.421	1.469.327
1963	MANTENIMIENTO O CAMBIO HOJAS DE MUELLE	1	UND	M.O	366.057	333.200	312.546	245.664	259.323	285.935
1964				RPTO	495.921	649.026	571.891	459.711	485.271	490.597
1965	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTEROS	1	UND	M.O	309.699	343.553	369.722	270.124	285.143	297.421
1966				RPTO	554.517	548.352	592.569	428.499	452.324	500.338
1967	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASEROS	1	UNI DAD	M/O	147.047	168.385	162.409	133.000	140.395	143.721
1968				RPTO	364.327	378.539	343.518	273.033	288.214	315.867
1969	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	1	UNI DAD	M/O	122.230	176.596	149.650	128.000	135.117	128.674
1970				RPTO	332.383	404.481	358.043	287.150	303.116	317.750
1971	SOPORTE BASE AMORTIGUADOR TRASERO	1	UNI DAD	M/O	139.356	200.396	177.283	155.000	163.618	151.487

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 128 de 259		
					FECHA:	23	07		

1972				RPTO	192.804	230.503	195.847	175.000	184.730	188.767
1973	BUJES AMORTIGUAADORES DELANTEROS O TRASEROS	1	UNIDAD	M.O	228.283	209.321	194.558	153.609	162.150	178.354
1974				RPTO	262.283	324.751	311.744	241.275	254.690	258.487
1975	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO	306.589	299.285	260.563	208.955	220.573	240.568
1976	ESFERICAS INFERIORES	1	UNIDAD	M.O	260.550	347.718	293.254	241.860	255.307	257.929
1977				RPTO	315.272	377.111	289.299	246.581	260.291	274.796
1978	ESFERICAS SUPERIORES	1	UNIDAD	M.O	230.764	269.059	268.425	200.893	212.063	221.414
1979				RPTO	57.512	73.899	61.429	55.000	58.058	57.786
1980	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	1	UND	RPTO	74.592	105.553	99.720	86.000	90.782	82.687
1981	INSERTOS DE MUELLES	1	UND	RPTO	126.143	173.740	151.664	121.564	128.323	127.233
1982	GUARDAPOLVOS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	83.077	108.171	87.400	76.000	80.226	81.652
1983	COPELAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	300.285	378.539	284.063	246.253	259.945	272.004
1984	RODILLO AMORTIGUADOR	1	UND	RPTO	284.546	334.747	363.264	260.870	275.374	279.961
1985	BRAZO COMPENSADOR	1	UND	RPTO	219.865	301.665	252.185	208.225	219.802	219.834
1986	BUJES TIJERAS	1	UND	RPTO	134.728	165.410	170.569	139.000	146.728	140.729
1987	TORNILLOS TIJERAS	1	UND	RPTO	99.130	114.121	106.596	89.000	93.948	96.540
1988	CAUCHOS PUNTAS AMORTIGUADORES	1	UND	RPTO	535.181	762.671	631.434	519.140	548.004	541.593

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 129 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

1989	BUJES CUNA	1	UND	RPTO	619.439	600.831	537.644	424.543	448.148	492.896
1990	PINES TREN DELANTERO	1	UNI DAD	M.O	680.324	1.024.233	989.433	750.053	791.756	736.041
1991				RPTO	1.297.411	1.377.187	1.407.227	1.037.959	1.095.670	1.196.541
1992	MANTENIMIENTO GENERAL DIRECCION (DESMONTE Y MONTAJE DE CREMALLERA ,REVISION DE PIÑONES,VERIFICACION DE BUJES Y ROTULAS ,REVISION DE ACEITE HIDRAULICO)	1	UND	M.O	1.209.168	1.111.817	1.053.863	804.887	849.639	951.751
1993	CAMBIO BRAZOS AXIALES	1	UND	RPTO	193.524	178.143	168.302	145.000	153.062	160.682
1994	CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	1	UND	RPTO	125.707	160.174	125.439	113.000	119.283	122.362
1995	ALINEACION COMPLETA	1	UND	M.O	154.597	198.254	161.603	135.000	142.506	148.552
1996	BALANCEO	1	UND	M.O	238.623	337.960	305.830	277.000	292.401	265.513
1997	ROTAR LAS CUATRO RUEDAS	1	UND	M.O	172.652	191.590	180.982	155.000	163.618	168.135
1998	ACEITE HIDRAULICO	1	GL	RPTO	241.847	295.001	266.983	222.900	235.293	238.571
1999	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	1	GL	M/O	1.902.939	2.348.227	1.910.166	1.586.278	1.674.475	1.788.708
2000				RPTO	13.757.619	14.620.340	13.781.506	10.536.425	11.122.250	12.439.935
2001	CAJA DE DIRECCIÓN	1	UNI DAD	M/O	1.796.710	2.046.562	1.910.144	1.474.800	1.556.799	1.676.755
2002				RPTO	4.772.513	5.443.179	5.994.959	4.276.640	4.514.421	4.643.467
2003	MANTENIMIENTO CREMALLERA. INCLUYE: AJUSTE DE CREMALLERA	1	UND	M.O	2.197.913	2.383.213	2.697.448	1.910.698	2.016.933	2.107.424

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 130 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

2004	CREMALLERA NUEVA	1	UND	RPTO	1.218.035	1.576.274	1.277.470	1.071.932	1.131.531	1.174.784
2005	BOMBA DIRECCION	1	UND	RPTO	2.524.703	2.925.258	2.609.672	2.056.921	2.171.286	2.347.995
2006	MANTENIMIENTO BOMBA DIRECCION. INCLUYE: LIMPIEZA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS	1	UND	M.O	770.349	1.027.803	993.481	763.112	805.541	787.945
2007	BARRA DE DIRECCION	1	UND	RPTO	1.038.219	964.971	957.784	435.144	459.338	708.562
2008	EMPAQUETADURA CREMALLERA	1	UND	RPTO	729.301	1.012.928	1.013.421	776.721	819.907	774.604
2009	REPARACION GENERAL FRENOS	1	UND	M.O	1.051.068	1.131.452	1.111.495	836.560	883.073	967.071
2010	CAMBIO PASTILLAS	1	JUEGO	M.O	125.627	159.222	126.404	118.000	124.561	125.094
2011				RPTO	670.140	992.460	927.940	718.242	758.176	714.158
2012	CAMBIO BANDAS	1	JUEGO	M.O	302.928	453.152	400.428	216.732	228.782	265.856
2013				RPTO	1.933.043	2.061.913	1.782.700	1.434.660	1.514.427	1.648.564
2014	CAMBIO BOMBA DE FRENOS	1	UND	M.O	237.442	329.868	268.511	255.000	269.178	253.310
2015				RPTO	723.366	989.366	980.872	737.600	778.611	750.989
2016	CAMBIO DISCO DE FRENO	1	UND	M.O	281.430	279.769	283.690	215.932	227.938	253.854
2017				RPTO	826.680	823.599	885.495	647.860	683.881	753.741
2018	CAMBIO CILINDROS FRENOS	1	UND	M.O	144.294	141.967	118.611	105.000	110.838	114.725
2019				RPTO	668.592	673.897	686.595	518.792	547.637	608.115

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 131 de 259		
					FECHA:	23	07		

2020	MANTENIMIENTO FRENO DE AHOGO	1	UNIDAD	M.O	221.641	208.726	189.419	155.000	163.618	176.519
2021				RPTO	590.084	669.970	616.828	483.384	510.260	550.173
2022	CAMBIO MANGUERA DE FRENO	1	UND	M.O	397.664	523.957	447.097	370.131	390.710	394.188
2023				RPTO	933.059	1.405.390	1.255.140	997.637	1.053.106	993.083
2024	CAMBIO BOOSTER	1	UND	M.O	875.502	1.320.662	1.203.821	945.639	998.217	936.860
2025				RPTO	158.078	188.377	190.095	155.000	163.618	160.848
2026	CAMPANAS DE FRENOS	1	JUEGO	RPTO	184.040	235.620	221.130	187.000	197.397	190.719
2027	LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO	176.549	162.792	146.553	122.000	128.783	137.668
2028	MANTENIMIENTO MORDAZAS. INCLUYE: LIMPIEZA, CEPILLADA, DESMONTAJE Y MONTAJE	1	UND	M.O	79.502	97.104	79.093	67.000	70.725	74.910
2029		1	UND	RPTO	79.831	85.323	89.043	68.000	71.781	75.806
2030	RECTIFICACIÓN DE CAMPANAS	1	UND	M.O	232.638	293.811	306.297	248.900	262.739	247.689
2031	CEPILLADA DE DISCOS	1	UND	M.O	124.871	155.176	137.956	120.000	126.672	125.772
2032	DEPOSITO LIQUIDO DE FRENOS	1	UND	RPTO	67.018	99.603	88.059	78.000	82.337	74.678
2033	PERA DE FRENO	1	UND	RPTO	174.726	199.682	156.500	145.000	153.062	154.782
2034	PUNTILLA PASTILLAS	1	UND	RPTO	251.710	270.368	248.899	200.000	211.120	230.010
2035	PISTON MORDAZAS	1	UND	RPTO	303.099	429.352	354.297	333.000	351.515	327.308
2036	TORNILLO GRADUADOR DE BANDAS	1	UND	RPTO	947.806	898.688	918.459	685.417	723.526	811.108

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 132 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

2037	ARREGLAR SISTEMA ELECTRICO	1	UND	M.O	352.370	476.595	370.852	347.000	366.293	359.332
2038	ARREGLO ALTERNADOR	1	UND	RPTO	4.870.810	4.552.940	4.591.970	3.419.226	3.609.335	4.081.138
2039	CAMBIO PERA - BOBINAS	1	UND	RPTO	161.066	194.446	155.820	145.000	153.062	154.441
2040	FAROLA VEHICULAR	1	UND	RPTO	149.870	131.019	121.829	10.000	10.556	121.830
2041	LUZ O BOMBILLO VEHICULAR	1	UND	RPTO	3.451.066	3.396.260	3.283.727	2.506.856	2.646.237	2.964.983
2042	ALINEACION LUCES - ARREGLO GRAL	1	UND	M.O	671.667	672.826	684.017	511.279	539.706	605.687
2043	CAMBIO DE ARRANQUE	1	UND	RPTO	539.700	605.115	554.219	435.798	460.028	499.865
2044				M.O	219.820	198.254	186.969	145.000	153.062	170.016
2045	ARREGLO ALARMA	1	UND	RPTO	1.439.266	1.653.386	1.496.476	1.173.734	1.238.994	1.339.130
2046				M.O	187.871	270.368	229.322	188.000	198.453	193.162
2047	CAMBIO BATERIA	1	UND	RPTO	1.248.580	1.221.535	1.190.877	906.321	956.712	1.073.795
2048	ESCANEO	1	UND	M.O	1.955.448	2.259.334	1.733.748	1.484.025	1.566.537	1.650.143
2049	MANTENIMIENTO ARRANQUE. INCLUYE: CAMBIO DE ESCOBILLAS, EMBOBINADO, REVISIÓN AL MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	M.O	310.544	406.861	351.694	298.000	314.569	312.557
2050	MOTOR DE ARRANQUE	1	UND	RPTO	1.509.622	1.762.628	1.619.202	1.270.293	1.340.921	1.425.272
2051	CAMBIO ALTERNADOR	1	UND	M.O	110.930	119.833	129.666	97.600	103.027	106.979
2052				RPTO	276.124	372.827	310.274	278.000	293.457	284.791

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 133 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

2053	PITO	1	UND	RPTO	128.832	127.925	114.503	90.000	95.004	104.754
2054	PACHAS O CONECTORES	1	UND	RPTO	97.797	97.580	82.239	70.000	73.892	78.066
2055	FUSIBLES	1	UND	RPTO	152.371	147.917	155.246	123.000	129.839	138.878
2056	SWICHES	1	UND	RPTO	473.174	693.889	638.258	499.566	527.342	500.258
2057	RELAYS	1	UND	RPTO	290.649	386.393	392.969	293.678	310.006	300.328
2058	MANTENIMIENTO SISTEMA ELEVAVIDRIOS (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO) (DESMONTE Y MONTAJE ,ENGRASE ,CAMBIO DE GUAYAS DE SER NECESARIO)	1	UND	M.O	771.837	801.227	675.817	550.558	581.169	628.493
2059	STOP	1	UND	RPTO	437.612	591.549	469.677	396.811	418.874	428.244
2060	MANTENIMIENTO VENTILADOR (LIMPIEZA ,REVISION DE HOLGURAS Y VIBRACIONES ,CAMBIO DE COJINETES,TENSION DE POLEAS)	1	UND	M.O	66.265	80.682	66.108	55.000	58.058	62.083
2061	ARREGLO RADIO	1	UND	M.O	627.663	661.283	679.940	505.997	534.130	580.897
2062	PERA DE REVERSA	1	UND	RPTO	332.015	374.969	397.722	292.531	308.796	320.406
2063	CINTA AIRBAG	1	UND	M.O	1.734.472	1.879.248	1.726.076	1.354.236	1.429.532	1.577.804
2064	SENSOR ABS	1	UND	M.O	281.707	353.787	320.609	289.000	305.068	293.388
2065				RPTO	805.498	870.247	919.518	675.223	712.765	759.132
2066	EXPLORADORAS	1	UND	RPTO	469.040	490.637	394.141	332.351	350.830	372.486

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 134 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

2067	CARGA AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O	136.930	149.464	155.044	120.000	126.672	131.801
2068				RPTO	249.275	315.350	324.130	245.169	258.800	254.038
2069	CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	UND	M.O	4.941.115	5.593.595	4.759.845	3.879.843	4.095.562	4.427.704
2070				RPTO	1.077.272	1.564.850	1.485.148	1.142.976	1.206.525	1.141.899
2071	EVAPORADOR	1	UND	M.O	1.283.731	1.234.625	1.192.064	906.863	957.285	1.074.675
2072				RPTO	3.576.358	3.277.022	3.243.152	2.438.445	2.574.023	2.908.588
2073	COMPRESOR	1	UND	M.O	104.410	162.554	147.008	125.000	131.950	118.181
2074				RPTO	297.445	400.435	399.092	303.638	320.520	308.983
2075	CAMBIO MANGUERAS REFRIGERACION	1	UND	M.O	1.976.002	1.871.037	1.872.070	1.409.757	1.488.139	1.679.589
2076				RPTO	2.086.052	2.383.332	2.373.242	1.786.684	1.886.024	1.986.039
2077	BLOWER	1	UND	RPTO	1.599.123	2.073.575	1.651.906	1.387.340	1.464.476	1.531.800
2078	CONDENSADOR	1	UND	RPTO	2.054.622	2.119.628	2.072.052	1.565.714	1.652.768	1.853.695
2079	ACEITE PARA COMPRESOR	1	CUA RTO	RPTO	730.143	800.156	802.682	603.215	636.754	683.449
2080	CAMBIO BOTELLA FILTRO	1	UND	RPTO	820.409	1.113.483	884.393	747.678	789.249	804.830
2081	MANTENIMIENTO EVAPORADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE DESGASTE Y CONEXIONES ELECTRICAS)	1	UND	M.O	1.286.719	1.341.606	1.340.799	1.009.383	1.065.505	1.176.112
2082	MANTENIMIENTO CONDENSADOR (DESMONTE Y MONTAJE ,LIMPIEZA ,REVISION DE NIVELES ,REVISION	1	UND	M.O	816.315	903.567	841.264	655.673	692.128	754.222

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-21							
		VERSIÓN: No. 02				Página 135 de 259			
		FECHA:		23	07	2025			
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa El presente Planeta Azulado, por iniciativa propia.									

	DE CONEXIONES,ENDEREZAR COMPONENTES Y SOLDAR GRIETAS Y DEMAS)									
2083	VALVULA EXPANSIVA	1	UND	RPTO	675.728	806.820	731.544	578.095	610.237	642.983
2084	MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR (REEMPLAZAR FILTROS DE AIRE,INSPECCIONAR REGILLAS,REVISAR NIVEL DE LUBRICANTE, LAVAR EL SISTEMA PARA QUITAR IMPUREZAS, REEMPLAZAR FILTROS DE AIRE)	1	UND	M.O	543.139	754.698	669.164	534.243	563.947	553.544
2085	ELECTROVENTILADOR CONDENSADOR	1	UND	RPTO	1.635.174	2.487.576	2.219.026	1.757.423	1.855.136	1.745.156
2086	RETENEDOR RUEDA	1	UNI DAD	M.O	153.779	155.295	130.198	115.000	121.394	125.796
2087				RPTO	304.281	305.354	268.853	243.000	256.511	262.682
2088	CAMBIO DE RODILLO RUEDA	1	UNI DAD	M.O	110.893	134.708	129.684	100.000	105.560	108.227
2089				RPTO	59.530	71.043	74.033	55.000	58.058	58.794
2090	DESPINCHE DOMICILIO	1	UND	M.O	56.835	87.703	79.628	65.000	68.614	62.725
2091	DESPINCHE VALVULA	1	UND	M.O	63.968	78.659	75.831	59.000	62.280	63.124
2092	DESPINCHE VULCANIZADO	1	UND	M.O	79.142	100.555	102.129	80.000	84.448	81.795
2093	COPA PARA RIN	1	UNI DAD	M/O	274.853	392.819	340.739	277.378	292.800	283.827
2094				RPTO	769.238	893.452	957.896	698.187	737.006	753.123
2095	AJUSTE GENERAL CARROCERIA. INCLUYE. AJUSTE DE TORNILLERIA Y TORPEDO	1	UND	M.O	285.907	349.741	320.283	278.000	293.457	289.683

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 136 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

2096	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS DELANTERO. INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O	449.964	642.362	629.550	479.130	505.770	477.867
2097				RPTO	377.252	447.083	402.593	318.958	336.692	356.972
2098	MANTENIMIENTO A LA TAPICERIA PUESTOS TRASERO INCLUYE: CAMBIO DE ESPUMA Y COSTURA DE TAPICERIA	1	UND	M.O	1.597.487	2.155.209	1.742.224	1.456.910	1.537.914	1.567.701
2099				RPTO	3.022.516	2.747.948	2.632.838	2.013.656	2.125.615	2.379.227
2100	CAMBIO DE RIÑONERA DE ASIENTOS DELANTEROS	1	UND	RPTO	3.106.594	3.541.559	3.551.223	2.667.037	2.815.324	2.960.960
2101	JUEGO FORRO DE ASIENTOS COMPLETOS	1	UND	RPTO	1.166.780	1.325.065	1.344.034	1.005.685	1.061.601	1.114.191
2102	PINTURA DE CAPO	1	UND	M.O	2.672.740	2.543.387	2.512.608	1.897.093	2.002.571	2.257.590
2103	PINTURA DE TECHO	1	UND	M.O	3.048.195	3.113.516	3.146.572	2.346.628	2.477.101	2.762.648
2104	PINTURA TAPA BAUL	1	UND	M.O	2.055.731	2.516.493	2.311.184	1.799.761	1.899.828	1.977.780
2105	PINTURA DE LA DEFENSA DELANTERA	1	UND	M.O	1.001.843	1.291.269	1.156.826	918.840	969.928	985.886
2106	PINTURA DE LA DEFENSA TRASERA	1	UND	M.O	1.119.341	1.239.504	1.065.418	861.090	908.967	987.193
2107	PINTURA DE LA PUERTA LATERAL	1	UND	M.O	1.380.577	1.710.387	1.605.125	1.239.962	1.308.904	1.344.741
2108	PINTURA DEL GUARDABARROS DELANTERO	1	UND	M.O	1.335.658	1.226.295	1.139.682	889.038	938.469	1.039.076
2109	PINTURA DEL GUARDABARRO TRASERA	1	UND	M.O	1.281.729	1.868.538	1.580.915	1.292.367	1.364.223	1.322.976
2110	PINTURA RIN	1	UND	M.O	275.467	270.844	227.129	188.099	198.557	212.843
2111	COCAS DE ESPEJOS	1	UND	M.O	326.202	306.187	294.313	225.881	238.440	266.377
2112	PINTURA TOTAL DEL VEHICULO	1	UND	M.O	11.941.729	11.071.760	10.948.735	8.248.899	8.707.538	9.828.137

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 137 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	

2113	LATONEO DE PIEZA	1	UND	M.O	681.881	752.556	738.539	566.000	597.470	639.676
2114	MANTENIMIENTO GENERAL A CARROCERIA	1	UND	M.O	2.614.640	3.500.623	3.204.935	2.505.861	2.645.187	2.629.914
2115				RPTO	663.797	934.507	763.522	633.891	669.135	666.467
2116	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CARPA	1	UND	M.O	70.727	91.749	84.066	67.000	70.725	70.727
2117				RPTO	82.559	114.121	112.209	89.000	93.948	88.254
2118	ACEITE DE MOTOR	1	CUARTO	RPTO	63.250	87.822	75.771	67.000	70.725	66.988
2119	FILTRO ACEITE	1	UND	RPTO	58.471	74.851	76.050	59.000	62.280	60.376
2120	FILTRO AIRE	1	UND	RPTO	66.737	69.258	78.015	58.000	61.225	63.981
2121	FILTRO COMBUSTIBLE	1	UND	RPTO	361.405	344.267	307.041	246.491	260.196	283.619
2122	TAPON CARTER	1	UND	RPTO	60.231	67.354	63.204	48.000	50.669	55.450
2123	CAMBIO DE BRAZO LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO	295.189	374.731	321.329	259.585	274.018	284.604
2124				M.O	269.699	387.226	377.951	279.000	294.512	282.106
2125	CAMBIO PLUMILLA LIMPIABRISAS	1	JUEGO	RPTO	112.485	124.355	139.718	99.000	104.504	108.495
2126	CAMBIO LUNA ESPEJO	1	UND	RPTO	353.514	449.820	431.544	329.881	348.222	350.869
2127	KIT CARRETERAS. INCLUYE: JUEGO DE LLAVES, ALICATE, DESTORNILLADOR DOBLE, LLAVE EXPANSIVA, LINTENA, 2 CONOS o TRIANGULOS, 2 TACOS Y BOTIQUIN	1	UND	RPTO	136.294	198.611	182.829	155.000	163.618	149.957
2128	CRUCETA	1	UND	RPTO	445.818	519.911	399.112	342.000	361.015	380.064

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS				CÓDIGO: CT-FO-21				
					VERSIÓN: No. 02		Página 138 de 259		
					FECHA:	23	07	2025	
									

2129	GATO DE ELEVACIÓN	1	UND	RPTO	455.985	512.533	440.599	355.613	375.385	407.992
2130	INSTALACION CÁMARA TRASERA. INCLUYE: CÁMARA Y PANTALLA EXTERNA	1	UND	M.O	409.627	498.372	481.736	370.000	390.572	400.100
2131				RPTO	1.995.379	2.070.005	1.871.873	1.472.864	1.554.755	1.713.315
2132	ANTENA	1	UND	RPTO	489.330	474.096	409.563	332.533	351.022	380.293
2133	VIDRIO PANORAMICO	1	UND	M.O	1.103.098	1.452.038	1.306.906	1.027.273	1.084.389	1.093.744
2134				RPTO	224.667	201.705	192.688	156.000	164.674	178.681
2135	VIDRIOS LATERALES	1	UND	M.O	255.218	275.604	305.172	245.000	258.622	256.920
2136				RPTO	186.144	229.075	183.262	177.000	186.841	186.493
2137	GATO HIDRAULICO DE CAPÓ	1	UND	RPTO	350.036	318.920	295.904	229.897	242.679	269.292
2138	GATO HIDRAULICO DE BAÚL	1	UND	RPTO	320.049	401.268	331.516	275.403	290.715	305.383
2139	COPAS LUJO	1	UND	RPTO	172.107	179.214	157.548	134.000	141.450	149.500
2140	MANIJAS	1	UND	RPTO	140.536	169.218	182.066	145.000	153.062	146.800
2141	CHAPAS	1	UND	RPTO	67.198	77.826	76.872	58.000	61.225	64.212
2142	CINTA REFLECIVA-METRO	1	UND	RPTO	515.393	526.337	592.236	424.158	447.741	481.567
2143	VARILLA ACEITE	1	UND	RPTO	602.953	587.384	499.782	405.841	428.406	464.094
2144	CILINDROS CHAPA PUERTAS	1	UND	RPTO	262.932	293.930	230.105	197.312	208.283	219.194
2145	JUEGO DE TAPETES	1	UND	RPTO	241.483	347.837	296.175	241.000	254.400	247.942

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21					
		VERSIÓN: No. 02		Página 139 de 259			
		FECHA:	23	07	2025		

2146	MANTENIMIENTO CHAPAS PUERTAS (LIMPIEZA ,GRADUACION Y AJUSTE)	1	UND	M.O	411.654	613.088	549.659	434.712	458.882	435.268
2147	RESTAURACION Y PULIDA FAROLAS	1	UND	M.O	231.054	293.930	245.133	201.117	212.299	221.677

Nota 1: Los valores que se presentan como Presupuesto Oficial incluyen impuestos de acuerdo al estatuto Tributario (IVA 19%).

ESPACIO EN
BLANCO

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 1 de 259
		FECHA:	23	07

4. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE PARA LA ENTIDAD

MODALIDAD DE SELECCIÓN	SUBCLASE	TIPO DE EVALUACIÓN PARA OBTENER LA OFERTA MÁS FAVORABLE			
LICITACIÓN		PPC			Marcar con X la modalidad
		SUBASTA INVERSA			
SELECCIÓN ABREVIADA	BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES	PPC			
	SUBASTA INVERSA	MENOR PRECIO			
	MENOR CUANTÍA	PPC			
	DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN	PPC			
	ENAJENACIÓN DE BIENES DEL ESTADO				
CONCURSOS DE MERITOS	CONSULTORÍA	CALIDAD			
	CONCURSO ABIERTO				
	CURSO PRECALIFICADO				
CONTRATACIÓN DIRECTA	RESERVADA	CONDICIONES DEL MERCADO			
	EXCLUSIVA				
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
	CIENCIA Y TECNOLOGÍA				
	ARRENDAMIENTOS				
	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				
MÍNIMA CUANTÍA		MENOR PRECIO			X

Teniendo en cuenta que la Agencia Logística dará apertura a un proceso de Contratación de Mínima Cuantía, para el ofrecimiento se verificará los aspectos:

TÉCNICO:	Evaluación	Cumple / No Cumple
JURÍDICO:	Verificación	Cumple / No Cumple
ECONÓMICO:	Evaluar	Menor Precio (No supere el Presupuesto Oficial por cada ítem)

Requisitos Técnicos:

- Formulario especificaciones técnicas
- Establecimiento de comercio
- Garantía técnica
- Calidad y origen de los repuestos
- Recurso humano y especialidad
- Horario de atención
- Asistencia técnica
- Seguridad y salud en el trabajo
- Equipos mínimos
- Certificaciones

PROCESO										
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
		TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			CÓDIGO: CT-FO-21					
					VERSIÓN: No. 02		Página 2 de 259			
					FECHA:	23	07			2025

- Condiciones técnicas ambientales del servicio a adquirir

Requisitos Jurídicos:

- Carta de presentación de la propuesta
- Clasificación en el RUT (registro único tributario)
- Certificado de existencia y representación legal
- Autorización para presentar propuesta y suscribir el contrato
- Persona natural
- Propuestas conjuntas
- Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales
- Declaración no incurso en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
- Copia de la cédula de ciudadanía
- Registro de deudores alimentarios morosos –REDAM
- Reporte de beneficiarios finales – RUB – DIAN
- Boletín de responsabilidad fiscal de la contraloría general de la república
- Certificado de antecedentes disciplinarios - procuraduría general de la nación
- Certificado de antecedentes judiciales expedido por la policía nacional
- Consulta de multas código de policía – SRNMC
- declaración de bienes y rentas y conflicto de interés -ley 2013 de 2019 (NO APLICA SI SE TRATA DE PERSONAS JURIDICAS)
- Encuesta anticorrupción
- Pacto de confidencialidad
- Formulario No. 7 Compromiso anticorrupción
- Formulario autorización notificación electrónica de actos administrativos
- Certificación de aplicación de normas de prevención SARLAFT
- Formulario pacto de transparencia
- Certificación Bancaria
- Formulario Conocimiento Proveedores

REQUISITOS FINANCIEROS: No aplica

REQUISITOS ECONOMICOS: Oferta económica – SECOPII

5. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

En cumplimiento con lo establecido en el 2.2.1.2.6.2.2 del Decreto No.1082 de 2015, se han evaluado los siguientes riesgos a los que pueden estar expuestas las partes en la ejecución del contrato, así:

5.1. ANÁLISIS DE RIESGO

La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó Colombia Compra Eficiente para la administración de Riesgos para el Proceso de Contratación dirigido a los participantes del sistema de compras y contratación pública Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.

RIESGOS FINANCIEROS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Responsable por implementar el control?	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el control	Monitoreo y revisión
---	-------	--------	--------	------	-------------	--	--------------	---------	------------	-----------	------------------------	--	---------------------------------	------------------------------------	--	--	--	----------------------

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

CÓDIGO: **CT-FO-21**

VERSIÓN: No. **02**

Página 3 de 259

FECHA:

23

07

2025



N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la provisión de repuestos y accesorios	Falta de pertenencia y asertividad del personal	3	1	4	Bajo	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice el suministro de acuerdo a los términos contratados	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del Contrato	Mayo del 2026	Diciembre 2026	Informe de supervisión	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	calidad de los materiales	Deficiente calidad en el cumplimiento de objeto contractual	2	2	4	Bajo	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice el suministro de acuerdo a los términos contratados	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Mayo del 2026	Diciembre 2026	Informe de supervisión	Mensual
3	1General	Externo	Ejecución	Económico	Que se presente fluctuación de los precios durante la ejecución del contrato	Que se presente fluctuación de los precios durante la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Una buena proyección de la propuesta económica de acuerdo con el estudio de mercado,	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Mayo del 2026	Diciembre 2026	Seguimiento a los precios del mercado	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas	Deficiencia en el cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	Bajo	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice el suministro de acuerdo a los términos contratados	1	1	2	bajo	Si	Supervisor del Contrato	Mayo del 2026	Diciembre 2026	Informe de supervisión	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Presupuesto insuficiente	Incumplimiento del objeto contractual	1	1	2	bajo	Entidad	Verificación de la etapa de planificación durante la ejecución en términos de recursos financieros	2	2	4	bajo	si	Supervisor del Contrato	Mayo del 2026	Diciembre 2026	Informe de supervisión	Mensual

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

CÓDIGO: **CT-FO-21**

VERSIÓN: No. **02**

Página 4 de 259

FECHA:

23

07

2025



N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	externo	ejecución	operacional	Mala calidad de los bienes y equipos suministrados	Deficiente calidad en el cumplimiento de objeto contractual	2	2	4	Bajo	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice el suministro de acuerdo a los términos contratados	1	1	2	bajo	si	Supervisor del Contrato	Mayo del 2026	Diciembre 2026	Informe de supervisión	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	No suscripción del contrato	No ejecución del contrato e incumplimiento o la misión institucional	1	1	2	Bajo	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice el suministro de acuerdo a los términos contratados	1	1	2	bajo	SI	Coordinación contratos	Mayo del 2026	Diciembre 2026	Contrato suscrito	diario

RIESGOS TECNICOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	1 General	Externo	Ejecución	Económico	Que se presente fluctuación de los precios durante la ejecución del contrato	Que se presente fluctuación de los precios durante la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Una buena proyección de la propuesta económica de acuerdo con el estudio de mercado,	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Mayo 2026	Diciembre 2026	Seguimiento a los precios del mercado	Permanente



VERSIÓN: No. **02**

Página **5** de **259**

FECHA:

23

07

2025

N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Violación de los derechos laborales por parte del contratista	1	1	2	Bajo	Contratista	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del Contrato	Mayo 2026	Diciembre 2026	Informe de supervisión	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta idoneidad personal del	Falta de pertinencia y asertividad del personal	3	1	4	medio	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en el caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	1	2	bajo	no	Supervisor del contrato	Mayo 2026	Diciembre 2026	Informe de supervisión	Mensual

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		Página 6 de 259	
		VERSIÓN: No. 02			
		FECHA:	23	07	2025



N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	externo	ejecución	operacional	Modificación de las especificaciones técnicas	Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	bajo	contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contractados	1	1	2	bajo	si	Supervisor del contrato	Mayo 2026	Diciembre 2026	Informe de supervisión	Mensual
5	General	externo	contratación	operacional	No ejecución del contrato	No ejecución del contrato e incumplimiento a la misión institucional	1	2	3	bajo	Entidad/contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contractados	1	1	2	bajo	si	Supervisor/ Contratista	Mayo 2026	Diciembre 2026	Informe de supervisión	Mensual

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21		
		VERSIÓN: No. 02		Página 8 de 259
		FECHA:	23	07

6. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS:

Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite precontractual contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato y los que puedan ser amparados mediante póliza, carta de crédito o cualquier otro mecanismo de amparo. Dentro de estos riesgos se pueden enunciar entre otros los siguientes:

7.1. RIESGOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL (NO APLICA)

7.2. RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL

RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL:

Teniendo en cuenta el objeto del contrato a celebrar y el análisis del riesgo atribuido a las partes, se considera que es necesario exigir como garantía, contrato de seguros contenidos en las siguientes pólizas que cubran los riesgos que se relacionan a continuación con las cuantías igualmente relacionadas.

Dichas garantías deberán ser constituidas a favor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Nororiente identificada con NIT 800.117.204-1 y presentada ante la oficina de contratos para la aprobación y posterior anexo al expediente contractual.

Tipo de riesgo	Amparos exigibles	Cobertura
Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, cumplimiento tardío o defectuoso, imputables al contratista.	CUMPLIMIENTO	30% por el plazo del contrato y cuatro (4) meses más.
Mala calidad de los bienes teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.	CALIDAD DE LOS BIENES	30% plazo del contrato y seis (6) meses más
Mala calidad del servicio teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.	CALIDAD DEL SERVICIO	30% plazo del contrato y seis (6) meses más
El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5% plazo contrato y 3 años más
Daños ocasionados a terceros que se pudieran llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos de los contratistas o subcontratista	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	200 SMLMV por el término del contrato

7. TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES

De conformidad con lo dispuesto en la Sección 4, Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015 se verificó si la presente contratación se encuentra cobijada por un Acuerdo o tratado internacional de acuerdo con la información suministrada en el portal web de Colombia Compra (Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación

TRATADO		Entidad Estatal cubierta	Valor del Proceso de Contratación superior al umbral del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
		SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
Alianza Pacífico	Chile	SI	Bienes y servicios \$1.261.717.769 Servicios de construcción	NO	NO
	México	SI		NO	NO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	CÓDIGO: CT-FO-21			
		VERSIÓN: No. 02			Página 9 de 259
		FECHA:	23		07

TRATADO		Entidad Estatal cubierta	Valor del Proceso de Contratación superior al umbral del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
	Perú	SI	\$28.675.403.847	NO	NO
Canadá		SI	Bienes y servicios \$435.580.321 Servicios de construcción \$28.620.713.796	NO	NO
Chile		SI	Bienes y servicios \$287.055.445 Servicios de construcción \$28.705.544.496	NO	NO
Corea		SI	Bienes y servicios \$401.000.000 Servicios de construcción \$28.670.000.000	NO	NO
Costa Rica		SI	Bienes y servicios \$436.349.451 Servicios de construcción \$28.617.834.543	NO	NO
Estados Unidos		SI	Bienes y servicios \$436.349.451 Servicios de construcción \$28.617.834.543	NO	NO
Estados AELC		SI	Bienes y servicios \$735.297.922 Servicios de construcción \$28.280.689.315	NO	NO
México		NO	Bienes y servicios \$341.973.443 Servicios de construcción \$44.456.573.131	NO	NO
Triángulo Norte	El Salvador	SI	Valor de la menor cuantía de la Entidad Estatal	NO	NO
	Guatemala	SI		NO	NO
	Honduras	SI		NO	NO
Unión Europea		SI	Bienes y servicios \$735.297.922 Servicios de construcción \$28.280.689.315	NO	NO
Israel		SI	Bienes y servicios \$355.000 DEG Servicios de construcción \$5.000.000 DEG	NO	NO

8. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

Se debe incluir en contrato administrativo celebrado por la Agencia Logística una CLAUSULA DE INDEMNIDAD, en la cual se pacte la obligación del contratista de mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones de sus subcontratistas o dependientes.

9. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Se certifica que los valores de los servicios, solicitados en el presente estudio y documentos previos, se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia Fiscal del 2026.

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
	TÍTULO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS		CÓDIGO: CT-FO-21				
			VERSIÓN: No. 02				
			FECHA:		23	07	2025

Adquisiciones planeadas

Adquisiciones planeadas (1)

Código UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha estimada de presentación de ofertas	Duración del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado
78181501 78181500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Marzo	Marzo	10 Mes (s)	Minima cuantía	Recursos propios	90.000.000 COP


TADS . LIDUVINA CORTÉS DURÁN
 Comité técnico estructurador


PD. JULANIS KATHERINE RODRÍGUEZ TARAZONA
 Comité Estructurador Económico y Financiero.


PD. MARY LUZ BASTO AFANADOR
 Comité Estructurador Jurídico.


 Elaboro: Mary Luz Basto Afanador
 Coordinadora de Contratos