



TÍTULO

EVALUACIÓN ECONÓMICA MÍNIMA CUANTIA

CODIGO: CT-FO-24

VERSIÓN: 00

FECHA 8 3 2018



Mínima Cuantía No. MC-012-035-2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ESTIBADORES MANUALES, CARRETAS METÁLICAS, Y APILADORES ELÉCTRICOS, PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL PACÍFICO"

FECHA EVALUACION: 14 de agosto de 2025

El presupuesto oficial de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el presente proceso es hasta por la suma de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$21.900.000) MONEDA/CTE, incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar por la suscripción del respectivo contrato

El presente proceso está respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2125 con fecha 16/06/2025, por valor de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$21.900.000), expedido por el Jefe de Presupuesto de la Agencia de las Fuerzas Militares.

Nº ITEM	OFERENTES	VALOR OFERTA	ORDEN DE ELEGIBILIDAD	GANADOR / NO CLASIFICA	PRIMER LUGAR EN ORDEN DE
1	INDULTEC SAS	18.463.729	1	SI	X
VALOR TOTAL		18.463.729			

Nº ITEM	OFERENTES	VALOR OFERTA	ORDEN DE ELEGIBILIDAD	GANADOR / NO CLASIFICA	PRIMER LUGAR EN ORDEN DE
2	INGEPRAK - GZ SAS	20.249.873		NO	
VALOR TOTAL		20.249.873			

Nº ITEM	OFERENTES	VALOR OFERTA	ORDEN DE ELEGIBILIDAD	GANADOR / NO CLASIFICA	PRIMER LUGAR EN ORDEN DE
3	INTEGRATIC	20.755.858		NO	
VALOR TOTAL		20.755.858			

Nº ITEM	OFERENTES	VALOR OFERTA	ORDEN DE ELEGIBILIDAD	GANADOR / NO CLASIFICA	PRIMER LUGAR EN ORDEN DE
4	MONTACARGAS FERNANDEZ Y LOZANO SAS	21.743.323		NO	
VALOR TOTAL		21.743.323			

CONCLUSION

De acuerdo a la invitación pública de la Oferta MC-012-035-2025, con presupuesto oficial por valor de \$21.900.000; incluido IVA; el oferente: INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES; SI CUMPLE con las condiciones estipuladas del proceso de Mínima Cuantía 012-035-2025. Paso 2: Se verificarán las operaciones aritméticas del contenido de las propuestas en lo correspondiente a precios; si presenta errores aritméticos, se corregirán, en todo caso no podrá superar el presupuesto oficial. El valor corregido se tendrá en cuenta tanto para la evaluación como para la adjudicación.

El oferente: INGEPRAK GZ SAS; NO CUMPLE con las condiciones estipuladas del proceso de Mínima Cuantía 012-035-2025, teniendo en cuenta que es un proceso de mínima cuantía. El oferente: INTEGRATIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION SAS; NO CUMPLE con las condiciones estipuladas del proceso de Mínima Cuantía 012-035-2025.

4.3.11 Cuando la propuesta contenga datos tergiversados que induzcan en error a la administración. (el ítem Verificación y suministro empaquetadura si la requiere el equipo, no corresponde al valor total por las unidades requeridas.)

4.3.18 Cuando el oferente no ofrezca las cantidades mínimas requeridas. (el ítem Verificación y suministro empaquetadura si la requiere el equipo, no corresponde al valor total por las unidades requeridas.)

El oferente: MONTACARGAS FERNANDEZ Y LOZANO SAS; NO CUMPLE con las condiciones estipuladas del proceso de Mínima Cuantía 012-035-2025.

4.3.11 Cuando la propuesta contenga datos tergiversados que induzcan en error a la administración. (la suma total de las cantidades incluido iva, no corresponde a la ofertada en el formulario No.5 que nos indica el valor de \$21.271.723)

Paso 2: Se verificarán las operaciones aritméticas del contenido de las propuestas en lo correspondiente a precios; si presenta errores aritméticos, se corregirán, en todo caso no podrá superar el presupuesto oficial. El valor corregido se tendrá en cuenta tanto para la evaluación como para la adjudicación.

INTEGRANTES COMITÉ FINANCIERO - ECONOMICO

Nombre: Aurora Mosquera Segura
Integrante Comité Financiero Económico Evaluador

OBJETO:

"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ESTIBADORES MANUALES, CARRETAS METÁLICAS, Y APILADORES ELÉCTRICOS, PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL PACÍFICO"

FECHA EVALUACION:

14/08/2025

PRESUPUESTO:

El presupuesto oficial de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el presente proceso es hasta por la suma de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$21.900.000) MONEDA/CTE, Incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar por la suscripción del respectivo contrato

El presente proceso está respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2125 con fecha 16/06/2025, por valor de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$21.900.000), expedido por el Jefe de Presupuesto de la Agencia de las Fuerzas Militares.


INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE ATMX EQUIPO	VALOR UNITARIO	IVA 13%	VALOR TOTAL - IVA	TOTAL CON CANTIDADES INCLUIDO IVA	VALOR PROMEDIO	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
Pinotar color amarillo y negro la estructura del equipo pintura en laca, pintar con sistema	4	262.578	49.890	312.468	1.249.871	1.472.189	222.318	18%
cambio de ruedas llantas directrices si tienen daño total o desgaste material de llanta en	4	219.990	41.798	261.788	1.047.151	1.238.393	191.242	18%
cambio de ruedas llantas delanteras, sencilla o doble si tienen daño total o desgaste	4	261.014	49.593	310.608	1.242.425	1.468.698	226.273	18%
verificación y puesta en funcionamiento conjunto hidráulico, muelle de retorno	4	220.924	41.976	262.900	1.051.598	1.238.631	187.033	18%
Lubricación y engrase general del equipo como los rodamientos y puntos de fricción.	4	146.141	27.767	173.908	695.632	819.355	123.723	18%
Verificación y suministro envasquetadura si la requiere el equipo.	4	133.519	25.369	158.888	635.552	748.589	113.037	18%
Pinotar color amarillo y negro el equipo pintura en laca, pintar con sistema de compresor.	1	1.013.140	192.497	1.205.637	1.205.637	1.420.067	214.430	18%
Cambio 4 ruedas de carga (incluye ruedas) material de las ruedas en poliuretano/SI	1	633.524	120.369	753.893	753.893	887.978	134.085	18%
Cambio de 1 ruedas de apoyo (incluye ruedas) material de las ruedas en poliuretano/SI	1	310.734	59.039	369.773	369.773	435.540	65.767	18%
cambio de 1 ruedas de tracción (incluye ruedas) material de las ruedas en poliuretano/SI	1	625.613	118.867	744.480	744.480	876.891	132.411	18%
Lubricación y engrase general del equipo y nivelación de del mismo.	1	647.235	122.975	770.210	770.210	907.197	136.987	18%
verificación, nivelación y suministro de aceite transmisión y hidráulica.	1	144.826	27.517	172.343	172.343	202.898	30.555	18%
cambio e instalación microswitch si lo requiere el equipo /SI LAS REQUIERE EL	1	207.382	39.403	246.785	246.785	290.677	43.892	18%
Suministro e instalación cinta reflectiva Acuerdo la resolución No. 3246 del 3 de agosto	1	173.861	33.034	206.895	206.895	248.698	41.803	20%
verificación y puesta en funcionamiento de de motores (motor de tracción y motor	1	404.973	76.945	481.918	481.918	567.830	85.712	18%
verificación y puesta en funcionamiento de inspección de conatores (revisión de batería	1	266.752	50.683	317.435	317.435	373.898	56.463	18%
Cambio 4 ruedas de carga (incluye ruedas) material de las ruedas en poliuretano/SI	1	633.524	120.369	753.892	753.892	887.978	134.086	18%
Cambio de 1 ruedas de apoyo (incluye ruedas) material de las ruedas en poliuretano/SI	1	310.734	59.039	369.773	369.773	435.540	65.767	18%
cambio de 1 ruedas de tracción (incluye ruedas) material de las ruedas en poliuretano/SI	1	625.613	118.867	744.480	744.480	876.891	132.411	18%
Lubricación y engrase general del equipo y nivelación de del mismo.	1	647.235	122.975	770.210	770.210	907.197	136.987	18%
verificación, nivelación y suministro de aceite transmisión y hidráulica.	1	144.511	27.457	171.968	171.968	202.558	30.590	18%
cambio e instalación microswitch si lo requiere el equipo /SI LAS REQUIERE EL	1	207.382	39.403	246.785	246.785	290.677	43.892	18%
Suministro e instalación cinta reflectiva Acuerdo la resolución No. 3246 del 3 de agosto	1	173.866	33.034	206.900	206.900	248.698	41.798	20%
verificación y puesta en funcionamiento de de motores (motor de tracción y motor	1	404.973	76.945	481.918	481.918	567.830	85.712	18%
verificación y puesta en funcionamiento de inspección de conatores (revisión de batería	1	266.752	50.683	317.435	317.435	373.898	56.463	18%
Pinotar color amarillo y negro la estructura del equipo pintura en laca, pintar con sistema	1	262.601	49.854	312.455	312.455	368.047	55.552	18%
cambio de ruedas llantas directrices si tienen daño total o desgaste material de llanta en	1	220.890	41.967	262.847	262.847	309.598	46.751	18%
cambio de ruedas llantas delanteras, sencilla o doble si tienen daño total o desgaste	1	261.960	49.772	311.732	311.732	367.175	55.443	18%
verificación y puesta en funcionamiento conjunto hidráulico, muelle de retorno	1	220.920	41.975	262.895	262.895	309.658	46.763	18%
Mantenimiento de elevación barra de empuje de elevación múltiples.	1							
Lubricación y engrase general del equipo como los rodamientos y puntos de fricción.	1	146.141	27.767	173.908	173.908	204.839	30.931	18%
Verificación y suministro envasquetadura si la requiere el equipo.	1	133.519	25.369	158.888	158.888	187.147	28.259	18%
Suministro e instalación de llantas 2 llantas material de llantas en poliuretano/SI LAS	1	316.473	60.130	376.603	376.603	443.584	66.981	18%
REQUIERE EL EQUIPO.								
pinotar de color existente del equipo (pintura en laca) pintar con sistema de compresor	1	994.008	188.861	1.182.869	1.182.869	1.398.250	215.381	18%
cambio e instalación microswitch si lo requiere el equipo /SI LAS REQUIERE EL	1	139.944	26.589	166.533	166.533	196.152	29.619	18%
EQUIPO.								
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA				14.022.057	18.463.729	21.772.946	3.309.217	

NOTAS A LAS OFERTAS PRESENTADAS

CONCLUSIÓN

De acuerdo a la invitación pública de la Oferta MC-012-035-2025, con presupuesto oficial por valor de \$21.900.000; incluido IVA; el oferente: INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES; SI CUMPLE con las condiciones estipuladas del proceso de Mínima Cuantía 012-035-2025. Paso 2: Se verificarán las operaciones aritméticas del contenido de las propuestas en lo correspondiente a precios; si presenta errores aritméticos, se corregirán, en todo caso no podrá superar el presupuesto oficial. El valor corregido se tendrá en cuenta tanto para la evaluación como para la adjudicación.


Nombre: Aurora Mosquera Segura

INTEGRANTES COMITÉ FINANCIERO - ECONOMICO

Integrante Comité Financiero Económico Evaluador

OBJETO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ESTIBADORES MANUALES, CARRETAS METÁLICAS, Y APLADORES ELÉCTRICOS, PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL PACÍFICO"

FECHA EVALUACION:

14/08/2025

PRESUPUESTO:

El presupuesto oficial de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el presente proceso es hasta por la suma de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$21.900.000) MONEDA/CTE, incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar por la suscripción del respectivo contrato

El presente proceso está respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2125 con fecha 16/06/2025, por valor de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$21.900.000), expedido por el Jefe de Presupuesto de la Agencia de las Fuerzas Militares.

INGEPRAK GZ SAS								
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE MTM'S EQUIPO	VALOR UNITARIO	IVA 13%	VALOR TOTAL + IVA	TOTAL CON CANTIDADES INCLUIDO IVA	VALOR PROMEDIO	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
Pintar color amarillo y negro la estructura del equipo pintura en laca pintar con sistema	4	287600	54644	342.244	1.369.976	1.472.189	103.213	8%
cambio de ruedas llantas directrices si tienen daño total o desgaste material de llanta en	4	242000	45980	287.980	1.151.920	1.238.393	86.473	8%
cambio de ruedas llantas delanteras sencilla o doble si tienen daño total o desgaste	4	287000	54530	341.530	1.369.120	1.458.698	102.578	8%
verificación y puesta en funcionamiento conjunto hidráulico,rueda de retorno	4	242000	45980	287.980	1.151.920	1.238.631	86.711	8%
Lubricación y engrase general del equipo como los rodamientos y puntos de fricción.	4	160100	30419	190.519	762.076	819.355	57.279	8%
Verificación y suministro empaquetadura si la requiere el equipo.	4	146300	27797	174.097	696.388	748.589	52.201	7%
Pintar color amarillo y negro el equipo pintura en laca, pintar con sistema de compresor.	1	1109800	210862	1.320.662	1.320.662	1.420.967	99.405	8%
Cambio 4 ruedas de carga (incluye ruedas) material de las ruedas en poliuretano/SI	1	694000	131860	825.860	825.860	887.978	62.118	8%
Cambio de 1 ruedas de apoyo (incluye ruedas) material de las ruedas en poliuretano/SI	1	340400	64676	405.076	405.076	435.540	30.464	8%
cambio de 1 ruedas de tracción (incluye ruedas) material de las ruedas en poliuretano/SI	1	685300	130207	815.507	815.507	876.891	61.384	8%
Lubricación y engrase general del equipo y nivelación de del mismo.	1	709000	134710	843.710	843.710	907.197	63.487	8%
Verificación, nivelación y suministro de aceite transmisión y hidráulica.	1	158600	30134	188.734	188.734	202.998	14.264	8%
cambio e instalación microvchiba si lo requiere el equipo /SI LAS REQUIERE EL	1	227200	43168	270.368	270.368	290.677	20.309	8%
Suministro e instalación cinta reflectiva Acuerdo la resolución No. 3246 del 3 de agosto	1	194400	36936	231.336	231.336	248.698	17.362	8%
Verificación y puesta en funcionamiento de motores (motor de tracción y motor	1	443600	84284	527.884	527.884	567.630	39.746	8%
Verificación y puesta en funcionamiento de inspección de contactores (revisión de batería	1	292200	55518	347.718	347.718	373.898	26.180	8%
Cambio 4 ruedas de carga (incluye ruedas) material de las ruedas en poliuretano/SI	1	694000	131860	825.860	825.860	887.978	62.118	8%
Cambio de 1 ruedas de apoyo (incluye ruedas) material de las ruedas en poliuretano/SI	1	340400	64676	405.076	405.076	435.540	30.464	8%
cambio de 1 ruedas de tracción (incluye ruedas) material de las ruedas en poliuretano/SI	1	685300	130207	815.507	815.507	876.891	61.384	8%
Lubricación y engrase general del equipo y nivelación de del mismo.	1	709000	134710	843.710	843.710	907.197	63.487	8%
Verificación, nivelación y suministro de aceite transmisión y hidráulica.	1	158300	30077	188.377	188.377	202.558	14.181	8%
cambio e instalación microvchiba si lo requiere el equipo /SI LAS REQUIERE EL	1	227200	43168	270.368	270.368	290.677	20.309	8%
Suministro e instalación cinta reflectiva Acuerdo la resolución No. 3246 del 3 de agosto	1	194400	36936	231.336	231.336	248.698	17.362	8%
Verificación y puesta en funcionamiento de motores (motor de tracción y motor	1	443600	84284	527.884	527.884	567.630	39.746	8%
Verificación y puesta en funcionamiento de inspección de contactores (revisión de batería	1	292200	55518	347.718	347.718	373.898	26.180	8%
Pintar color amarillo y negro la estructura del equipo pintura en laca pintar con sistema	1	287600	54844	342.444	342.444	368.047	25.603	8%
cambio de ruedas llantas directrices si tienen daño total o desgaste material de llanta en	1	242000	45980	287.980	287.980	309.598	21.618	8%
cambio de ruedas llantas delanteras sencilla o doble si tienen daño total o desgaste	1	287000	54530	341.530	341.530	367.175	25.645	8%
Verificación y puesta en funcionamiento conjunto hidráulico,rueda de retorno	1	242000	45980	287.980	287.980	309.658	21.678	8%
verificación y puesta en funcionamiento de elevación horca de elevación pistones.	1	242000	45980	287.980	287.980	309.658	21.678	8%
Lubricación y engrase general del equipo como los rodamientos y puntos de fricción.	1	160100	30419	190.519	190.519	204.839	14.320	8%
Verificación y suministro empaquetadura si la requiere el equipo.	1	146300	27797	174.097	174.097	187.147	13.050	7%
Suministro e instalación de llantas 2 llantas material de llantas en radon/SI LAS REQUIERE EL EQUIPO	1	346700	65873	412.573	412.573	443.584	31.011	8%
Pintar de color existente del equipo (pintura en laca) pintar con sistema de compresor	1	1092800	207632	1.300.432	1.300.432	1.398.250	97.818	8%
cambio e instalación microvchiba si lo requiere el equipo /SI LAS REQUIERE EL EQUIPO	1	153300	29127	182.427	182.427	196.152	13.725	8%
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA				15.376.823	20.249.873	21.772.946	1.523.073	

NOTAS A LAS OFERTAS PRESENTADAS

CONCLUSION

De acuerdo a la invitación pública de la Oferta MC-012-035-2025, con presupuesto oficial por valor de \$21.900.000; incluido IVA; el oferente: INGEPRAK GZ SAS; NO CUMPLE con las condiciones estipuladas del proceso de Mínima Cuantía 012-035-2025, teniendo en cuenta que es un proceso de mínima cuantía.



Nombre: Aurora Mosquera Segura
Integrante Comité Financiero Económico Evaluador

INTEGRANTES COMITÉ FINANCIERO - ECONOMICO

OBJETO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ESTIBADORES MANUALES, CARRETAS METÁLICAS, Y APILADORES ELÉCTRICOS, PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL PACÍFICO"

FECHA EVALUACION: 14/08/2025

PRESUPUESTO: El presupuesto oficial de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el presente proceso es hasta por la suma de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$21.900.000) MONEDA/CTE, Incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar por la suscripción del respectivo contrato

El presente proceso está respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2125 con fecha 16/06/2025, por valor de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$21.900.000), expedido por el Jefe de Presupuesto de la Agencia de las Fuerzas Militares.

INTEGRATIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION SAS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE M/MEN EQUIPO	VALOR UNITARIO	IVA 1%	VALOR TOTAL + IVA	TOTAL CON CANTIDADES INCLUIDO IVA	VALOR PROMEDIO	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
Pintar color amarillo y negro la estructura del equipo pintura en laca, pintar con sistema cambio de ruedas llantas directrices si tienen daño total o desgaste material de llanta en	4	305.150	57.979	363.129	1.452.514	1.472.189	19.675	1%
cambio de ruedas llantas delaterra, sencilla o doble si tienen daño total o desgaste	4	255.300	48.507	303.807	1.215.228	1.238.393	23.165	2%
verificación y puesta en funcionamiento conjunto hidráulico, muelle de retorno	4	305.150	57.979	363.129	1.452.514	1.468.698	16.184	1%
Lubricación y engrase general del equipo como los rodamientos y puntos de fricción.	4	250.000	47.500	297.500	1.190.000	1.238.631	48.631	4%
Verificación y suministro empacquetadora si la requiere el equipo.	4	164.000	31.160	195.160	780.640	819.355	38.715	5%
Pintar color amarillo y negro el equipo pintura en laca, pintar con sistema de compresor.	1	153.000	29.070	182.070	182.070	748.589	566.519	311%
Cambio 4 ruedas de carga (incluye ruedas) material de las ruedas en poliuretano/SI	1	1.150.000	218.500	1.368.500	1.368.500	1.420.067	51.567	4%
Cambio de 1 ruedas de apoyo (incluye ruedas) material de las ruedas en poliuretano/SI	1	735.300	139.707	875.007	875.007	887.978	12.971	1%
cambio de 1 ruedas de tracción (incluye ruedas) material de las ruedas en poliuretano/SI	1	355.500	67.735	424.235	424.235	435.540	11.305	3%
Lubricación y engrase general del equipo y nivelación de del mismo.	1	732.500	139.175	871.675	871.675	876.891	5.216	1%
verificación, nivelación y suministro de aceite transmisión y hidráulica.	1	755.300	143.697	899.997	899.997	907.197	7.200	1%
cambio e instalación microswitch si lo requiere el equipo /SI LAS REQUIERE EL	1	166.250	31.588	197.838	197.838	202.998	5.160	3%
Suministro e instalación cinta reflectiva Acuerdo la resolución No. 3246 del 3 de agosto	1	237.500	45.125	282.625	282.625	290.677	8.052	3%
verificación y puesta en funcionamiento de de motores (motor de tracción y motor	1	208.425	39.601	248.026	248.026	248.698	672	0%
verificación y puesta en funcionamiento de inspección de constructores (revisión de historia	1	467.320	88.791	556.111	556.111	567.630	11.519	2%
Cambio 4 ruedas de carga (incluye ruedas) material de las ruedas en poliuretano/SI	1	309.900	58.881	368.781	368.781	373.898	5.117	1%
Cambio de 1 ruedas de apoyo (incluye ruedas) material de las ruedas en poliuretano/SI	1	733.500	139.365	872.865	872.865	887.978	15.113	2%
cambio de 1 ruedas de tracción (incluye ruedas) material de las ruedas en poliuretano/SI	1	357.000	67.830	424.830	424.830	435.540	10.710	3%
Lubricación y engrase general del equipo y nivelación de del mismo.	1	733.500	139.365	872.865	872.865	876.891	4.026	0%
verificación, nivelación y suministro de aceite transmisión y hidráulica.	1	757.300	143.887	901.187	901.187	907.197	6.010	1%
cambio e instalación microswitch si lo requiere el equipo /SI LAS REQUIERE EL	1	167.600	31.862	199.462	199.462	202.558	2.876	1%
Suministro e instalación cinta reflectiva Acuerdo la resolución No. 3246 del 3 de agosto	1	236.300	44.897	281.197	281.197	290.677	9.480	3%
verificación y puesta en funcionamiento de de motores (motor de tracción y motor	1	208.300	39.577	247.877	247.877	248.698	821	0%
verificación y puesta en funcionamiento de inspección de constructores (revisión de historia	1	470.100	89.319	559.419	559.419	567.630	8.211	1%
Pintar color amarillo y negro la estructura del equipo pintura en laca, pintar con sistema	1	311.150	59.119	370.269	370.269	373.898	3.629	1%
cambio de ruedas llantas directrices si tienen daño total o desgaste material de llanta en	1	305.150	57.979	363.129	363.129	368.047	4.918	1%
cambio de ruedas llantas delaterra, sencilla o doble si tienen daño total o desgaste	1	255.300	48.507	303.807	303.807	309.598	5.791	2%
verificación y puesta en funcionamiento conjunto hidráulico muelle de retorno	1	305.150	57.979	363.129	363.129	367.175	4.046	1%
verificación y puesta en funcionamiento conjunto hidráulico muelle de retorno	1	250.000	47.500	297.500	297.500	309.658	12.158	4%
Lubricación y engrase general del equipo como los rodamientos y puntos de fricción.	1	164.000	31.160	195.160	195.160	204.839	9.679	5%
Verificación y suministro empacquetadora si la requiere el equipo.	1	153.000	29.070	182.070	182.070	187.147	5.077	3%
Suministro e instalación de llantas 2 llantas material de llantas en nailon/SI LAS REQUIERE EL EQUIPO.	1	362.300	68.837	431.137	431.137	443.584	12.447	3%
pintar de color existente del equipo (pintura en laca) pintar con sistema de compresor	1	1.155.500	219.545	1.375.045	1.375.045	1.398.250	23.205	2%
cambio e instalación microswitch si lo requiere el equipo /SI LAS REQUIERE EL	1	125.150	23.779	148.929	148.929	196.152	47.223	32%
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA				16.187.686	20.755.858	21.772.946	1.017.088	

NOTAS A LAS OFERTAS PRESENTADAS

CONCLUSION

De acuerdo a la invitación pública de la Oferta MC-012-035-2025, con presupuesto oficial por valor de \$21.900.000; incluido IVA; el oferente: INTEGRATIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION SAS; NO CUMPLE con las condiciones estipuladas del proceso de Mínima Cuantía 012-035-2025.

4.3.11 Cuando la propuesta contenga datos tergiversados que induzcan en error a la administración. (el ítem Verificación y suministro empacquetadora si la requiere el equipo, no corresponde al valor total por las unidades requeridas,) 4.3.18 Cuando el oferente no ofrezca las cantidades mínimas requeridas. (el ítem Verificación y suministro empacquetadora si la requiere el equipo, no corresponde al valor total por las unidades requeridas.)

Aurora MS
Nombre: Aurora Mosquera Segura

INTEGRANTES COMITÉ FINANCIERO - ECONOMICO

Integrante Comité Financiero Económico Evaluador

OBJETO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ESTIBADORES MANUALES, CARRETAS METÁLICAS, Y APILADORES ELÉCTRICOS, PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL PACÍFICO"

FECHA EVALUACION: 14/08/2025

PRESUPUESTO: El presupuesto oficial de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el presente proceso es hasta por la suma de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$21.900.000) MONEDA/CTE, Includo IVA y demás erogaciones a que haya lugar por la suscripción del respectivo contrato

El presente proceso está respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2125 con fecha 16/06/2025, por valor de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$21.900.000), expedido por el Jefe de Presupuesto de la Agencia de las Fuerzas Militares.

MONTACARGAS FERNANDEZ Y LOZANO SAS								
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA 13%	VALOR TOTAL - IVA	TOTAL CON CANTIDADES INCLUIDO IVA	VALOR PROMEDIO	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
Pintar color amarillo y negro la estructura del equipo pintura en laca ,pintar con sistema	4	309.000	58.710	367.710	1.470.840	1.472.189	1.349	0%
cambio de ruedas llantas directrices si tienen daño total o desgaste material de llanta en	4	260.000	49.400	309.400	1.237.600	1.238.393	793	0%
cambio de ruedas llantas delanteras ,sevilla o doble si tienen daño total o desgaste	4	308.000	58.520	366.520	1.466.080	1.468.698	2.618	0%
verificación y puesta en funcionamiento conjunto hidráulico,muelle de retorno	4	260.200	49.438	309.638	1.238.552	1.239.631	79	0%
Lubricación y engrase general del equipo como los rodamientos y puntos de fricción.	4	172.000	32.680	204.680	818.720	819.355	635	0%
Verificación y suministro empacquetadura si la requiere el equipo.	4	157.200	29.868	187.068	748.272	748.889	317	0%
Pintar color amarillo y negro el equipo pintura en laca,pintar con sistema de compresor.	1	1.192.500	226.575	1.419.075	1.419.075	1.420.067	992	0%
Cambio 4 ruedas de carga (incluye ruedas) material de las rueda en poliuretano/SI	1	745.000	141.550	886.550	886.550	887.978	1.428	0%
Cambio de 1 ruedas de apoyo (incluye ruedas) material de las rueda en poliuretano/SI	1	365.000	69.350	434.350	434.350	435.540	1.051	0%
cambio de 1 ruedas de tracción (incluye ruedas) material de las rueda en poliuretano/SI	1	736.000	139.840	875.840	875.840	876.891	1.012	0%
Lubricación y engrase general del equipo y nivelación de del mismo.	1	761.500	144.685	906.185	906.185	907.197	1.012	0%
verificación, nivelación y suministro de aceite transmisión y hidráulico.	1	170.000	32.300	202.300	202.300	202.898	698	0%
cambio e instalación microswitch si lo requiere el equipo /SI LAS REQUIERE EL	1	244.000	46.398	290.398	290.398	290.877	317	0%
Suministro e instalación cinta reflectiva Acuerdo la resolución No. 3246 del 3 de agosto	1	207.570	39.438	247.008	247.008	248.698	1.690	1%
verificación y puesta en funcionamiento de de motores (motor de tracción y motor	1	478.000	90.440	568.440	568.440	569.630	1.190	0%
verificación y puesta en funcionamiento de inspección de contactores (revisión de batería	1	313.500	59.565	373.065	373.065	373.898	833	0%
Cambio 4 ruedas de carga (incluye ruedas) material de las rueda en poliuretano/SI	1	745.000	141.550	886.550	886.550	887.978	1.428	0%
Cambio de 1 ruedas de apoyo (incluye ruedas) material de las rueda en poliuretano/SI	1	365.000	69.350	434.350	434.350	435.540	1.051	0%
cambio de 1 ruedas de tracción (incluye ruedas) material de las rueda en poliuretano/SI	1	736.000	139.840	875.840	875.840	876.891	1.051	0%
Lubricación y engrase general del equipo y nivelación de del mismo.	1	762.000	144.780	906.780	906.780	907.197	417	0%
verificación, nivelación y suministro de aceite transmisión y hidráulico.	1	169.830	32.268	202.098	202.098	202.598	460	0%
cambio e instalación microswitch si lo requiere el equipo /SI LAS REQUIERE EL	1	244.200	46.398	290.598	290.598	290.877	79	0%
Suministro e instalación cinta reflectiva Acuerdo la resolución No. 3246 del 3 de agosto	1	208.000	39.520	247.520	247.520	248.698	1.178	0%
verificación y puesta en funcionamiento de de motores (motor de tracción y motor	1	478.000	90.440	568.440	568.440	569.630	1.190	0%
verificación y puesta en funcionamiento de inspección de contactores (revisión de batería	1	313.000	59.470	372.470	372.470	373.898	1.428	0%
Pintar color amarillo y negro la estructura del equipo pintura en laca ,pintar con sistema	1	309.000	58.710	367.710	367.710	368.047	337	0%
cambio de ruedas llantas directrices si tienen daño total o desgaste material de llanta en	1	260.000	49.400	309.400	309.400	309.598	198	0%
cambio de ruedas llantas delanteras ,sevilla o doble si tienen daño total o desgaste	1	308.000	58.520	366.520	366.520	367.175	655	0%
verificación y puesta en funcionamiento conjunto hidráulico,muelle de retorno	1	260.000	49.400	309.400	309.400	309.658	258	0%
verificación y puesta en funcionamiento conjunto hidráulico,muelle de retorno	1	260.000	49.400	309.400	309.400	309.658	258	0%
Lubricación y engrase general del equipo como los rodamientos y puntos de fricción.	1	171.500	32.585	204.085	204.085	204.839	754	0%
Verificación y suministro empacquetadura si la requiere el equipo.	1	157.000	29.830	186.830	186.830	187.147	317	0%
Suministro e instalación de llantas 2 llantas material de llantas en mado/SI LAS	1	371.500	70.585	442.085	442.085	443.584	1.499	0%
REQUIERE EL EQUIPO								
pintar de color existente del equipo (pintura en laca) pintar con sistema de compresor	1	1.174.500	223.155	1.397.655	1.397.655	1.398.250	595	0%
cambio e instalación microswitch si lo requiere el equipo /SI LAS REQUIERE EL	1	164.500	31.255	195.755	195.755	196.152	397	0%
EQUIPO								
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA				16.508.275	21.743.323	21.772.946	29.623	

NOTAS A LAS OFERTAS PRESENTADAS

CONCLUSION

De acuerdo a la invitación pública de la Oferta MC-012-035-2025, con presupuesto oficial por valor de \$21.900.000; incluido IVA; el oferente: MONTACARGAS FERNANDEZ Y LOZANO SAS;NO CUMPLE con las condiciones estipuladas del proceso de Mínima Cuantía 012-035-2025. 4.3.11 Cuando la propuesta contenga datos tergiversados que induzcan en error a la administración. (la suma total de las cantidades incluido iva, no corresponde a la ofertada en el formulario No.5 que nos indica el valor de \$21.271.723) Paso 2: Se verificarán las operaciones aritméticas del contenido de las propuestas en lo correspondiente a precios; si presenta errores aritméticos, se corregirán, en todo caso no podrá superar el presupuesto oficial. El valor corregido se tendrá en cuenta tanto para la evaluación como para la adjudicación.

INTEGRANTES COMITÉ FINANCIERO - ECONOMICO


 Nombre: Aurora Mosquera Segura
 Integrante Comité Financiero Económico Evaluador

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unión de nuestros Fuertes</small>	TITULO EVALUACIÓN JURÍDICA O REVALUACIÓN JURÍDICA	CÓDIGO: CT-FO-27		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>			
		VERSIÓN No 01	Página 1 de 3				
		FECHA	20	12	2023		

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali, 19 de agosto de 2025

PROCESO No.: MC 012-035-2025

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ESTIBADORES MANUALES, CARRETAS METÁLICAS, Y APILADORES ELÉCTRICOS, PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL PACÍFICO

ANTECEDENTES:

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares inicio el presente proceso de selección de acuerdo con la siguiente información.

- Contrato Interadministrativo: NO APLICA
- Presupuesto: VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$21.900.000) MONEDA/CTE, Incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar por la suscripción del respectivo contrato
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2125 del 14 de enero de 2025 expedido por la Jefe de Presupuesto de la Agencia Logística de la Fuerzas Militares Regional Pacifico.
- Apertura: 05 de agosto de 2025
- Cierre: 13 de agosto de 2025
- Plazo Ejecución: 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto.

OFERTAS PRESENTADAS:

1. MONTACARGAS FERNANDEZ Y LOZANO SAS (805.006.798-6)
2. INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS (901.520.694-0)
3. INGEPRAK GZ SAS (901.673.500-7)
4. INTEGRA TIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION SAS (901.145.160-1)

De acuerdo al orden de elegibilidad por el cual se establece un orden de conformidad con la oferta que presente el precio más bajo, siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad, solo se evalúa Jurídicamente al oferente INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS (901.520.694-1), pero por no cumplir con el total de los requisitos Técnicos de igual forma se evaluará al oferente INGEPRAK GZ SAS (901.673.500-7)

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

DOCUMENTOS ENTREGADOS CON LA OFERTA	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS (901.520.694-1)	INGEPRAK GZ SAS (901.673.500-7)
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CLASIFICACIÓN EN EL RUT (Registro Único Tributario)	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
PERSONA NATURAL REGISTRO MERCANTIL	NO APLICA	NO APLICA
PROPUESTAS CONJUNTAS	NO APLICA	NO APLICA

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO EVALUACIÓN JURÍDICA O REEVALUACIÓN JURÍDICA	CÓDIGO: CT-FO-27	
		VERSIÓN No 01	Página 2 de 3
		FECHA	20 12 2023
			

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACIÓN NO INCURSO EN INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES	CUMPLE	CUMPLE
COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA	NO CUMPLE (No aporta documento de Identidad)	NO CUMPLE (No aporta documento de Identidad)
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS –REDAM	NO CUMPLE (No se puede verificar que el documento aportado corresponde a la Representante Legal, por no contar con la Cedula de Ciudadanía)	NO CUMPLE (No se puede verificar que el documento aportado corresponde al Representante Legal, por no contar con la Cedula de Ciudadanía)
REPORTE DE BENEFICIARIOS FINALES – RUB – DIAN	NO CUMPLE (No aporta documento)	NO CUMPLE (No aporta documento)
BOLETIN DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	NO CUMPLE (No se pueden verificar antecedentes de la Representante legal por no contar con la Cedula de Ciudadanía)	NO CUMPLE (No se pueden verificar antecedentes del Representante legal por no contar con la Cedula de Ciudadanía)
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	NO CUMPLE (No se pueden verificar antecedentes de la Representante legal por no contar con la Cedula de Ciudadanía)	NO CUMPLE (No se pueden verificar antecedentes del Representante legal por no contar con la Cedula de Ciudadanía)
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL	NO CUMPLE (No se pueden verificar antecedentes de la Representante legal por no contar con la Cedula de Ciudadanía)	NO CUMPLE (No se pueden verificar antecedentes del Representante legal por no contar con la Cedula de Ciudadanía)
CONSULTA DE MULTAS CÓDIGO DE POLICIA – RNMC	NO CUMPLE (No se pueden verificar antecedentes de la Representante legal por no contar con la Cedula de Ciudadanía)	NO CUMPLE (No se pueden verificar antecedentes del Representante legal por no contar con la Cedula de Ciudadanía)
DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y CONFLICTO DE INTERÉS (Ley 2013 de 2019)	NO APLICA	NO CUMPLE (No se pueden verificar antecedentes del Representante legal por no contar con la Cedula de Ciudadanía)
COMPROMISO ANTICORRUPCION	CUMPLE	NO CUMPLE (No aporta formulario 7 Compromiso anticorrupción)
ENCUESTA ANTICORRUPCIÓN	NO CUMPLE (No aporta formulario 6 Encuesta Anticorrupción)	CUNPLE
PACTO DE CONFIDENCIALIDAD	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICACIÓN BANCARIA	CUMPLE	NO CUMPLE (El documento aportado tiene una fecha de expedición mayor a 30 días)
RESUMEN DE LA PROPUESTA	PROPUESTA NO HABILITADA JURÍDICAMENTE	PROPUESTA NO HABILITADA JURÍDICAMENTE

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-27			
		VERSION No 01		Página 3 de 3	
		FECHA	20	12	2023
EVALUACIÓN JURÍDICA O REEVALUACIÓN JURÍDICA					

OBSERVACIONES:

Para el Proceso de selección de Mínima Cuantía MC 012-035-2025, se presentaron cuatro (4) oferentes, MONTACARGAS FERNANDEZ Y LOZANO SAS (805.006.798-6), INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS (901.520.694-0), INGEPRAK GZ SAS (901.673.500-7), INTEGRA TIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION SAS (901.145.160-1), que de acuerdo al orden de elegibilidad por el cual se establece un orden de conformidad con la oferta que presente el precio más bajo, siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad, solo se evaluó Jurídicamente al oferente INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS (901.520.694-1), pero por no cumplir con el total de los requisitos Técnicos de igual forma se evaluó al oferente INGEPRAK GZ SAS (901.673.500-7), que una vez realizada la revisión documental que corresponde a los requisitos jurídicos habilitantes se determinó que los oferentes deben aportar los siguientes documentos así:

INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS (901.520.694-1)

1. COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL
2. REPORTE DE BENEFICIARIOS FINALES – RUB – DIAN
3. ENCUESTA ANTICORRUPCIÓN (FORMULARIO 6)

INGEPRAK GZ SAS (901.673.500-7)


1. COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL
2. REPORTE DE BENEFICIARIOS FINALES – RUB – DIAN
3. COMPROMISO ANTICORRUPCION (FORMULARIO 7)
4. CERTIFICACIÓN BANCARIA (Con una fecha de expedición no mayor a 30 días anteriores a la fecha del cierre del presente proceso)

CONCLUSIÓN:

Los oferentes **INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS (901.520.694-1)** y **INGEPRAK GZ SAS (901.673.500-7)**_NO CUMPLEN con el total de requisitos jurídicos solicitados en la Invitación Publica, quedando **NO HABILITADOS** Jurídicamente para continuar en el proceso.

Lo solicitado es de carácter subsanable, por lo cual los oferentes tendrán el tiempo de traslado de las evaluaciones para aportar los documentos en los términos de la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y Decreto 1082 de 2015.

COMITÉ JURIDICO EVALUADOR



 PD Maria Juliana Granada
 Grupo Contratos



EVALUACION TECNICA

Santiago de Cali, 19 de Agosto de 2025

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. MC-012-035-2025 por 2da vez

OBJETO: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS ESTIBADORES MANUALES, CARRETAS METÁLICAS, Y APILADORES ELÉCTRICOS, PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL PACÍFICO”

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico inicio el presente proceso de selección de acuerdo con la siguiente información.

El presupuesto oficial de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el presente proceso es hasta por la suma de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$21.900.000) incluido IVA y demás erogaciones que se causen para la suscripción, legalización y ejecución del contrato, por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2125 del 16 de junio de 2025 expedido por el Jefe de Presupuesto de la Agencia de las Fuerzas Militares con los siguientes rubros así.

DEPENDENCIA	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
MTOECAD MANTENIMIENTO EQUIPOS CADS	A-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	21.900.000
	TOTAL		21.900.000

La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará de total por el presupuesto asignado.

Dependencia: Administrativa.

Plazo de ejecución del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto.

OFERTAS PRESENTADAS:

1. INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
2. INGEPRAK GZ S.A.S.
3. INTEGRA TIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION S.A.S.
4. MONTACARGAS FERNANDEZ Y LOZANO S.A.S.



Se relaciona revisión de los requisitos técnicos habilitantes de los oferentes que presentaron propuesta para el proceso MC-012-035-2025.

REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

ITEM \ OFERENTE	INGEPRAK GZ S.A.S	OBSERVACIONES
5.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	NO CUMPLE	El archvo adjunto de la experiencia del proponente de INGEPRAK no se puede validar, debido a que no abre
5.4 ESPECIFICACIONES MINIMAS EXCLUYENTES	CUMPLE	
5.4.1 PERSONAL QUE PRESTARA EL SERVICIO	NO CUMPLE	NO PRESENTA CERTIFICADOS DEL PERSONAL QUE PRESTARA EL SERVICIO
5.4.2 HOJAS DE VIDA PERSONAL	NO CUMPLE	EL OFERENO PRESENTA HOJA DE VIDA CON SOPORTES DEL PERSONAL QUE REALIZARA LOS MANTENIMIENTOS, NI CERTIFICADO DE PROCURADURIA, CNTRALORIA Y POLICIA DE DICHO PERSONAL (ESTOS DOCUMENTOS DEBEN TENER FECHA ANTERIOR AL CIERRE DEL PROCESO)
5.4.3 CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA CERTIFICADO DE CAPACITACION
5.4.4 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	CUMPLE	
5.6. CERTIFICACIÓN SG-SST	NO CUMPLE	NO PRESENTA SOPORTES DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL LA CERTIFICACION DE ESTANDARES MINIMOS ARL, PRESENTA FECHA DE 29-04-2025, Y NO DEBE SER CON FECHA DE EXPEDICION MAYOR A 30 DIAS NO PRESENTA Carta designación responsable SGSST . NO PRESENTA HOJA DE VIDA DE RESPONSABLE SGSST
5.6.1 CERTIFICACION BANCARIA	NO CUMPLE	LA CERTIFICACION BANCARIA PRESENTA FECHA DEL 10 DE JULIO, POR LO TANTO ES MAYOR A 30 DIAS

OBSERVACIONES

La oferta que esta en segundo lugar para ser evaluada es presentada por INGEPRAK GZ S.A.S NIT 901673500-7 Representada legalmente por GERMAN MEDINA RODRIGUEZ C.C. No. 16.741.415, NO CUMPLE los requisitos técnicos habilitantes de la invitación debido a:



- NO CUMPLE CON "La experiencia del oferente se acreditará con máximo tres (03) contratos cuyo sumatoria total sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial y cuyo objeto sea en la prestación del servicio del objeto contractual", debido a que el archivo no abre.
- No presenta los certificados técnicos en instalación eléctrica y/o mantenimiento eléctrico avalados por una entidad acreditada por el ministerio de educación, de las personas que realizaran los mantenimientos
- No presenta hojas de vida con soportes ni certificados de procuraduría, contraloría y judicial del personal (estos documentos deben tener fecha anterior al cierre del proceso)
- No presenta certificado de capacitación
- La certificación de estándares mínimos ARL, presenta fecha de 29-04-2025, y debe ser con fecha de expedición no mayor a 30 días, no presenta carta designación responsable SGSST, no presenta hoja de vida de responsable de SGSST; no presenta soportes de pago de seguridad social.

Lo solicitado es de carácter subsanable, por lo cual los oferentes tendrán el tiempo de traslado de las evaluaciones para aportar los documentos en los términos de la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y Decreto 1082 de 2015.

COMITÉ TECNICO EVALUADOR

TSD. Nely Johana Tobon Rojas
Soporte Tecnología



