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Fecha: 10 de julio de 2023 

 

DEPENDENCIA: Grupo de Abastecimientos 

 

OFICINA PRINCIPAL/ REGIONAL: Antioquia-Choco 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares es un establecimiento público del orden nacional, 
adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, 
financiera y patrimonial, cuya misión es proveer soluciones logísticas focalizadas en abastecimientos 
Clase I, Clase III e Infraestructura a las Fuerzas Militares de Colombia y a otras entidades del Estado, 
en todo tiempo y lugar,  y desarrollar sus capacidades en la gestión de otros bienes y servicios. 

La necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación que se adelantará, surgió de 
la unidad de negocios abastecimientos Clase I- Comedores-, cuya finalidad principal es suministrar 
alimentación a los soldados, mediante los Comedores de Tropa ubicados en los Batallones Militares 
que corresponden a nuestra jurisdicción. 
 
La Regional Antioquia Chocó, tratando de dar cumplimiento a su misión institucional, se reserva la 
posibilidad de abastecer por medio del futuro contrato que se llegare a suscribir, otras necesidades 
originadas por las Fuerzas Militares de Colombia u otras entidades del Estado que verse sobre el 
objeto contratado, por lo cual el contrato que se derive del proceso de contratación podrá ser 
adicionado y/o prorrogado.  
 
Que los productos de fritos y comidas preparadas o congeladas son un bien que está incluido en los 
menú de la Brigada 17, Comedor de Tropa de la Unidad Militar que administra la Regional Antioquia 
Chocó, por lo cual es de suma importancia la contratación de los mismos.  

 
En vista de lo anterior, en observancia de los principios que dan origen a la Contratación Estatal y 
luego de analizar debidamente el consumo de alimentos por parte de los soldados durante los dos 
últimos años, es procedente iniciar el presente proceso por la modalidad de licitación pública, según lo 
contemplado en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015, que trata del procedimiento de 
selección para la menor cuantía, previo las siguientes consideraciones 
 

ANTECEDENTES 

 
Que para la vigencia 2022 se estructuró proceso de selección de Selección Abreviada Menor Cuantía 007-
060-2021, el cual se derivó en adjudicación del contrato número 07-013-2022, el cual se encuentra 
ejecutado a la fecha de la elaboración del presente informe, el cual fue adicionado y prorrogado con cargo 
a la vigencia futura 2022-2023 a fin de suplir el abastecimiento y suministro de fritos en los Comedores de 
Tropa dado que dicho bien está incluido en el menú.  
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Que así mismo se deja constancia que si bien es cierto el nivel central de la Entidad suscribe un contrato 
interadministrativo con las Fuerzas Militares u otras Entidades de la cual se deriva la contratación local, la 
misma está sujeta en cuanto a los requisitos, especificaciones y demás obligaciones contractuales, no 
obstante el control presupuestal no se realiza en las Direcciones Regionales en tanto la asignación de los 
recursos no está con cargo a un contrato y/o convenio interadministrativo, por tal motivo no se hace una 
sujeción al mismo en los contratos locales, para lo cual se entenderá que se está contratando los bienes 
y/o servicios a fin de cumplir la misión institucional de la Entidad.   
 

ADQUISICIONES ANTERIORES. 

 

No. Proceso No. Contrato Observaciones al Desarrollo de la 
ejecución 

007-102-2018 007-007-2019 Se cumplió al 100% el suministro 

007-084-2019 007-005-2020 Se cumplió al 100% el suministro 

007-058-2020 007-004-2021 Se cumplió al 100% el suministro 

007-060-201 007-013-2022 Se cumplió al 100% el suministro 

 

OBJETO A CONTRATAR 

 

Suministro de productos fritos y comidas preparadas entre otros para los comedores de tropa 
pertenecientes a la BR 17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional 
Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran 
 

CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 
 

 
El (bien, Servicio u Obra) está codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica 
a continuación:  
 

ÍTEM PRODUCTO GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

1 EMPANADA E 50 19 28 01 

2 PASTEL DE POLLO  E 50 19 27 01 

3 PALITO DE QUESO E 50 19 28 01 

4 BUÑUELO E 50 19 28 03 

5 AREPA DE HUEVO E 50 19 28 01 

6 PAPA RELLENA E 50 19 26 03 

 
  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN /SERVICIO 

 
Se debe consignar con claridad las especificaciones técnicas y/o norma técnica del bien, obra o servicio 
necesarios que garanticen la correcta ejecución del contrato. 
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ÍTEM 
BIEN O SERVICIO A 

CONTRATAR  

PRESENTACIÓN  
(Gramos, Galón, 

Unidad, etc) 

REQUISITOS 
MÍNIMOS 

1 EMPANADA 100 GRAMOS FICHA TÉCNICA 

2 PASTEL DE POLLO 150 GRAMOS FICHA TÉCNICA 

3 PALITO DE QUESO 80 GRAMOS FICHA TÉCNICA 

4 BUÑUELOS 80 GRAMOS FICHA TÉCNICA 

5 AREPA DE HUEVO 100 A 120 GRAMOS FICHA TÉCNICA 

6 PAPA RELLENA 130 GRAMOS FICHA TÉCNICA 

 
NOTA 1: Las Fichas técnicas se encuentran en un archivo adjunto. 
 
NOTA 2: Las cantidades pueden variar de acuerdo con los requerimientos que solicite cada comedor 

de tropa administrado por la Regional Antioquia-choco de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 
y/o las unidades que requieran de este producto. 
 
NOTA 3: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó en virtud del 
desarrollo logístico y operacional de nuestra misión institucional se tiene establecido con las Fuerzas 
Militares la estructuración de un menú periódico, de acuerdo a lo anterior los bienes antes descritos en 
las especificaciones técnicas podrán variar de conformidad a las modificaciones que puedan sufrir 
dicho menú, así mismo como las cantidades solicitadas, el consumo mensual y la ejecución final del 
contrato.  
 

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR 

 

 ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA VIGENTE El oferente debe presentar acta de inspección 

sanitaria vigente expedida por el Ente Territorial Competente de la planta de proceso en caso de ser 

productor. Si el oferente es comercializador y/o distribuidor y/o de la alianza estratégica o del convenio 

de colaboración empresarial debe presentar acta de inspección sanitaria expedida por el ente territorial 

competente. El acta de inspección sanitaria expedida por la Autoridad tanto para productor como para 

comercializador, distribuidor, alianza comercial y convenio de colaboración empresarial debe ser 

(CONCEPTO FAVORABLE), en caso de que el oferente no presente CONCEPTO FAVORABLE se 

acepta CONCEPTO FAVORABLE CONDICIONADO donde no se comprometa la calidad e inocuidad 

del producto y la salud del consumidor. 

 

 Presentar carnet de manipulador de alimentos del personal operador no mayor a un año, si es 

productor. En caso de ser comercializador, distribuidor y/o de la alianza estratégica o del convenio de 

colaboración empresarial se deben aportar los certificados de manipulación de alimentos de ellos y del  

productor. (Aportar ambos certificados). 
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 Contrato de la empresa prestadora y/o certificado del servicio de erradicación de plagas del primer 

trimestre del 2023, si es productor. En caso de ser comercializador, distribuidor y/o de la alianza 

estratégica del convenio de colaboración empresarial se debe aportar el de ellos y el del productor. 

(Aportar ambos documentos). 

 

 Anexar cronograma de capacitación en Buenas prácticas de manufactura del año 2023, si es 

productor. En caso de ser comercializador, distribuidor y/o de la alianza estratégica del convenio de 

colaboración empresarial se debe aportar el de ellos y el del productor. (Aportar ambos documentos). 

 

 Certificado de accesibilidad y logística en las entregas en los comedores de   tropa a abastecer, para 

garantizar cumplimiento de las mismas y pedidos extras de abastecimientos. 

 El oferente debe certificar que la entrega de los productos a los comedores de tropa de la BR-17, se 
realizará en un plazo máximo de 6 horas, luego de realizada la solicitud por parte de la Entidad 
teniendo en cuenta que los productos se deben entregar calientes. 
 

 El oferente debe certificar el cumplimiento de lo requerido por la Entidad en las fichas técnicas 
como los requisitos Específicos, Requisitos Normativos, Empaque / embalaje y rotulado, Vida 
útil del producto, Condiciones del Transporte y las respectivas certificaciones. 
 

 De ser necesario, se realizará visita técnica de verificación de las instalaciones locativas, 

manipuladores, procesos y documentación anexada para el presente proceso con previa coordinación 

del representante legal de la empresa para la fecha y hora de la misma, la cual quedara constancia a 

través del formato de acta toma de visita y se tomaran evidencias fotográficas de los mismos. 

 

NORMATIVIDAD APLICABLE (específica para el servicio y/o bien) 

 

 Ley 9 de 1979 (Medidas Sanitarias alimentos desde su manipulación hasta su consumo). 
 Decreto 3075 de 1997 (Actividades que generan factores de riesgo desde la fabricación hasta 

la comercialización).  
 Resolución 5109 de 2005 (Reglamento en cuanto requisitos de rótulos o etiquetas) 
 Resolución 1506 de 2011 (Requisitos de rotulado o etiquetas en cuanto a aditivos).  
 Resolución 2674 de 2013 (Requisitos sanitarios que deben tener las personas naturales o 

jurídicas que ejercen la fabricación de estos). 
 Decreto 539 de 2014 (Reglamentos técnico sobre requisitos sanitarios que se deben cumplir al 

momento de importar y exportar alimentos). 
 Resolución 719 de 2015 (clasificación de alimentos de consumo humano de acuerdo con el 

riesgo en salud pública) 
 Manual del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y compras sostenibles para 

contratistas, subcontratistas y proveedores. Versión actualizada 
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EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
El oferente deberá certificar una experiencia de 43 SMMLV, correspondiente a la vigencia 2023. 
 

LUGAR (ES) DE ENTREGA Y/O EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El lugar de entrega de los bienes objeto del presente proceso contractual será:  
 

ÍTEM UNIDAD  O BATALLÓN DIRECCIÓN UBICACIÓN 

1 
Batallón de A.S.P.C. No. 17 

Clara Elisa López 
Kilómetro 43 Vía al mar, 

Carepa - Antioquia  
Carepa  

2 
Batallón de Infantería No. 47 

Francisco de Paula Vélez 
km 2 vía turbo, San Pedro de 

Urabá 
San Pedro 
de Urabá  

 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Los bienes objeto del presente proceso tendrán un plazo de ejecución desde la suscripción del 
contrato y hasta el 31 de diciembre de 2023 y/o hasta el plazo de ejecución pactado en el Contrato 
Interadministrativo vigente suscrito con las Fuerzas Militares y/o hasta que se agote el presupuesto 
oficial. 
 
Parágrafo: En virtud del precepto normativo que en derecho “lo accesorio sigue la suerte de lo 
principal” y entrándose el presente proceso de selección una necesidad sentida de la Entidad de 

proveer los bienes y/o servicios requeridos para dar cumplimiento al Contrato Interadministrativo 
Vigente, suscrito entre las FFMM y la Agencia Logística de las Fuerzas, cualquier modificación, 
prorroga, adición o suscripción de un nuevo Contrato Interadministrativo que implique modificación del 
plazo d ejecución, el contrato derivado del contrato interadministrativo se ajustará automáticamente y 
se notificará al Contratista y a la Entidad Aseguradora mediante oficio.   
 
Parágrafo: En el evento que sean aprobadas las Vigencias Futuras por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, el contrato que se derive del presente proceso de selección podrá ser prorrogado y 
adicionado en consideración de la autorización dada y en atención al abastecimiento del bien 
contratado para el primer mes del año de la vigencia 2024.  
   

PRESUPUESTO CONTENIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 

El presupuesto para el presente proceso es por valor de Cien millones de pesos ($ 
100.000.000), de acuerdo a Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1923 de fecha 11 
de enero de 2023. 
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DEPENDENCIA 
DE 

AFECTACIÓN 

RUBRO PRESUPUESTAL  
(5° NIVEL) 

DESCRIPCION DEL 
RUBRO 

VALOR 

VIVCAD 
VIVERES 

CADS A-05-01-01-002-003 

Productos de molinería, 
almidones y productos 

derivados del almidón; otros 
productos alimenticios $100.000.000 

 

 
FORMA DE PAGO PROPUESTA 

 

El valor del contrato se cancelará de forma parcial, de acuerdo a  requerimientos dentro de los 
cuarenta y cinco días (45) días siguientes a la radicación de los documentos para pago en las 
instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó, los cuales 
son:  

 

1. Acta de recibo parcial a satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el supervisor del 
contrato y el CONTRATISTA o su delegado, debidamente autorizado mediante oficio, donde constará 
la conformidad de las condiciones en las que se hace la entrega, la cantidad, la fecha en la que se 
recibe y su valor.  
 

2. Certificado y/o planilla de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos 
Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar) y obligaciones laborales para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal. 
 

3. Factura Comercial y/o factura electrónica según sea el caso y la exigencia de la DIAN para cada 
oferente, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas vigentes en 
la materia, así: 

 
3.1. Denominación expresa como factura de venta. 
3.2. Razón social y NIT del CONTRATISTA y AGENCIA LOGÍSTICA con la discriminación del IVA. 
3.3. Número que corresponda a un sistema de numeración consecutivo de factura de venta. 
3.4. Fecha de expedición de la factura. 
3.5. Descripción genérica o específica del objeto contractual. 
3.6. Valor total de la operación. 
3.7. Indicar la calidad de retenedor sobre el impuesto sobre las ventas 
3.8. Razón social y el NIT del impresor de la factura. 
 
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 3.8, deben 
estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de 
carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas 
registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de 
impresión previa. El sistema de facturación debe estar numerado en forma consecutiva y proveer los 
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medios necesarios para su verificación y auditoria. Una vez la Regional Antioquia-Choco de la  
Agencia Logística de las Fuerzas Militares, autorice el cupo el proveedor debe elaborar factura  
debidamente firmada con nombre legible de quien recibe el objeto del presente contrato. 

 
NOTA 1 : La Regional Antioquia-Choco de la  Agencia Logística de las Fuerzas Militares, no se 
responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse 
incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos 
establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario 
 
NOTA 2 : Que el adjudicatario del presente proceso de selección, es decir, el futuro Contratista se 

compromete con la Entidad ha adelantar todas las gestiones necesarias para la actualización y reporte 
correspondiente en los sistemas del SECOP II y OLIMPIA a fin de realizar la gestión efectiva de la 
facturación y posterior pago.  
 
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Obligaciones Generales: 

 

 Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el pliego de condiciones.  

 

 Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el pliego de condiciones y demás 
documentos que integren el proceso de selección.  

 

 Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos 
relacionados con la ejecución del objeto del proceso contractual. 

 

 Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos 
de aclaración o de información que le formulen.  

 

 Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. 
 

 Firmar las actas de recibo a satisfacción  y de liquidación del objeto contractual. 
 
Obligaciones Específicas: 

 

 Cumplir con la frecuencia de entrega en los lugares establecidos. 
 

 Tener disponibilidad para las entregas adicionales que surjan en atención a las necesidades de la 
Fuerza en cada comedor de tropa. 
 

 Proveer de los equipos en comodato antes de iniciar con el suministro del producto para su correcta 
recepción y almacenamiento hasta el término de duración del contrato, en el caso que aplique. 
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 Entregar oportunamente de acuerdo con las cantidades indicadas por cada comedor y la fecha de 
recepción del producto. 
 

 Entregar el producto completo y facturado en el sistema OLIMPIA y demás requeridos por la Entidad.  
 

 El contratista se obliga para con la Agencia Logística a realizar las publicaciones y/o aprobaciones que 
le corresponden, en la página de contratación estatal SECOP II, en cuanto a pólizas, facturación y 
demás documentos propios del proceso, en los tiempos establecidos para ello y de acuerdo a los 
lineamientos establecido por Colombia Compra Eficiente. 
 

 Que el adjudicatario del presente proceso y futuro contratista se compromete a velar y mantener el 
precio firme y fijo de los bienes y/o servicios contratados, para lo cual garantizará que la facturación no 
estará por encima o por debajo de los precios pactados en la minuta del contrato a fin de seguir dando 
cumplimiento al principio de economía, transparencia, legalidad y equilibrio contractual. 

 

 

RIESGOS TÉCNICOS (Matriz de Riesgos) 

 

La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que 
realizó Colombia Compra Eficiente para la administración de Riesgos para el Proceso de Contratación 
dirigido a los participantes del sistema de compras y contratación pública. Sin embargo, esta Dirección 
no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que 
cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007. 
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2 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
O

 

S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Que los 
interesados 
no cumplan 

los 
indicadores 

de 
capacidad 

financiera ni 
organizacio

nal  

Declarato
ria 
del 

desierta 
del 

proceso 
de 

selección 

3 5 7 

E
X

T
E

R
N

O
 

A
L
F

M
 

Desarroll
ar un 

adecuad
o análisis 

de 
los 

indicador
es 

financier
os y de 

capacida
d 

organiza
cional  

2 5 7 

A
L
T

O
 

S
I 

A
L
F

M
 

Desde 
la 

estruct
uració

n 
del 

proces
o 

Hasta la 
verificació

n 
de los 

requisitos 
habilitante

s 

Analizand
o 

adecuada
mente 

el 
mercado, 

de 
modo que 

se 
identifique 
clarament

e los 
posibles 
oferentes 

Durant
e la 

estruct
uració
n del 

proces
o 

3 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

No 
suscripción 
del contrato 

No 
ejecución 

del 
contrato e 
incumplim
iento a la 

misión 
institucion

al 

1 1 2 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Garantía 
de 

seriedad 
de la 
oferta 

1 1 2 

B
A

J
O

 

S
I 

A
L
F

M
 

 
Desde 

el 
cierre 

del 
proces

o 

Hasta la 
adjudicaci

ón 

Hacer 
efectiva la 
garantía 

de 
seriedad 

de la 
oferta 

Diario 

4 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
I

O
N

 
O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 

Retirar la 
oferta 

después del 
cierre del 
proceso 

Retraso 
en la 
etapa 

precontra
ctual 

1 1 2 

B
A

J
O

 

O
F

E
R

E
N

T
E

  

Garantía 
de 

seriedad 
de la 
oferta 

1 1 2 

B
A

J
O

 

N
O

 

A
L
F

M
 

 
Desde 

el 
cierre 

del 
proces

o 

Hasta la 
adjudicaci

ón 

Hacer 
efectiva la 
garantía 

de 
seriedad 

de la 
oferta 

Diario 

5 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Incumplimie
nto total o 
parcial de 

las 
obligacione

s 

Incumplim
iento del 
objeto 

contractu
al 

2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Garantía 
de 

cumplimi
ento 

2 2 4 

B
A

J
O

 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

 
 

Desde 
su 

adjudi
cación 

 
 

Hasta el 
plazo de 
ejecución 

Informe 
de 

supervisió
n 

En el 
evento 

6 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Falta de 
calidad de 

los bienes a 
contratar 

Deficienci
a y mala 

calidad de 
los bienes 

que 
recibe la 
Entidad 

en 
cumplimie

nto del 
contrato 

3 5 6 

E
X

T
R

E
M

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Garantía 
de 

calidad 
de los 
bienes 

3 5 8 

E
X

T
R

E
M

O
 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

 
 

Desde 
el 

plazo 
de 

ejecuci
ón 

 
 

Vigencia 
de la 

garantía 
de calidad 

Verificaci
ón del 

cumplimie
nto de las 
especifica

ciones 
técnicas 

En el 
evento 
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7 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Incumplimie
nto de las 

obligacione
s laborales 

Incumplim
iento del 
objeto 

contractu
al y 

violación 
de los 

derechos 
laborales 
por parte 

del 
contratist

a 

1 1 2 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Garantía 
de pago 

de 
salarios 

y 
prestacio

nes 
sociales 

1 1 2 

B
A

J
O

 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

 
 

Desde 
su 

adjudi
cación 

 
 

Hasta el 
plazo de 
ejecución 

Informe 
de 

supervisió
n 

Mensu
al 

8 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Modificació
n de las 

especificaci
ones 

técnicas  

Deficiente 
calidad en 

el 
cumplimie

nto del 
objeto 

contractu
al  

1 4 5 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 
Realizar 
requerimi

ento 
oportuno 

al 
contratist

a para 
que 

realice 
las 

actividad
es de 

acuerdo 
a los 

términos 
contratad

os  

1 4 5 
A

L
T

O
 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

 
 
 

Desde 
su 

adjudi
cación 

 
 
 

Hasta el 
plazo de 
ejecución 

Verificaci
ón por 

parte del 
delegado 

al 
momento 
de recibir 
los bienes 
contratad

os 

En el 
evento 

9 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 Accidentalid

ad 

Perjuicios 
materiale

s y 
ambiental

es 

1 5 6 

A
L
T

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Seguimie
nto a la 
entrega 

1 5 6 

A
L
T

O
 

S
I 

A
L
F

M
 

 
Desde 

su 
adjudi
cación 

Hasta el 
plazo de 
ejecución 

Comunica
ción 

permanen
te con el 
contratist

a 

Contra 
entreg

a 

1
0 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

P
L
A

N
E

A
C

IÓ
N

/S
E

L
E

C
C

IÓ
N

/C
O

N
T

R
A

T

A
C

IÓ
N

/E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Desabastec
imiento 

Aumento 
de los 

precios, 
demoras, 

menos 
cantidade

s de 
entrega 

2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Previsión 
de la 

ocurrenci
a 

2 2 4 

B
A

J
O

 

S
I 

A
L
F

M
-

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  
 

Desde 
su 

adjudi
cación 

 
 

Hasta el 
plazo de 
ejecución 

Verificaci
ón de la 
informaci

ón por 
medios 

de 
comunica

ción 

Diario 

1
1 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Cierre de 
vías de 
acceso 

Demoras 
y 

prorrogas 
en el 

plazo de 
ejecución. 

2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Verificaci
ón de la 
periodici
dad de la  
ocurrenci

a 

3 3 6 

A
L
T

O
 

S
I 

A
L
F

M
-

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  
 
 

Desde 
su 

adjudi
cación 

 
 
 

Hasta el 
plazo de 
ejecución 

Verificaci
ón de la 
informaci

ón por 
medios 

de 
comunica

ción 

Diario 
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1
2 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

P
L
A

N
E

A
C

IÓ
N

/S
E

L
E

C

C
IÓ

N
/C

O
N

T
R

A
T

A
C

IÓ
N

/E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Variación 
de precios y 
normativida

d 

Falta de 
liquidez y 
condicion

es de 
financiaci

ón 

3 4 5 

A
L
T

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Análisis 
para 

modifica
ción de 

las 
condicio

nes 
contractu

ales 

3 4 5 

A
L
T

O
 

S
I 

A
L
F

M
 

 
 
 

Desde 
su 

adjudi
cación 

 
 
 

Hasta el 
plazo de 
ejecución 

Verificaci
ón de la 
informaci

ón 
permanen
te con el 

proveedor 

Diario 

1
3 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

P
L
A

N
E

A
C

IÓ
N

/S
E

L
E

C
C

IÓ
N

/C
O

N
T

R
A

T

A
C

IÓ
N

/E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

R
E

G
U

L
A

T
O

R
IO

 

Cambio de 
legislación 
tributaria 

Nuevos 
tributos 

establecid
os 

2 4 6 

A
L
T

O
 

A
L
F

M
-

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Verificaci
ón 

normativi
dad 

tributaria 

2 4 6 

A
L
T

O
 

S
I 

A
L
F

M
 

 
 

Desde 
su 

adjudi
cación 

 
 

Hasta el 
plazo de 
ejecución 

Verificaci
ón de la 
informaci

ón por 
medios 

de 
comunica

ción 

Diario 

1
4 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Transporte 
de 

los bienes 
hasta el 

lugar 
de entrega 

No 
entrega 

de 
los bienes 

o 
Entrega 
de los 

mismos 
en mal 
estado 

1 3 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Seguimie
nto a la 
Entrega 

1 3 5 
A

L
T

O
 

S
I 

A
L
F

M
 

 
 

Desde 
su 

adjudi
cación 

 
 

Hasta el 
plazo de 
ejecución 

Comunica
ción 

permanen
te con el 
contratist

a 

En el 
evento 

1
5 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Fluctuación 
de los 

precios de 
los 

insumos, 
desabasteci

miento y 
especulació

n de los 
mismos 

Suspensi
ón del 

contrato  
3 5 6 

E
X

T
R

E
M

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Verificaci
ón en los 
medios 

de 
comunic

ación  

3 5 8 

E
X

T
R

E
M

O
 

S
I 

A
L
F

M
 Desde 

su 
adjudi
cación 

Hasta el 
plazo de 
ejecución 

Comunica
ción 

permanen
te con el 
contratist

a 

En el 
evento 

 
 

RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL  

Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite precontractual 
contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato y los que puedan 
ser amparados mediante póliza, carta de crédito o cualquier otro mecanismo de amparo. Dentro de 
estos riesgos se pueden enunciar entre otros los siguientes: 

 

Tipo de riesgo Amparos exigibles  Cobertura 

Riesgos Económicos 
Riesgos Operacionales 
Riesgos Financieros 

Riesgos de la Naturaleza 

Suficiencia de cumplimiento 
del contrato 

Por un valor equivalente al treinta 
por ciento (30%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual a la 
ejecución del contrato y de la 
prorrogas a las que hubiere lugar y 
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Riesgos Ambientales 

Riesgos Tecnológicos 

seis (6) meses más contados a partir 
de la fecha de la entrega total de los 
bienes 

Riesgos Económicos 
Riesgos Operacionales 
Riesgos Financieros 

Riesgos de la Naturaleza 
Riesgos Ambientales 
Riesgos Tecnológicos 

Suficiencia de calidad del 
bien. 

Por un valor equivalente al treinta 
por ciento (30%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual a la 
ejecución del contrato y de la 
prorrogas a las que hubiere lugar y 
cuatro (4) meses más contados a 
partir de la fecha de la entrega total 
de los bienes 

Riesgos Operacionales 

Riesgos Financieros 
 

Suficiencia del pago de 
salarios y prestaciones 
sociales 

Por un valor igual al 5% del valor 
total del mismo, por el término de 
vigencia del contrato y tres (3) años 
más 

 
 

 
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATISTA (CUANDO APLIQUE) 

(De conformidad con la guía de evaluación, selección seguimiento del desempeño y reevaluación 
de proveedores publicada en la Suite Visión) 

 
INSPECCIONES: 
 

CANTIDAD FECHA LUGAR  RESPONSABLE 

    

    

    

 
Nota 1: Se realizará visita técnica en el momento que a consideración del Supervisor del Contrato o el 
Ordenador del Gasto requiera.  
 
Nota 2: La evaluación del proveedor se realizará de forma mensual a través del informe de supervisión.   
 
 
AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE: 
 

CANTIDAD FECHA LUGAR  RESPONSABLE 

    

    

    

    

INTEGRACION COMITES ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES (TECNICOS) Y SUPERVISOR 

 

Comités estructuradores Nombre Cargo 
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Técnico 
 

T.A.S.D Kelly Yohanna 
Martinez Berrio 

Coordinadora (E) de 
Abastecimientos 

  

 

 
Comités Evaluadores Técnico 

 

Nombre Cargo 

T.A.S.D Emiro Escobar 
González 

Técnico de Servicios 

  

 

 
Supervisor (es) 

 

Nombre Cargo 

T.A.S.D Kelly Yohanna 
Martinez Berrio 

Coordinadora (E)  de 
Abastecimientos 

 

 

ANEXOS DEL INFORME TÉCNICO 

 
Para todos los bienes y/o servicios se debe anexar el Pantallazo del Plan Anual de  
Adquisiciones en el que Conste su inclusión. 
 
No. Solicitud de Pedido de SAP: 0400006684 
 
OBRAS/MANTENIMIENTO 
 
Diseños actualizados, revisados y aprobados  
 
Licencias 
Permisos Ambientales 
 
Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo (si aplica) 
 
VIVERES FRESCOS Y SECOS 

 
Fichas técnicas de productos aprobadas y actualizadas 
 

Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo (si aplica)  
 
COMBUSTIBLES 

Fichas técnicas de productos aprobadas y actualizadas 
 
Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo  
(Si aplica) 
 
OTROS BIENES /SERVICIOS 
 

Fichas técnicas (si aplica) 
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Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo  
(Si aplica 
 
Y los demás que a criterio del comité técnico estructurador sean necesarios para la correcta 
estructuración del proceso de contratación. 
 
 
 
 

 
Elaboro: Emiro Escobar González   Aprobó: T.A.S.D Kelly Yohanna Martinez Berrio 
Cargo    Técnico de Servicios  Cargo: Coordinadora (E) de Abastecimientos 
Firma       Firma:         
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	Emiro Escobar Gonzalez
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