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FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO 
DIVISIÓN DE CONTRATOS E IMPORTACIONES 

 
ACTA No. __________ 

 
FOLIO No. _________ 

 
LUGAR  Y FECHA:    BOGOTA D.C., 25 DE JUNIO DE 2004 

 
INTERVIENEN  Cr. (r) LUIS ALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ 
  Subdirector General 
 
 ABO. SANDRA MARCELA TORRES GARCÍA  
  Jefe Oficina Jurídica (E) 
 
 ECO. MARTHA VICTORIA GARZÓN 
  Jefe División Comercial 
 
 CON. SOFÍA ESPINOSA TORRES 
  Jefe División Financiera 
 

ABO.  MARÍA VIRGINIA GUZMÁN U. 
  Jefe División Contratos e Importaciones 
 
COMITÉ TÉCNICO:  TE. JUAN CARLOS REALPE DIAZ 
    Delegado Escuela Militar de Cadetes 
 
  ARQ. YAMID ORLANDO COCUNUBO 
 
ASISTIERON: 
  CON. MARTHA CECILIA POLANIA 
  Oficina Control Interno 
 
  CV. GLORIA PATRICIA RIVERA 
  Delegada División Comercial 
 
  ECO. RUTH STELLA CALDERÓN NIETO 

 Coordinadora Grupo Precontractual División 
de Contratos e Importaciones 

 
FIRMAS ASISTENTES: VARELA FIHOLL Y CIA LTDA. 
 ALEJANDO CHOCONTA M. 
  
 CONSTRUCCIONES SABA LTDA. 
 HÉCTOR FRANCISCO SÁNCHEZ B. 
 
 CONSORCIO SUMAPAZ 
 ORLANDO MORENO CARRASQUILLA 
 
 S.A. CONSTRUCTORA LTDA. 
 GERMAN CASTILLON 
 
 CONSTRUCTORA A. CRUZ LTDA. 
 ALFREDO CRUZ MURCIA 
 
 CONSORCIO LA CEIBA 2004 
 EDWIN YESID MUÑOZ 
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 YAMIL SABBAH SOLANO 
 PEDRO ERNESTO TRIGON 
 
 CONSORCIO LJM 
 IVAN FERNANDO PEÑA PEREZ 
 
 GRUCOL S.A. 
 RICARDO HERNÁNDEZ R. 
 
 CIC GEOMÉTRICA S.A. 
 ÁLVARO CÓRDOBA M. 
  
ASUNTO: AUDIENCIA INFORMATIVA DE LA LICITACIÓN 

PUBLICA No. 007/2004 QUE TRATA DE CONTRATAR 
LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y 
REDES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO MILITAR “LA 
CEIBA” UBICADO  EN NILO – CUNDINAMARCA. 

 
 En Bogotá, D.C. a los veinticinco (25) días del mes 
de junio de 2004 a las 10:00 horas, se reunieron las personas antes citadas a fin de 
llevar a cabo la diligencia objeto de la presente acta. 
 
 La  Abogada María Virginia Guzmán Urazan, Jefe 
de la División de Contratos e Importaciones de la Entidad, dio lectura a la agenda 
así: 
 
1. Instalación de la Audiencia informativa. 
2. Información General. 
3. Intervención de los proponentes de conformidad con el artículo 30 

numeral 4º. de la Ley 80 de 1993. 
4. Aclaraciones por parte de los Comités de evaluación a las inquietudes 

presentadas por los proponentes. 
 

D E S A R R O L L O 
 

1. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA INFORMATIVA 
 

A cargo del Señor Coronel (r) LUIS ALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ, Subdirector 
General del Fondo Rotatorio del Ejército: 
 
En concordancia con el artículo 30 numeral 4º. de la Ley 80/93 se instala la 
audiencia informativa para la Licitación Publica No. 007/2004 que trata de 
CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y REDES DEL 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO MILITAR “LA CEIBA” UBICADO  EN NILO – 
CUNDINAMARCA. 

 
Antes de continuar con la agenda, daremos a conocer algunas 
recomendaciones con el fin de hacer más expedita la LICITACIÓN PUBLICA 
No. 007/2004 a cerca de, la presentación de la oferta, las reclamaciones 
posteriores que se puedan presentar y la adjudicación final. 
 
1. Es importante la lectura del pliego de condiciones, el cual está 

condicionado en cada entidad de acuerdo a su necesidad tal como lo 
estipula la ley. Teniendo en cuenta que muchos de los oferentes 
presentes han participado en otros procesos, cabe anotar que el pliego 
elaborado para los procesos que se están abriendo tiene cambios en la 
organización, en las calificaciones, en los tópicos que competen al 
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pliego, por lo que se recomienda leerlo detenidamente, a fin de evitar 
futuros problemas que los afectan tanto a ustedes como a la entidad. 

 
2. Esta Audiencia se hace con el objetivo de aclarar toda inquietud o duda 

que tengan los oferentes participantes. 
 
3. Se solicita a las personas que intervengan en la presente audiencia 

informativa pasar las inquietudes u observaciones que tengan por escrito 
a fin de obtener respuesta de la misma forma y así evitar malas 
interpretaciones que se puedan originar en las respuestas que se pueden 
dar verbalmente. 

 
4. En el pliego se determinó la hora y fecha para el cierre de la licitación 

pública, lo cual debe cumplirse a cabalidad a fin de evitar reclamos de 
los oferentes a la hora de la entrega de las ofertas. 

 
5. Hay que tener en cuenta que esta es una entidad militar que tiene 

algunas dificultades para el acceso, por lo que les solicitamos tomar las 
precauciones necesarias para la entrega de las respectivas ofertas y 
evitar así contratiempos ya que una vez llegue la hora del cierre no se 
recibirán más ofertas. 

 
6. Se solicita a los participantes entregar la oferta organizada, con todos sus 

folios numerados y bien legajada. 
 

7. Tendrán la oportunidad de observar las diferentes evaluaciones de los 
comités, para que no se presenten problemas, en el sentido de que se les 
se les este calificando incorrectamente, de la misma manera tendrán la 
oportunidad de presentar observaciones a las mismas. 

 
2. DATOS DEL PROCESO 
 

1.1.  Objeto 

EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO ESTÁ 
INTERESADO EN CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y REDES DEL CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO MILITAR “LA CEIBA” UBICADO  EN 
NILO - CUNDINAMARCA 

1.2. Participantes 

Los proponentes deberán estar inscritos, calificados 
y clasificados en el Registro Único de Proponentes 
de la Cámara de Comercio en: 
ACTIVIDAD : 01 
ESPECIALIDAD : 04  
GRUPO : 02 

1.3.  Capacidad Residual 
 de  Contratación 

El proponente deberá tener una capacidad 
contratación residual (Kr),  igual o superior a 4.146 
SMMLV.  

1.4. Capacidad 
Patrimonial 

El proponente deberá tener una capacidad 
patrimonial igual   o superior al  50% del valor del 
presupuesto oficial.  

 
1.5.  Presupuesto Oficial 

El presupuesto oficial DEL FONDO ROTATORIO DEL 
EJÉRCITO para el presente proceso es  la suma de 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA 
Y TRES PESOS CON 24/00 ($1.484’375.193.24) M/CTE 

1.6. Plazo de Ejecución y 
Lugar de la obra 

El plazo para la ejecución de la obra es de cien 
(100) días  calendario contados a partir del acta de 
iniciación de obra. 
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iniciación de obra. 
Lugar: Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE) 
en Tolemaida Cundinamarca   

1.7.  Lugar, Fecha y Hora de 
 Apertura 

 

APERTURA: 
Lugar: Oficina División de Contratos e 

 Importaciones  Kr 50 No.18-92- Bogota 
 Colombia. 

Fecha: 22 DE JUNIO DE 2004   
Hora:  08:00 horas 

1.8.  Lugar, Fecha y Hora de 
 Cierre 

CIERRE 
Lugar:  Oficina División de Contratos e 

 Importaciones  Kr 50 No.18-92- Bogota 
 Colombia. 

Fecha: 02 DE JULIO DE 2004   
Hora:  15:00 horas 

1.9  Lugar Fecha Visita De 
 Obra (OBLIGATORIA) 

Lugar: El punto de encuentro para la visita de obra 
será en la guardia principal del fuerte militar de 
Tolemaida 
 
Fecha   : Junio 24 de 2004 
Hora     :  De 09:00 a las 12:00 horas  

1.10  Consulta y Compra de  
 Pliegos de 
Condiciones 

 

Los pliego de condiciones y/o términos de  
referencia podrán consultarse en la página web: 
www.fre.mil.co, su adquisición y compra en la 
División de Contratos e Importaciones Fondo 
Rotatorio del Ejercito cra 50 no. 18 – 92 Bogota 
D.C.   
Cancelación: Pagaduría piso 2. Entrega: división 
contratos e importaciones ventanilla piso 3.    

1.11 Valor del Pliego 
 

El valor del pliego de Condiciones es de 
$1.485.000,00 no reembolsables. 

1.12 Verificación y 
Evaluación de las 
Propuestas: 

La verificación y evaluación de las propuestas se 
efectuará dentro de los TRECE (13) días calendario 
siguientes a la fecha de cierre del proceso. 

1.13.  Traslado del informe 
de  evaluación. 

Los oferentes contarán con cinco días (05) días 
hábiles para el traslado del informe de evaluación y, 
para formular sus observaciones al mismo.  

1.14. Apertura sobre 
propuesta económica 

Se realizará en la audiencia publica de 
adjudicación  

1.15.  Adjudicación 

El plazo para efectuar la adjudicación del proceso 
se hará dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes contados a partir del día siguiente al del 
vencimiento del término previsto para la entrega de 
observaciones a los informes de evaluación.   

 
1.16. Garantía de 

 Seriedad 

La vigencia de la Garantía de Seriedad será de 
cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de 
cierre del  proceso de selección y contratación, su 
valor debe ser el equivalente al 10% del valor de la 
oferta. 

 
1.17. Audiencia 

Informativa 
 

En las instalaciones del Fondo Rotatorio del Ejército 
carrera 50 No.18-92 Bogotá D.C. Salón Santander 2º. 
Piso. 
Fecha: 25 DE JUNIO DE 2004   



 5 

Hora:  10:00 HORAS 

 
 
1.18. Forma de Pago 

El Fondo Rotatorio del Ejército concederá un 
anticipo hasta del 30%, sobre el total de lo 
adjudicado si así lo solicita el oferente y el saldo por 
cortes parciales de obra. 
Anticipo: El manejo de estos recursos se hará en 
cuenta separada a nombre del contratista y del 
Fondo Rotatorio del Ejército. Todos los gastos serán 
avalados y supervisados por la Interventoría. 

1.19 Moneda en la que 
debe presentarse la  
oferta. 

la oferta deberá ser presentada en pesos 
Colombianos. 

1.20 Firma y legalización del 
contrato 

El contrato deberá ser firmado dentro de los DOS 
(02) días hábiles siguientes a la notificación de la 
resolución de adjudicación.  
El contrato deberá ser legalizado dentro de los DOS 
(02) días hábiles, siguientes a la firma y entrega de la 
copia del contrato por parte del FONDO ROTATORIO 
DEL EJÉRCITO. 

 
3.   INTERVENCIÓN DE LOS PROPONENTES QUE CONSULTARON LOS PLIEGOS DE   

CONDICIONES EN LA PAGINA WEB Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 30 
NUMERAL 4º. DE LA LEY 80/93 

 
VARELA FIHOLL Y CIA LTDA 

 
OBSERVACIÓN 
 
CON RELACIÓN AL PROCESO LICITATORIO No. 007/2004 SOLICITAMOS NOS 
ACLAREN CON CUAL ALTERNATIVA SE COTIZAN LOS ÍTEMS XIX 1. Y XIX 2. REFERIDOS 
EN EL CUADRO DE CANTIDADES (PÁG. 103 DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES). 
 
OBSERVACIÓN 
 
DE IGUAL FORMA SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE SE APLACE EL CIERRE DE LA 
LICITACIÓN, TENIÉNDOSE EN CUENTA LAS INQUIETUDES TRATADAS EN LA AUDIENCIA 
DE ACLARACIÓN, RELACIONADAS CON EL REGISTRO EN EL SICE. 
 

CONSORCIO SUMAPAZ 
 

OBSERVACIÓN 
 
SOLICITAMOS QUE LA INSCRIPCIÓN ANTE EL SICE SEA EXIGIBLE ÚNICAMENTE AL 
GANADOR DE LA LICITACIÓN O EN SU DEFECTO NO EXIGIRLO A NINGUNO DE LOS 
PROPONENTES. 
 
OBSERVACIÓN 
 
EN CASO NEGATIVO DEL PUNTO ANTERIOR, SOLICITAMOS PRORROGAR EL CIERRE DE 
LA LICITACIÓN PARA FACILITARLE LA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL SICE. 
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S.A. CONSTRUCTORA LTDA. 
 

OBSERVACIÓN 
 
POR MEDIO DE LA PRESENTE, DESEAMOS PEDIR A USTEDES LA MODIFICACIÓN DEL 
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN No. 007-2004 CUYO OBJETO ES: 
CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y REDES DEL 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO MILITAR “LA CEIBA” UBICADO EN NILO 
CUNDINAMARCA, EN LO CONCERNIENTE AL ANEXO No. 1 DATOS DEL PROCESO 
EN SU PUNTO 1.4 CAPACIDAD PATRIMONIAL, QUE SE MODIFIQUE DEL 50% EN QUE 
ESTA ACTUALMENTE, Y SE PUEDA BAJAR AL 30% COMO EN OTRAS LICITACIONES 
REALIZADAS POR USTEDES. 
 
OBSERVACIÓN 
 
POR OTRA PARTE DESEAMOS NOS PUEDAN ACLARAR EN EL CAPITULO 2 
DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN EN SU PUNTO 2.17 
EN EL CUAL NOS EXIGEN ESTAR REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PARA LA VIGILANCIA  DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL SICE, LO CUAL TENEMOS 
ENTENDIDO SE EXIGE EN PROCESOS DE SUMINISTROS Y PROVEEDORES TAMBIÉN 
QUE SE NOS ACLARE ES EL NUMERO DE REGISTRO RUPR DE BIENES OFERTADOS EL 
CUAL SE MANIFIESTA EN ESTE MISMO PUNTO. 
 

CONSTRUCTORA A. CRUZ LTDA 
 
 
OBSERVACIÓN 
 
COMEDIDAMENTE SOLICITAMOS RECONSIDERAR LA EXIGENCIA DE 
INSCRIPCIÓN EN EL SICE A LOS OFERENTES DE LA LICITACIÓN EN LA 
REFERENCIA, POR TRATARSE EL CONTRATO A SUSCRIBIR DE UN CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA. 
 
OBSERVACIÓN 
 
EN CASO DE NO PROCEDER LA ANTERIOR SOLICITUD SOLICITAMOS QUE PARA 
CONSORCIOS O U.T. SE EXIJA A UNO SOLO DE LOS INTEGRANTES. 
 
OBSERVACIÓN 
 
CON LO ANTERIOR SE SOLICITA TAMBIÉN AMPLIACIÓN PARA EL PLAZO DE 
ENTREGA DE LAS PROPUESTAS TENIENDO EN CUENTA LA FECHA EN QUE EL FRE 
DE RESPUESTA A ESTAS OBSERVACIONES. 
 

YAMIL SABBAGN SOLANO 
 
 OBSERVACIÓN 
 
 SOLICITAMOS LA NO EXIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL CISE, 

YA QUE LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TEMPORALMENTE EXENTA DE SU 
INCLUSIÓN. 

  
OBSERVACIÓN 

 
EN LLEGADO CASO QUE SEA OBLIGATORIA LA INSCRIPCIÓN DE QUE MANERA 
SE EFECTUARA EL REGISTRO DE LOS ÍTEMS DEL PLIEGO QUE NO SE ENCUENTRAN 
LISTADOS EN EL CUBS. 
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OBSERVACIÓN 
 
 SOLICITAMOS LA PRORROGA EN EL CIERRE DE LA LICITACIÓN CON EL FIN DE 

CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON LA DILIGENCIA EN EL CISE SI ESTA SE 
EXIGIERA. 

CONSORCIO LJM 
 
 
OBSERVACIÓN 
 
SICE: APLICA PARA CONSTRUCCIONES, SE HA ENTENDIDO QUE ES APLICABLE PARA 
PROVEEDORES. 
 
OBSERVACIÓN 
 
EXPERIENCIA: LAS OBRAS CERTIFICADAS COMO AMPLIACIÓN, ES ENTENDIDA COMO 
CONSTRUCCIÓN NUEVA? 
 
 
 
OBSERVACIÓN 
 
PARA EL REGISTRO ANTE EL SICE, EL TIEMPO DE INSCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS DEL 
PROCESO NO SE ADAPTA AL CRONOGRAMA ACTUAL DEL PROCESO, SERÍA 
NECESARIO AMPLIAR EL TIEMPO O FECHA PAR AEL CIERRE DEL MISMO. 
 

GRUCOL S.A. 
 
OBSERVACIÓN 
 
DEBIDO A ESTAR EN DESARROLLO LA PREPARACIÓN DE OTRAS PROPUESTAS PARA LA 
ENTIDAD Y DADO QUE ESTA ES UNA LICITACIÓN QUE CONTIENE 3 PROYECTOS 
INDEPENDIENTES LOS CUALES ESTÁN DISPENDIOSOS, SE SOLICITA EL APLAZAMIENTO 
PRUDENCIAL PARA LA PREPARACIÓN DE LA MISMA. 
 
OBSERVACIÓN 
 
ACLARAR LA INSCRIPCIÓN EN EL SICE YA QUE LAS OBRAS CIVILES DEBEN ESTAR 
FUERA DE EL MISMO. 
 

CIC GEOMÉTRICA S.A. 
 
OBSERVACIÓN 
 
SOLICITAMOS CORDIALMENTE LA PRORROGA DE LA PRESENTE LICITACIÓN EN EL 
MOMENTO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, YA QUE CONSIDERAMOS QUE EL 
TIEMPO PRESUPUESTADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA NO ES SUFICIENTE. 
 
OBSERVACIÓN 
 
SOLICITAMOS ACLARACIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN EL SICE, SI ESTA ES 
ÚNICAMENTE PARA PROVEEDORES O SI ES PARA TODO TIPO DE CONTRATISTAS 
(CONSULTORES, CONSTRUCTORES). 
 
OBSERVACIÓN 
 
EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA FAVORECIDO NO SEA PROVEEDOR DIRECTO 
DE LOS INSUMOS REQUERIDOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (EJ: APARATOS DE 
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COCINA) ES NECESARIO QUE ESTE PRESENTE UNA GARANTÍA DE 10 AÑOS COMO 
ESTA ESTIPULADO EN LOS TÉRMINOS? 
 
4.   ACLARACIONES POR PARTE DE LOS COMITÉS A LAS INQUIETUDES PRESENTADAS 

POR LOS PROPONENTES. 
 
ATENDIENDO AL ARTÍCULO 30 NUMERAL 4º. COMO RESULTADO DE LO DEBATIDO EN 
LA PRESENTE AUDIENCIA, LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LAS PERSONAS 
QUE CONSULTARON EL PLIEGO DE CONDICIONES,  SERÁN RESUELTAS MEDIANTE 
ADENDO DEL CUAL SE PUBLICARA EN LA PÁGINA WEB DEL FONDO ROTATORIO DEL 
EJÉRCITO DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente acta, se 
da por terminada y en constancia firman los que en ella intervinieron. 
 
 

JJUUNN TTAA  DDEE  LLIICCIITTAA CCIIOONNEESS  
 

 
 

ABO.  MARÍA VIRGINIA GUZMÁN U. 
Jefe División Contratos e Importaciones 

 
  
 

CON. SOFÍA ESPINOSA TORRES 
Jefe División Financiera 

 
 
 

ECO. MARTHA VICTORIA GARZÓN 
Jefe División Comercial 

 
 

ABO. SANDRA MARCELA TORRES GARCÍA 
Jefe Oficina Jurídica (E) 

 
 

  
Cr. (r) LUIS ALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ 

Subdirector General 
 
 

 

Elaboró: Johanna Aguacia 
Revisó: Eco. Ruth Stella Calderón Nieto 
 


