



# ADENDO No. 01

BOGOTÁ, D.C. 17 de Febrero de 2004

## LICITACIÓN PÚBLICA No. 004 DE 2004

No. 600-11-01

**OBJETO :** MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LA XVII BRIGADA EN CAREPA – ANTIOQUIA CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES (GUARDIA, RANCHO DE TROPA, BATALLON DE SERVICIOS, CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO (CIE), OFICINAS DE CONTROL INTERNO Y DERECHOS HUMANOS).

LA DIRECTORA GENERAL DEL **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 30 NUMERAL 4 DE LA LEY 80 DE 1993, SE PERMITE INFORMAR A LOS INTERESADOS EN LA MENCIONADA LICITACIÓN LO SIGUIENTE:

- SE PRORROGA EL CIERRE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 001/2004 HASTA EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2004 A LAS 10:00 HORAS
- **SE MODIFICA EL FORMULARIO No. 5 ASÍ:**

### **FORMULARIO No. 5** VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Bogotá D. C.,

Señora  
DIRECTORA GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO  
Ciudad

REF: PROCESO DE LICITACION No. \_\_\_\_\_/04- FRE.

El suscrito \_\_\_\_\_, obrando en nombre y representación de \_\_\_\_\_, de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones y/o términos de referencia del presente proceso de Contratación, adelantado por EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, por medio de la presente, oferto de forma irrevocable y como precio fijo y global, oferta en firme, para la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco construir la obra, bajo las características técnicas establecidas en los anexos Anexo 3, y formulario 5 del presente pliego de condiciones y/o términos de referencia, en los términos y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto en el presente pliego de condiciones y/o términos de referencia del proceso de Contratación, por un valor total fijo de \_\_\_\_\_ (\$-----) PESOS COLOMBIANOS.

**CUADRO DE PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA**

<b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL PROYECTO No. 1 CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNID.</b>	<b>CANT.</b>	<b>Vr. UNID.</b>	<b>Vr. TOTAL</b>
	<b>1. BLOQUE No. 1 CASINO DE SUBOFICIALES : 19 HABITACIONES</b>				
1,01	REPOSICIÓN TEJA A.C. #6 INCLUYE GANCHOS	UN	4	\$ -	\$ -
1,02	REPOSICIÓN TEJA A.C. #4 INCLUYE GANCHOS	UN	3	\$ -	\$ -
1,03	REPOSICIÓN CABALLETES DE A.C. INCLUYE GANCHOS	UN	3	\$ -	\$ -
1,04	REPOSICIÓN DE CIELO RASO EN MACHIMBRE (CAMBIO TOTAL)	M2	48	\$ -	\$ -
1,05	REPOSICIÓN DE CIELO RASO EN ACRÍLICO EN BAÑOS (CAMBIO TOTAL)	M2	12	\$ -	\$ -
1,06	PINTURA DE CIELO RASO FALSO MACHIMBRE (BARNIZ)	M2	703	\$ -	\$ -
1,07	PINTURA DE MUROS (VINILO TIPO 1)	M2	1739	\$ -	\$ -
1,08	PINTURA EN BARNIZ DE PUERTAS (0,6x1,96)	UN	19	\$ -	\$ -
1,09	PINTURA EN BARNIZ DE CLOSET (2,04x2,0)	UN	19	\$ -	\$ -
1,10	PINTURA EN ESMALTE DE PUERTAS (1,0x2,20)+MARCO	UN	19	\$ -	\$ -
1,11	PINTURA EN ESMALTE DE MARCOS	UN	19	\$ -	\$ -
1,12	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE W.C.	M2	20	\$ -	\$ -
1,13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCHAPE DE W.C.	M2	20	\$ -	\$ -
1,14	CAMBIO DE MEZCLADOR DE LAVAMANOS 4"	UN	14	\$ -	\$ -
1,15	CAMBIO DE MEZCLADOR DE LAVAMANOS 8"	UN	3	\$ -	\$ -
1,16	CAMBIO DE REJILLAS SIFÓN 3"	UN	11	\$ -	\$ -
1,17	CAMBIO DE REGISTRO DUCHA	UN	14	\$ -	\$ -
1,18	CAMBIO DE DUCHA	UN	17	\$ -	\$ -
1,19	CAMBIO DE CHAPA BOLA MADERA	UN	7	\$ -	\$ -
1,20	REPARACIÓN DE MUEBLE DE ESPEJO EN TRIPLEX	UN	9	\$ -	\$ -
1,21	CAMBIO DE VIDRIO 4mm	M2	30	\$ -	\$ -
1,22	CAMBIO DE VIDRIO CELOSIA DE 0,45x0,11	UN	46	\$ -	\$ -
1,23	CAMBIO DE PUERTAS EN TRIPLEX DE 0,6x1,96	UN	8	\$ -	\$ -
1,24	CAMBIO DE MARCO PUERTAS METÁLICAS 0,6x0,20	UN	13	\$ -	\$ -

					-
1,25	REPARACIÓN DE CLOSET DE 2,04x20,	UN	16	\$ -	\$ -
1,26	CAMBIO DE TOMA CORRIENTES DOBLES	UN	26	\$ -	\$ -
1,27	CAMBIO DE ABASTO DE LAVAMANOS	UN	22	\$ -	\$ -
1,28	CAMBIO DE TUBERÍA PVC Ø 1/2" PRESIÓN	ML	42	\$ -	\$ -
1,29	CAMBIO DE TUBERÍAPVC Ø 1" PRESIÓN	ML	12	\$ -	\$ -
1,30	ASEO CIELO FALSO EN ACRÍLICO	M2	67,5	\$ -	\$ -
1,31	CAMBIO DE GANCHOS Y AMARRES A TODO EL TECHO	M2	703	\$ -	\$ -
1,32	BOTADA ESCOMBROS	M3	1	\$ -	\$ -
1,33	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTALES BLOQUE DE VIVIENDA DE SUBOFICIALES No.1 :19 APARTAMENTOS</b>					<b>\$ -</b>
<b>2. BLOQUE No. 2 CASINO DE SUBOFICIALES : 18 HABITACIONES</b>					
2,01	REPOSICIÓN TEJA A.C. #6 INCLUYE GANCHOS	UN	6	\$ -	\$ -
2,02	REPOSICIÓN TEJA A.C. #4 INCLUYE GANCHOS	UN	5	\$ -	\$ -
2,03	REPOSICIÓN DE CIELO RASO EN MACHIMBRE	M2	50	\$ -	\$ -
2,04	REPOSICIÓN DE CIELO RASO EN ACRÍLICO EN BAÑOS	M2	18	\$ -	\$ -
2,05	PINTURA DE CIELO RASO EN MACHIMBRE (BARNIZ)	M2	370	\$ -	\$ -
2,06	PINTURA DE CIELO RASO EN AC (VINILO TIPO 1)	M2	175	\$ -	\$ -
2,07	PINTURA DE MUROS (VINILO TIPO 1)	M2	1684	\$ -	\$ -
2,08	PINTURA EN BARNIZ DE PUERTAS (0,6x1,96)	UN	18	\$ -	\$ -
2,09	PINTURA EN VINILO DE CLOSET (2,0x2,0)	UN	18	\$ -	\$ -
2,10	PINTURA EN ESMALTE DE PUERTAS (1,0x2,65)+MARCO	UN	18	\$ -	\$ -
2,11	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE W.C.	M2	306	\$ -	\$ -
2,12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCHAPE CORONA O SIMILAR PARA W.C.	M2	306	\$ -	\$ -
2,13	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PISO DE BALDOSA	M2	475	\$ -	\$ -
2,14	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE NIVELACIÓN PARA COLOCACIÓN DE PISO (E=4cm.)	M2	475	\$ -	\$ -
2,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA EN GRANO PULIDO TIPO DIAMANTE O SIMILAR	M2	475	\$ -	\$ -
2,16	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CONCRETO EN ANDENES	M2	104	\$ -	\$ -

2,17	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES ANCHO = 0,9m, ESPESOR =0,10m.	M2	104	\$ -	\$ -
2,18	CAMBIO DE MEZCLADOR DE LAVAMANOS DE 4"	UN	9	\$ -	\$ -
2,19	CAMBIO DE MEZCLADOR DE LAVAMANOS DE 8"	UN	4	\$ -	\$ -
2,20	CAMBIO DE REJILLA SIFÓN 3"	UN	9	\$ -	\$ -
2,21	CAMBIO DE REGISTRO DUCHA	UN	15	\$ -	\$ -
2,22	CAMBIO DE DUCHA	UN	16	\$ -	\$ -
2,23	CAMBIO DE CHAPA BOLA EN MADERA	UN	12	\$ -	\$ -
2,24	REPARACIÓN DE MUEBLE EN MADERA LAVAMANOS 1,4x0.63	UN	10	\$ -	\$ -
2,25	CAMBIO DE PUERTA CLOSET (4U DE 0,45x2,39)	UN	18	\$ -	\$ -
2,26	CAMBIO DE VIDRIO ANODIZADO 4mm	M2	10	\$ -	\$ -
2,27	CAMBIO DE VIDRIO CELOSIA DE 0,45x0,11	UN	23	\$ -	\$ -
2,28	CAMBIO DE PUERTAS EN TRIPLEX 0,6x1,96	UN	6	\$ -	\$ -
2,29	CAMBIO DE MARCO EN MADERA 0,6x2,2	UN	11	\$ -	\$ -
2,30	CAMBIO DE ABASTOS DE LAVAMANOS	UN	20	\$ -	\$ -
2,31	CAMBIO DE TUBERÍA PVC Ø 1" PRESIÓN	ML	40	\$ -	\$ -
2,32	CAMBIO DE TUBERÍA PVC Ø 1/2" ABASTO	BOCA	54	\$ -	\$ -
2,33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GUARDA ESCOBA EN GRANO	ML	490	\$ -	\$ -
2,34	CONSTRUCCIÓN GUARDA ESCOBA EN ARENON ZONA ANDENES (H= 0,15)	ML	130	\$ -	\$ -
2,35	BOTADA DE ESCOMBROS	M3	65	\$ -	\$ -
2,36	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTALES BLOQUE No.2 CASINO DE SUBOFICIALES:18 HABITACIONES</b>					<b>\$ -</b>
<b>3. CABAÑAS DE SUBOFICIALES: 5 UNIDADES (20 HABITACIONES)</b>					
3,01	REPARACIÓN DE TECHO CABAÑA 1 (INCLUYE ARREGLO Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA)	M2	60	\$ -	\$ -
3,02	PINTURA DE CIELO RASO (EN VINILO TIPO 1)	M2	1123	\$ -	\$ -
3,03	PINTURA DE MUROS (EN VINILO TIPO 1)	M2	1646	\$ -	\$ -
3,04	PINTURA EN BARNIZ DE PUERTAS	UN	40	\$ -	\$ -
3,05	PINTURA EN BARNIZ DE CLOSET (2,80x2,4)	UN	20	\$ -	\$ -
3,06	PINTURA EN ESMALTE DE MARCOS	UN	40	\$ -	\$ -

					-
3,07	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE DE W.C.	M2	10	\$ -	\$ -
3,08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCHAPE CORONA O SIMILAR DE W.C.	M2	10	\$ -	\$ -
3,09	CAMBIO DE MEZCLADOR DE LAVAMANOS DE 4"	UN	4	\$ -	\$ -
3,10	CAMBIO DE REJILLA 3"	UN	3	\$ -	\$ -
3,11	CAMBIO DE REGISTRO DUCHA	UN	1	\$ -	\$ -
3,12	CAMBIO DE CHAPA BOLA METÁLICA	UN	2	\$ -	\$ -
3,13	CAMBIO DE CHAPA DE CLOSET	UN	6	\$ -	\$ -
3,14	REPARACIÓN DE GAVETAS DE MESÓN LAVAMANOS 1,4x0,63	UN	2	\$ -	\$ -
3,15	CAMBIO DE VIDRIO 4mm	M2	6	\$ -	\$ -
3,16	CAMBIO DE PUERTAS TRIPLEX 0,85x2,03	UN	11	\$ -	\$ -
3,17	CAMBIO DE TOMACORRIENTES DOBLES	UN	7	\$ -	\$ -
3,18	CAMBIO DE INTERRUPTORES	UN	9	\$ -	\$ -
3,19				\$ -	\$ -
3,20	CAMBIO DE ABASTO DE LAVAMANOS	UN	4	\$ -	\$ -
3,21	CAMBIO DE TUBERÍAS PVC Ø 1/2" PRESIÓN	ML	6	\$ -	\$ -
3,22	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTAL CABAÑAS DE SUBOFICIALES: 5 UNIDADES (20 HABITACIONES)</b>					<b>\$ -</b>
<b>4. CASINO DE SUBOFICIALES</b>					
4,01	REPOSICIÓN TEJA A.C.#6 ETERNIT O SIMILAR INCLUYE GANCHOS	UN	10	\$ -	\$ -
4,02	REPOSICIÓN CABALLETES INCLUYE GANCHOS	UN	4	\$ -	\$ -
4,03	PINTURA DE CIELO RASO MACHIMBRE (BARNIZ)	M2	406	\$ -	\$ -
4,04	PINTURA DE MUROS (VINILO TIPO 1)	M2	725	\$ -	\$ -
4,05	PINTURA EN BARNIZ DE PUERTA (0,6x1,95)	UN	1	\$ -	\$ -
4,06	DEMOLICIÓN DE GRANITO EN MESON	M2	2	\$ -	\$ -
4,07	VACIADO DE MESON EN GRANITO PULIDO	M2	2	\$ -	\$ -
4,08	DEMOLICIÓN DE BALDOSÍN DE W.C.	M2	16	\$ -	\$ -
4,09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCHAPE CORONA O SIMILAR EN COCINA	M2	16	\$ -	\$ -
4,10	CAMBIO DE MEZCLADOR DE LAVAPLATOS	UN	1	\$ -	\$ -

					-
4,11	CAMBIO DE LLAVES TERMINALES	UN	2	\$ -	\$ -
4,12	CAMBIO DE VIDRIO 4 mm	M2	6,6	\$ -	\$ -
4,13	CAMBIO DE VIDRIO CELOSÍA 0,45x0,11	UN	6	\$ -	\$ -
4,14	CAMBIO DE PUERTAS EN W.C. TRIPLEX (0,6x1,95)	UN	1	\$ -	\$ -
4,15	CAMBIO DE PAPELERA EN W.C.	UN	1	\$ -	\$ -
4,16	REPARACIÓN VENTANAS EN ALUMINIO	UN	2	\$ -	\$ -
4,17	REPARACIÓN FUGA DE AGUA	GL	1	\$ -	\$ -
4,18	CAMBIO DE GANCHOS Y AMARRAS A TODO EL TECHO	M2	406	\$ -	\$ -
4,19	BOTADA DE ESCOMBROS	M2	3,5	\$ -	\$ -
4,20	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTALES CASINO DE SUBOFICIALES</b>					<b>\$ -</b>
<b>5. BAR DE SUBOFICIALES</b>					
5,01	REPOSICIÓN TEJA A.C. #6 ETERNIT O SIMILAR INCLUYE GANCHOS	UN	6	\$ -	\$ -
5,02	REPOSICIÓN CABALLETES INCLUYE GANCHOS	UN	6	\$ -	\$ -
5,03	REPOSICIÓN DE CIELO RASO EN TABLILLA (CAMBIO TOTAL DE MACHIMBRE)	M2	12	\$ -	\$ -
5,04	PINTURA DE TECHO (TEJA ETERNIT, VINILO TIPO 1)	M2	376	\$ -	\$ -
5,05	PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA (EN ESMALTE)	ML	599	\$ -	\$ -
5,06	PINTURA DE MUROS (VINILO TIPO 1)	M2	560	\$ -	\$ -
5,07	PINTURA DE CIELO RASO EN MACHIMBRE (BARNIZ)	M2	43	\$ -	\$ -
5,08	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PISO EN MAYOLICA	M2	5	\$ -	\$ -
5,09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO MAYÓLICA TIPO ALFA O SIMILAR	M2	5	\$ -	\$ -
5,10	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PISO EN ARENON	ML	4	\$ -	\$ -
5,11	VACIADO DE PISO EN ARENON	ML	4	\$ -	\$ -
5,12	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE EN W.C.	M2	72	\$ -	\$ -
5,13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCHAPE CORONA O SIMILAR EN W.C.	M2	72	\$ -	\$ -
5,14	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE BAILE EN BALDOSA DE GRANO TIPO DIAMANTE O SIMILAR.	M2	6,6	\$ -	\$ -
5,15	CAMBIO DE LLAVES TERMINALES	UN	1	\$ -	\$ -
5,16	CAMBIO DE PUERTA BATIENTE	UN	1	\$ -	\$ -

					-
5,17	CAMBIO DE REJILLA DE PISO Ø 3"	UN	1	\$ -	\$ -
5,18	CAMBIO DE LAVAMANOS SENCILLO CON GRIFERÍA	UN	1	\$ -	\$ -
5,19	CAMBIO DE CANALETA A. LL. METÁLICA (0,3x0,15)	ML	16	\$ -	\$ -
5,20	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN Ø 1"	ML	5	\$ -	\$ -
5,21	CAMBIO DE GANCHOS Y AMARRAS A TODO EL TECHO	M2	2950	\$ -	\$ -
5,22	BOTADA DE ESCOMBROS	M3	3,5	\$ -	\$ -
5,23	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTALES BAR DE SUBOFICIALES</b>					<b>\$ -</b>
<b>6. EDIFICIO APARTAMENTOS OFICIALES : SON 20</b>					
6,01	PINTURA DE CIELO RASO MACHIMBRE (BARNIZ)	M2	940	\$ -	\$ -
6,02	PINTURA DE MURO (VINILO TIPO 1)	M2	2295	\$ -	\$ -
6,03	PINTURA EN BARNIZ DE PUERTAS (0,9x2,00)	UN	40	\$ -	\$ -
6,04	PINTURA EN ESMALTE DE MARCOS	UN	40	\$ -	\$ -
6,05	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BALDOSA INCLUYE BOTADA DE ESCOMBROS	M2	37	\$ -	\$ -
6,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA TIPO DIAMANTE O SIMILAR	M2	37	\$ -	\$ -
6,07	CAMBIO DE MEZCLADOR DE 4"	UN	20	\$ -	\$ -
6,08	CAMBIO DE REGISTRO DE DUCHA	UN	3	\$ -	\$ -
6,09	CAMBIO DE ESPEJOS (1x1,2)	UN	2	\$ -	\$ -
6,10	CAMBIO DE PUERTAS EN TRIPLEX (0,6x1,96)	UN	6	\$ -	\$ -
6,11	CAMBIO DE CHAPA BOLA	UN	4	\$ -	\$ -
6,12	CAMBIO DE CHAPA CLOSET	UN	11	\$ -	\$ -
6,13	CAMBIO DE TOMA CORRIENTES DOBLES	UN	8	\$ -	\$ -
6,14	CAMBIO DE INTERRUPTORES	UN	5	\$ -	\$ -
6,15	CAMBIO DE MANGUERA ABASTOS DE LAVAMANOS	UN	16	\$ -	\$ -
6,16	CAMBIO DE TANQUE SANITARIO TIPO NOVA O SIMILAR	UN	1	\$ -	\$ -
6,17	BOTADA DE ESCOMBROS	M3	3,5	\$ -	\$ -
6,18	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTALES EDIFICIO APARTAMENTOS OFICIALES : SON 20</b>					<b>\$ -</b>

	<b>7. CABAÑAS DE OFICIALES: SON 18 HABITACIONES</b>				
7,01	REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS	M2	306	\$ -	\$ -
7,02	PINTURA DE CIELO RASO EN MACHIMBRE (BARNIZ)	M2	703	\$ -	\$ -
7,03	PINTURA DE MURO (VINILO TIPO 1)	M2	3535	\$ -	\$ -
7,04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE	M2	23	\$ -	\$ -
7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CORONA O SIMILAR	M2	23	\$ -	\$ -
7,06	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PISO EN BALDOSA	M2	2	\$ -	\$ -
7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA GRANO PULIDO TIPO DIAMANTE O SIMILAR	M2	2	\$ -	\$ -
7,08	CAMBIO DE REJILLA SIFÓN 3"	UN	1	\$ -	\$ -
7,09	CAMBIO DE REGISTRO DE DUCHA + DUCHA	UN	1	\$ -	\$ -
7,10	CAMBIO DE MANGUERA ABASTO LAVAMANOS	UN	2	\$ -	\$ -
7,11	REPARACIÓN DE MUEBLES EN MADERA DE LAVAMANOS (1,4x0,65)	UN	3	\$ -	\$ -
7,12	REPARACIÓN DE CLOSET	UN	1	\$ -	\$ -
7,13	CAMBIO DE CHAPA BOLA	UN	1	\$ -	\$ -
7,14	CAMBIO DE VIDRIO 4mm	M2	3	\$ -	\$ -
7,15	REPARACIÓN MESÓN DE LAVAMANOS	UN	1	\$ -	\$ -
7,16	CAMBIO DE TOMACORRIENTES DOBLES	UN	3	\$ -	\$ -
7,17	IMPERMEABILIZACIÓN LOSA	M2	4	\$ -	\$ -
7,18	CAMBIO DE TUBERÍA PVC Ø 1/2" PRESIÓN	ML	6	\$ -	\$ -
7,19	BOTADA DE ESCOMBROS	M3	1	\$ -	\$ -
7,20	ASEO GENERAL DE LA OBRA DE GRANO	GL	1	\$ -	\$ -
	<b>SUBTOTALES CABAÑAS DE OFICIALES: SON 18 HABITACIONES</b>				<b>\$ -</b>
	<b>8. KIOSCO PISCINA OFICIALES</b>				
8,01	PINTURA DE TECHO MACHIMBRE (BARNIZ)	M2	23	\$ -	\$ -
8,02	PINTURA DE PAREDES (VINILO TIPO 1)	M2	50	\$ -	\$ -
8,03	CAMBIO DE LLAVE TERMINAL	UN	1	\$ -	\$ -
8,04	REVOQUE DE LOZA	M2	3	\$ -	\$ -



8,05	PINTURA LOSA	M2	3	\$ -	\$ -
8,06	MANTENIMIENTO DE LA FUENTE (IMPERMEABILIZACIÓN)	GL	1	\$ -	\$ -
8,07	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	GL	1	\$ -	\$ -
8,08	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTALES KIOSCO PISCINA OFICIALES</b>					<b>\$ -</b>
<b>9. ZONA DE COMEDOR COCINA, PELUQUERÍA, LAVANDERÍA Y SUITES</b>					
9,01	REPOSICIÓN TEJA A.C. #6 ETERNIT O SIMILAR INCLUYE GANCHOS	UN	12	\$ -	\$ -
9,02	REPOSICIÓN CABALLETES A.C. INCLUYE GANCHOS	UN	6	\$ -	\$ -
9,03	REPOSICIÓN DE CIELO RASO EN MACHIMBRE	M2	307	\$ -	\$ -
9,04	ESTRUCTURA EN MADERA Y RETIRO DEL ACTUAL	M2	60	\$ -	\$ -
9,05	PINTURA DE CIELO RASO MACHIMBRE (BARNIZ)	M2	764	\$ -	\$ -
9,06	PINTURA EN MURO (VINILO TIPO 1)	M2	2870	\$ -	\$ -
9,07	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BALDOSA	M2	45	\$ -	\$ -
9,08	COLOCACIÓN DE PISO	M2	45	\$ -	\$ -
9,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA EN GRANO PULIDO TIPO DIAMANTE O SIMILAR	M2	45	\$ -	\$ -
9,10	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENCHAPE W.C. Y COCINA	M2	75	\$ -	\$ -
9,11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCHAPES CORONA O SIMILAR EN W.C. Y COCINA	UN	71	\$ -	\$ -
9,12	CAMBIO DE MEZCLADOR DE LAVAMANOS DE 8"	UN	1	\$ -	\$ -
9,13	CAMBIO DE MEZCLADOR DE LAVAPLATOS	UN	1	\$ -	\$ -
9,14	CAMBIO DE REGISTRO DUCHA + DUCHA	UN	1	\$ -	\$ -
9,15	CAMBIO DE REJILLA SIFÓN 3"	UN	3	\$ -	\$ -
9,16	CAMBIO DE LLAVE TERMINAL	UN	3	\$ -	\$ -
9,17	REPARACIÓN DE MUEBLE INFERIOR EN MADERA DE LAVAPLATOS	UN	1	\$ -	\$ -
9,18	CAMBIO CHAPA DOBLE MACHO P.V. COMEDOR	UN	1	\$ -	\$ -
9,19	CAMBIO DE PUERTAS EN TRIPLEX (0,6x1,95)	UN	2	\$ -	\$ -
9,20	CAMBIO DE BISAGRAS EN PUERTAS DE TRIPLEX	UN	2	\$ -	\$ -
9,21	CAMBIO DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO INCLUYE VIDRIOS DE 4 mm (1x1,35)	UN	2	\$ -	\$ -
9,22	CAMBIO DE VIDRIO 4mm	M2	1	\$ -	\$ -

9,23	CAMBIO DE ANGELO PLASTICO COLOR VERDE	M2	38	\$ -	\$ -
9,24	CAMBIO DE TOMACORRIENTE DOBLES	UN	4	\$ -	\$ -
9,25	CAMBIO DE LAMPARAS DE TUBO 2x48	UN	2	\$ -	\$ -
9,26	CAMBIO DE CANALETAS DE A.LL. METÁLICA 0,3x0,15	ML	18	\$ -	\$ -
9,27	CAMBIO DE GANCHOS Y AMARRAS A TODO EL TECHO	M2	704	\$ -	\$ -
9,28	CONSTRUCCIÓN BAR EN MADERA, INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ACTUAL	ML	6,7	\$ -	\$ -
9,29	BOTADA DE ESCOMBROS	M3	8	\$ -	\$ -
9,30	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTALES COMEDOR CASINO, PELUQUERÍA, LAVANDERÍA Y SWITES</b>					<b>\$ -</b>

<b>TOTAL PROYECTO No.1.</b>	<b>\$ -</b>
-----------------------------	-------------

<b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b> <b>EJERCITO NACIONAL</b> <b>PROYECTO No. 2</b> <b>GUARDIA</b>					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UND	VR TOTAL
1.01	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PISO	M2	25,00	\$ -	\$ -
1.02	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE 0,15	M2	30,00	\$ -	\$ -
1.03	RETIRO DE PUERTA + MARCO	Un	1,00	\$ -	\$ -
1.04	RETIRO DE VENTANA	Un	1,00	\$ -	\$ -
1.05	RETIRO DE TECHO	M2	25,00	\$ -	\$ -
1.06	RETIRO DE PUERTAS VEHICULARES	Un	2,00	\$ -	\$ -
1.07	RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA INCLUYE DEMOLICIÓN DE MURO	ML	11,00	\$ -	\$ -
1.08	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	50,00	\$ -	\$ -
1.09	REUBICACIÓN DE CANAL	ML	15,00	\$ -	\$ -
1.10	NIVELACIÓN Y DESCAPOTE	M2	50,00	\$ -	\$ -
1.11	LLENOS EN AFIRMADO	M3	20,00	\$ -	\$ -
1.12	CONCRETO DE VIGAS DE AMARRE EN FUNDACIÓN 0,20X0,2; 3.000PSI	ML	29,00	\$ -	\$ -
1.13	CONCRETO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 0,10X0,10; 3,000 PSI	ML	19,60	\$ -	\$ -
1.14	CONCRETO DE VIGAS DE AMARRE 0,15X0,20; 3,000PSI	ML	29,00	\$ -	\$ -
1.15	CONCRETO DE COLUMNAS Ø 0,25; 3,000PSI	ML	2,80	\$ -	\$ -
1.16	ACERO DE REFUERZO Ø ½" G60	KG	232,00	\$ -	\$ -

1.17	ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" G 40	KG	284,00	\$ -	\$ -
1.18	ACERO DE REFUERZO Ø ¼" G 40	KG	30,00	\$ -	\$ -
1.19	MAMPOSTERÍA EN ADOBE CATALÁN, INCLUYE ESQUINEROS	M2	42,00	\$ -	\$ -
1.20	TECHO EN TABILLA DE PINO Y TEJA DE BARRO	M2	47,00	\$ -	\$ -
1.21	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE NIVELACIÓN DE PISO e=4cm	M2	47,00	\$ -	\$ -
1.22	PISO EN TABLETA DE GRES + ARENON	M2	47,00	\$ -	\$ -
1.23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN E ENCHAPES CORONA O SIMILAR PISO – PARED	M2	11,00	\$ -	\$ -
1.24	REVOQUE DE MUROS	M2	9,00	\$ -	\$ -
1.25	GUARDA ESCOBAS EN ARENON	ML	33,00	\$ -	\$ -
1.26	SALIDAS ELÉCTRICAS	Un	10,00	\$ -	\$ -
1.27	SALIDAS SANITARIAS PVC Ø 4"	Un	2,00	\$ -	\$ -
1.28	SALIDAS SANITARIAS PVC Ø 2"	Un	4,00	\$ -	\$ -
1.29	RED LÍNEA SANITARIA DE Ø 4"	ML	30,00	\$ -	\$ -
1.30	CAJAS DE EMPALME EN CONCRETO DE 0,6X0,6	Un	2,00	\$ -	\$ -
1.31	LAVADA E IMPERMEABILIZACIÓN MAMPOSTERÍA	M2	70,00	\$ -	\$ -
1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA + MARCO EN MADERA 0,90X2,05	Un	1,00	\$ -	\$ -
1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA + MARCO EN MADERA 0,60X2,05	Un	2,00	\$ -	\$ -
1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN "U", ALUMINIO ANODIZADO DE (1+4+1) X1,40 VIDRIO DE 4mm	Un	1,00	\$ -	\$ -
1.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO EN CELOSÍAS DE 0,50X0,40	Un	2,00	\$ -	\$ -
1.36	SANITARIO TIPO NOVA, INCLUYE ABASTOS	Un	2,00	\$ -	\$ -
1.37	LAVAMANOS SENCILLO TIPO NOVA, INCLUYE GRIFERÍA	Un	2,00	\$ -	\$ -
1.38	PAPELERAS	Un	2,00	\$ -	\$ -
1.39	BANCAS PARA VISITANTES EN GRANITO PULIDO	ML	2,50	\$ -	\$ -
1.40	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN DE 1,0	ML	11,00	\$ -	\$ -
1.41	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN DE 0,70	ML	8,00	\$ -	\$ -
1.42	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PAVIMENTO	M2	150,00	\$ -	\$ -
1.43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN CONCRETO e=8 cm.	M2	150,00	\$ -	\$ -
1.44	CONSTRUCCIÓN CORDON DE CONFINAMIENTO	ML	15,00	\$ -	\$ -
1.45	CONSTRUCCIÓN MURO EN CONCRETO H=0,30 PARA JARDINERAS	ML	30,00	\$ -	\$ -
1.46	SALIDAS DE ABASTOS PVC Ø ½" PRESIÓN RDE 21	Un	4,00	\$ -	\$ -
1.47	RED LINEA DE ABASTO PVC Ø 1" PRESIÓN RDE 21	ML		\$ -	\$ -
1.48	REJILLA DE PISO Ø 2"	Un	2,00	\$ -	\$ -
1.49	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO	ML	24,00	\$ -	\$ -
1.50	PINTURA BARNIZ EN TECHO	M2	47,00	\$ -	\$ -
1.51	PINTURA BARNIZ EN PUERTAS Y MARCOS	Un	3,00	\$ -	\$ -
1.52	PINTURA EN MUROS (VINILO TOPI 1)	M2	9,00	\$ -	\$ -
1.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA, INCLUYE FUNDACIÓN, MUROS EN BLOQUE DE 0,15 Y TUBERÍA GALVANIZADA 1½" (SIMILAR AL EXISTENTE)	ML	7,00	\$ -	\$ -

1.54	ARREGLOS MUROS DE AVISOS DE BRIGADA	M2	12,00	\$ -	\$ -
1.55	SIEMBRA DE JARDÍN	M2	35,00	\$ -	\$ -
1.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS VEHICULARES TIPO PISO NIVEL DE 6,0 MTS	Un	2,00	\$ -	\$ -
1.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA REJA METALICA PARA ACCESO PEATONAL INCLUYE GATO Y CANTONERA	Un	1,00	\$ -	\$ -
1.58	BOTADA DE ESCOMBROS	M3	30,00	\$ -	\$ -
1.59	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1,00	\$ -	\$ -

<b>SUBTOTAL GUARDIA</b>					\$ -
-------------------------	--	--	--	--	------

<b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b>					
<b>EJERCITO NACIONAL</b>					
<b>PROYECTO No. 3</b>					
<b>RANCHO DE TROPA</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UND	VR TOTAL
1.01	REPOSICIÓN TEJA A.C. #6 ETERNIT O SIMILAR, INCLUYE GANCHOS	Un	12,00	\$ -	\$ -
1.02	REPOSICIÓN DE CABALLETES DE A.C. INCLUYE GANCHOS	Un	8,00	\$ -	\$ -
1.03	RESANE TEJAS A.C. CON IGAS GRIS	Un	20,00	\$ -	\$ -
1.04	CAMBIO DE GANCHOS Y AMARRAS A TODO EL TECHO	M2	1.416,00	\$ -	\$ -
1.05	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA (ESMALTE)	ML	1.388,00	\$ -	\$ -
1.06	PINTURA DE TECHO (VINILO TIPO 1)	M2	122,00	\$ -	\$ -
1.07	PINTURA DE MUROS (VINILO TIPO 1)	M2	1.215,00	\$ -	\$ -
1.08	PINTURA DE TEJAS A.C. (VINILO TIPO 1)	M2	1.548,00	\$ -	\$ -
1.09	DEMOLICION Y RETIRO DE PISO EXISTENTE	M2	1.090,00	\$ -	\$ -
1.10	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE NIVELACION PARA COLOCACION DE PISO e=4cm	M2	1.090,00	\$ -	\$ -
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA GRANO PULIDO DIAMANTE O SIMILAR	M2	1.090,00	\$ -	\$ -
1.12	DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPES	M2	317,00	\$ -	\$ -
1.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENCHAPES CORONA O SIMILAR	M2	317,00	\$ -	\$ -
1.14	IMPERMEABILIZACION DE LOSA	M2	122,00	\$ -	\$ -
1.15	EXCAVACIÓN	M3	2,00	\$ -	\$ -
1.16	DEMOLICION PISO EN CONCRETO	M2	196,00	\$ -	\$ -
1.17	CONCRETO DE FUNDACIONES 3000PSI	M3	3,16	\$ -	\$ -
1.18	CONCRETO DE PEDESTALES 3000PSI DE 0,30X0,30	ML	2,00	\$ -	\$ -
1.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA (EN PATIO)	M2	40,00	\$ -	\$ -
1.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO EN A.C.	M2	44,00	\$ -	\$ -
1.21	PINTURA DE PUERTAS INCLUYE MARCOS (ESMALTE)	Un	10,00	\$ -	\$ -
1.22	PINTURA DE PUERTAS CORTINA (ESMALTE)	M2	24,00	\$ -	\$ -
1.23	CAMBIO DE PUERTA REJA + MARCO (2 ALAS 1,92X1,55)	Un	1,00	\$ -	\$ -
1.24	CAMBIO DE TUBERIA PVC Ø 1" PRESION	ML	30,00	\$ -	\$ -
1.25	CAMBIOS ABASTOS PVC Ø 1/2" PRESION	BOCAS	32,00	\$ -	\$ -
1.26	CAMBIO SALIDAS ELECTRICAS VENTILADORES	SAL	18,00	\$ -	\$ -

1.27	BOTADAS DE ESCOMBROS	M3	110,00	\$	-	\$	-
1.28	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1,00	\$	-	\$	-
<b>SUBTOTALES RANCHO DE TROPA</b>						\$	-

<b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b> <b>EJERCITO NACIONAL</b> <b>PROYECTO No. 4</b> <b>BATALLON DE SERVICIOS</b>						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UND	VR TOTAL	
<b>1. BATERIAS SANITARIAS</b>						
1.01	REPOSICION DE TEJA A.C #6 ETERNIT O SIMILAR, INCLUYE GANCHOS	Un	6,00	\$	-	\$ -
1.02	REPOSICION DE CABALLETERAS A.C., INCLUYE GANCHOS	Un	7,00	\$	-	\$ -
1.03	REPARACION DE CIELO RASO EN MACHIMBRE	M2	12,00	\$	-	\$ -
1.04	PINTURA DE CIELO RASO EN MACHIMBRE (BARNIZ)	M2	12,00	\$	-	\$ -
1.05	PINTURA DE MUROS (VINILO)	M2	1.100,00	\$	-	\$ -
1.06	PINTURA DE VENTANAS Y PUERTAS	M2	94,00	\$	-	\$ -
1.07	PINTURA DE TECHO (TEJA ETERNIT, VINILO TIPO 1)	M2	260,00	\$	-	\$ -
1.08	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA (ESMALTE)	ML	295,00	\$	-	\$ -
1.09	DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPES	M2	335,00	\$	-	\$ -
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENCHAPES CORONA O SIMILAR DE W.C.	M2	335,00	\$	-	\$ -
1.11	DEMOLICION Y RETIRO DE PISO EN GRANO	M2	255,00	\$	-	\$ -
1.12	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE NIVELACION PARA COLOCACION DE PISO e=4cm.	M2	255,00	\$	-	\$ -
1.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN CERAMICA TRAFICO 4	M2	255,00	\$	-	\$ -
1.14	CAMBIO DE MEZCLADOR DE LAVAMANOS	UN	20,00	\$	-	\$ -
1.15	CAMBIODE REJILLAS DE 4"	Un	5,00	\$	-	\$ -
1.16	CAMBIO DE REGISTRO DUCHA + DUCHA	Un	60,00	\$	-	\$ -
1.17	CAMBIO DE JABONERAS CORONA O SIMILAR	Un	70,00	\$	-	\$ -
1.18	CAMBIO TOALLEROS CORONA O SIMILAR	Un	40,00	\$	-	\$ -
1.19	CAMBIO DE ORINALES CORONA O SIMILAR	Un	2,00	\$	-	\$ -
1.20	CAMBIO DE GRIFERIAS DE ORINALES CORONA O SIMILAR	Un	12,00	\$	-	\$ -
1.21	CAMBIO DE SANITARIO CORONA O SIMILAR	Un	1,00	\$	-	\$ -
1.22	CAMBIO DE LLAVE DE PASO 1 1/2"	Un	6,00	\$	-	\$ -
1.23	CAMBIO DE LLAVES TERMINALES	Un	12,00	\$	-	\$ -
1.24	CAMBIO DE VIDRIO ANODIZADO DE 0,76X0,43	Un	4,00	\$	-	\$ -
1.25	CAMBIO DE MUEBLE DE SANITARIO	Un	2,00	\$	-	\$ -
1.26	DEMOLICION DE GRANO PULIDO EN MESONES	ML	30,00	\$	-	\$ -
1.27	VACIADO DE GRANO PULIDO EN MESONES	ML	30,00	\$	-	\$ -
1.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE TUBO 2"X48	Un	14,00	\$	-	\$ -
1.29	CAMBIO DE TUBERÍAS PVC Ø 1" PRESION	ML	35,00	\$	-	\$ -
1.30	CAMBIO DE TUBERÍAS PVC Ø 1/2" ABASTO	BOCA	105,00	\$	-	\$ -
1.31	CAMBIO GANCHOS Y AMARRAS A TODO EL TECHO	M2	250,00	\$	-	\$ -

1.32	ENCHAPE DE POCETA EN GRANO	M2	48,00	\$	-	\$	-
1.33	BOTADA DE ESCOMBROS	M3	38,00	\$	-	\$	-
1.34	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1,00	\$	-	\$	-

<b>SUBTOTALES BATERIAS SANITARIAS</b>							\$	-
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----	---

<b>2. EXTERIORES</b>								
2.01	REPOSICION DE CANALETAS A.C. DE 7,50	UN	3,00	\$	-	\$	-	
2.02	PINTURA DE TECHOS (CANALETAS, VINILO TIPO 1)	M2	22,50	\$	-	\$	-	
2.03	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1,00	\$	-	\$	-	
<b>SUBTOTALES EXTERIORES</b>							\$	-

<b>3. ALOJAMIENTO</b>							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

3.01	DEMOLICION Y RETIRO DE PISO EN BALDOSA	M2	250,00	\$	-	\$	-	
3.02	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE NIVELACION PARA COLOCACION DE PISO e=4cm	M2	250,00	\$	-	\$	-	
3.03	SUMINSITRO Y COLOCACION DE PISO BALDOSA DE GRES + GRANO	M2	250,00	\$	-	\$	-	
3.04	MAMPOSTERIA EN ADOBE 0,15X0,20X0,40	M2	34,00	\$	-	\$	-	
3.05	REVOQUE DE MUROS	M2	34,00	\$	-	\$	-	
3.06	PINTURA DE MUROS (VINILO TIPO 1)	M3	34,00	\$	-	\$	-	
3.07	BOTADA DE ESCOMBROS	M3	20,00	\$	-	\$	-	
3.08	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1,00	\$	-	\$	-	
<b>SUBTOTALES ALOJAMIENTO</b>							\$	-

<b>TOTAL PROYECTO No. 4</b>							\$	-
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	----	---

<b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b>					
<b>EJERCITO NACIONAL</b>					
<b>PROYECTO No. 5</b>					
<b>C.I.R.</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UND</b>	<b>CANT</b>	<b>VR UND</b>	<b>VR TOTAL</b>
1.01	PINTURA DE TECHO (VINILO TIPO 1)	M2	198,00	\$	-
1.02	PINTURA DE MUROS (VINILO TIPO 1)	M2	1.443,00	\$	-
1.03	IMPERMEABILIZACION DE LOSA	M2	198,00	\$	-
1.04	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE	M2	154,00	\$	-
1.05	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE NIVELACION PARA COLOCACION DE PISO	M2	154,00	\$	-
1.06	SUMINSITRO E INSTLACION DE PISO EN BALDOSA GRANO PULIDO TIPO DIAMANTE O SIMILAR	M2	154,00	\$	-
1.07	CAMBIO DE LLAVE TERMINAL	Un	1,00	\$	-
1.08	CAMBIO DE GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLO	Un	3,00	\$	-
1.09	CAMBIO LLAVE DE PASO PVC Ø ½	Un	5,00	\$	-
1.10	CAMBIO DE MUEBLE DE SANITARIO	Un	2,00	\$	-
1.11	CAMBIO DE INTERRUPTOR DOBLE	Un	2,00	\$	-

1.12	CAMBIO DE LAMPARA DE TUBO 2X48"	Un	5,00	\$ -	\$ -
1.13	MARCO Y CHAPA	Un	1,00	\$ -	\$ -
1.14	CAMBIO DE ANGELO PLASTICO DE COLOR VERDE	M2	216,00	\$ -	\$ -
1.15	CAMBIO DE TUBERIA PVC Ø 1" PRESION	ML	3,00	\$ -	\$ -
1.16	BOTADA DE ESCOMBROS	M3	20,00	\$ -	\$ -
1.17	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1,00	\$ -	\$ -

<b>SUBTOTALES C.I.R.</b>					<b>\$ -</b>
--------------------------	--	--	--	--	-------------

<b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b> <b>EJERCITO NACIONAL</b> <b>PROYECTO No. 6</b> <b>OFICINAS DE CONTROL INTERNO Y DERECHOS HUMANOS</b>					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UND	VR TOTAL
<b>1. CONTROL INTERNO</b>					
1.01	REPOSICIÓN DE CIELO RASO EN MACHIMBRE	M2	6,00	\$ -	\$ -
1.02	PINTURA DE CIELO RASO EN MACHIMBRE (BARNIZ)	M2	72,00	\$ -	\$ -
1.03	PINTURA DE MUROS (VINILO TIPO 1)	M2	91,00	\$ -	\$ -
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PISO	M2	72,00	\$ -	\$ -
1.05	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE NIVELACION PARA COLOCACIÓN DE PISO e=4cm	M2	72,00	\$ -	\$ -
1.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO EN BALDOSA EN GRES + GRANO	M2	72,00	\$ -	\$ -
1.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDA ESCOBAS EN MAYÓLICA	M2	34,00	\$ -	\$ -
1.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO DE 2,0X2,10 INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE	UN	1,00	\$ -	\$ -
1.09	DIVISIONES INTERNAS, BLOQUE No.4 PAÑETADO Y PINTADO	M2	38,00	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTAL CONTROL INTERNO</b>					<b>\$ -</b>

<b>2. DERECHOS HUMANOS</b>					
----------------------------	--	--	--	--	--

2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN MACHIMBRE	M2	23,00	\$ -	\$ -
2.02	PINTURA EN CIELO RASO EN MACHIMBRE (BARNIZ)	M2	23,00	\$ -	\$ -
2.03	PINTURA EN MUROS (VINILO TIPO 1)	M2	52,00	\$ -	\$ -
2.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PISO	M2	23,00	\$ -	\$ -
2.05	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE NIVELACIÓN PARA COLOCACIÓN DE PISO e=4cm	M2	23,00	\$ -	\$ -
2.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO EN BALDOSA DE GRES + GRANO	M2	23,00	\$ -	\$ -
2.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO DE 2,0X2,10 INCLUYE RETURDA DE LA EXISTENTE	Un	1,00	\$ -	\$ -
2.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO, INCLUYE VIDRIO DE 4mm DE 2,0X1,40	Un	1,00	\$ -	\$ -
2.09	DEMOLICIÓN DE MURO	M2	2,80	\$ -	\$ -
2.10	DIVISIONES INTERNAS	M2	16,00	\$ -	\$ -
2.11	CONSTRUCCIÓN PORCHE DE 3,0X2,0	M2	6,00	\$ -	\$ -

2.12	BOTADAS DE ESCOMBROS	M3	10,00	\$ -	\$ -
2.13	ASEO GENERAL DE LA OBRA	GL	1,00	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTAL DERECHOS HUMANOS</b>					<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PROYECTO No. 6</b>					<b>\$ -</b>

**CUADRO RESUMEN VALOR TOTAL DE LOS PROYECTOS**

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES	\$ -
2	GUARDIA	\$ -
3	RANCHO DE TROPA	\$ -
4	BATALLON DE SERVICIOS	\$ -
5	CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO (CIE)	\$ -
6	OFICINAS DE CONTROL INTERNO Y DERECHOS HUMANOS	\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>
	<b>ADMINISTRACIÓN %</b>	<b>\$ -</b>
	<b>IMPREVISTOS %</b>	<b>\$ -</b>
	<b>UTILIDAD %</b>	<b>\$ -</b>
	<b>IVA SOBRE UTILIDAD 16 %</b>	<b>\$ -</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

➤ **SE MODIFICA EL NUMERAL 2.4.1. PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS. (FORMULARIO No. 2C) ASÍ:**

**2.4.1. PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS. (FORMULARIO No. 2C).**

A la propuesta que resulte favorecida de la presente licitación se le exigirá en un plazo no mayor a dos días siguientes a la adjudicación el Programa de Barras y el flujo semanal de fondos por proyecto (Proyecto 1 Casino de oficiales y suboficiales, proyecto 2 guardia, proyecto 3 rancho de tropa, proyecto 4 Batallón de servicios, proyecto 5 centro de instrucción y entrenamiento CIE y proyecto 6 oficinas de control interno y derechos humanos) de acuerdo al anexo correspondiente y los cálculos pertinentes se deben realizar con aproximación a dos (2) decimales.

Cordia lmente,

Coronel **MARIA STELLA CALDERON CORZO**  
Directora General