

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ADENDO No. 05

BOGOTÁ, D.C. 25 de Noviembre de 2006

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 065 DE 2006

OBJETO: ADQUISICIÓN DE CARPAS DE PROPÓSITO GENERAL, CARPA TIPO RANCHO Y CARPA TIPO COMANDO

EL SUBDIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EN ARAS DE OBTENER UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN DE OFERENTES EN EL PRESENTE PROCESO Y DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS OFERENTES, SE PERMITE INFORMAR A LOS INTERESADOS EN LA MENCIONADA CONTRATACIÓN LO SIGUIENTE:

1. **PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS PARA EL PRESENTE PROCESO.**
- 2- **SE ACLARA Y PRECISA QUE EL RESUMEN DEL ADENDO No. 5 DE PRESUPUESTOS DE LOS ANEXOS (1 A + 1B) PARA EL PRESETE PROCESO ES:**

PRESUPUESTO ANEXO "1 A" C.I. 003/2005	3.241.127.035,00
PRESUPUESTO ANEXO "1 B" C.I. 001 /2006	4.539.955.696,00
TOTAL PRESUPUESTO	\$7.781.082.731,00

- 3- **SE MODIFICA LO REFERENTE AL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD ASÍ:**
 - EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y EL INFORME DE RESULTADOS DEL LABORATORIO ACREDITADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SOLICITADO EN EL ADENDO No. 4 DEBE SER ENTREGADO EN UN PLAZO MÁXIMO HASTA EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2006, A LAS 14:00 HORAS EN LA **CARRERA 50 No. 15-35 (Segundo Piso Dirección de Contratación)**
 - ESTE DOCUMENTO SERÁ VERIFICADO Y EVALUADO POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR, DANDO CUMPLIMIENTO CON LO REQUERIDO EN EL PRESENTE PROCESO Y PREVIO AL DÍA DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN.

- **NO SERÁ ABIERTO, LEÍDO, NI EVALUADO EL SOBRE DEL FORMULARIO No.5 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (SOBRE B) DEL OFERENTE QUE NO ARROJE LOS RESULTADOS DE CUMPLE POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR; SERÁ DEVUELTO EN SU ESTADO ORIGINAL AL OFERENTE, Y SE CONTINUARA CON LA VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS HABILITADAS.**

- 4- SE INCUYE EN EL NUMERAL 1.20. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS DEL ADENDO No. 4 LA SIGUIENTE CAUSAL EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS.**

- **LA NO PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ADENDO No. 5 DEL PRESENTE DOCUMENTO.**

Cordialmente,

Capitán de Navío **ROBERTO SÁCHICA MEJÍA**
Subdirector General encargado de las funciones del despacho de la Dirección General

Elaboró: Lilia O.	Revisaron: Lucila Salamanca Arbelaez-	MY. HAWHER ALDAN CORSO CORREA Responsable de las funciones de la Dirección de contratos
----------------------	---------------------------------------	--