

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

28 DE SEPTIEMBRE DE 2006

**PRORROGA VISITA DE OBRA CONTRATACION
DIRECTA No. 074 DE 2006**

OBJETO: ONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y SIN LUGAR A NINGUN TIPO DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES PARA EL PUESTO FLUVIAL AVANZADO DE INFANTERIA DE MARINA UBICADO EN TRES ESQUINAS CAQUETA.

LA ENTIDAD SE PERMITE INFORMAR QUE POR RAZONES OPERATIVAS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, **SE HA PRORROGADO** LA FECHA PARA LA REALIZACION DE LA VISITA DE OBRA AL AREA DEL PROYECTO, PARA EL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2006 A LAS 11:00 HORAS.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta **LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA**
Responsable de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico

Revisó: Abog. Esther Julia Velásquez Sánchez

Elaboró: Jorge E. Valderrama Lugo