

ESTUDIO KARDEX

ACTIVIDAD: 03 ESPECIALIDAD: 16 GRUPO: 02	CAPACIDAD RESIDUAL K: IGUAL O SUPERIOR AL VALOR DE LA OFERTA.	CIERRE: 09-SEPTIEMBRE-04
---	---	--------------------------

1. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

CODIGO	RAZON SOCIAL	CAPACIDAD MAX DE CONT EN SMMLV	CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN SMMLV	K RESIDUAL SMMLV	VR. DE LA OFERTA EN SMMLV	VENCE R.U.P
DF-01	MAK TECHNOLOGIES	79.568,01	10.978,00	68.590,00	2.086,05	08-SEP-05

2. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

CODIGO	RAZON SOCIAL	MULTAS	SANCIONES
DF-01	MAK TECHNOLOGIES	NO REPORTA	NO REPORTA

CONCLUSIÓN EL OFERENTE CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

ESTUDIO JURÍDICO

LA OFICINA JURÍDICA DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO MEDIANTE ESTUDIO JURÍDICO No. 19-04-1052-2004 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004, CONCLUYE

EL OFERENTE IDENTIFICADOS CON EL CÓDIGO DF-01, SE AJUSTA A LAS NECESIDADES ESTATALES Y A LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, POR CONSIGUIENTE, SE HABILITA PARA EL ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO – FINANCIERO RESPECTIVO.

ESTUDIO TÉCNICO

MEDIANTE OFICIO No. 241/JEDOC-ESMIC-PROYECTOS-615 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2004 CONCLUYE::

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PUNTOS	CALIFICACIÓN MAK TECNOLOGIES
1	EXPERIENCIA DEL FABRICANTE	50	50
2	GARANTÍA EXTENDIDA (MESES)	100	0
3	OCHO LICENCIAS DE SOFTWARE VSB1 VIRTUAL BATTKEFIELD SYSTEMS PARA ENTRENAMIENTO DE OBSERVADORES ADELANTADOS (ADD-ON PACKAGE) CERSIÓN RED/STAND ALONE COMPATIBLE CON VBS1 SOLICITADO	500	0

	EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	50	0
	TOTAL PUNTOS	700	50

CONCLUSIÓN: LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL OFERENTE ÚNICO MAK TECHNOLOGIES CÓDIGO DF-01, CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS.

SE TUVO EN CUENTA ÍTEMS DE PONDERACIÓN, EN CASO DE QUE RESULTARA EMPATE TÉCNICO ENTRE DIFERENTES OFERENTES, DÁNDOSELE A ÉSTOS ÍTEMS UN VALOR DE 700 PUNTOS, LOS CUALES CONSISTEN EN QUE LOS DIFERENTES OFERENTES ADICIONEN MÁS A LO BÁSICAMENTE REQUERIDO. MAK TECHNOLOGIES, OBTUVO 50 DE ÉSTOS PUNTOS ADICIONALES POR OFERTAR EXPERIENCIA DE FABRICANTE.

ESTUDIO FINANCIERO

EL COMITÉ FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO MEDIANTE ESTUDIO No. 467 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004, CONCLUYE:

CÓDIGO	NOMBRE OFERENTES	BALANCE GENERAL	ESTADO DE RESULTADO	DECLARACIÓN DE RENTA	NOTAS	CERTIFICADO CONTADOR Y REVISOR FISCAL	DICTAMEN
DF-01	MAK TECHNOLOGIES	SI	SI	N/A	NO	SI	N/A

CÓDIGO	NOMBRE OFERENTES	CAPITAL TRABAJO	SOLVENCIA	NIVEL ENDEUDAMIENTO	CAPACIDAD PATRIMONIAL ACREDITADA	CAPACIDAD PATRIMONIAL REQUERIDA
DF-01	MAK TECHNOLOGIES	5.929.092.000,00	4,22	40,14%	4.876.638.000	373.404.000

CONCLUSIÓN: EL OFERENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

ESTUDIO ECONÓMICO

ITEM 1 SISTEMA DE SIMULACION PARA ENTRENAMIENTO DE COMANDANTES DE PELOTON

OFE	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO BASE EN PESOS	VR. UNITARIO INCLUIDO GASTOS DE NACIONALIZACION	VR. TOTAL INCLUIDO GASTOS DE NACIONALIZACION	PLAZO DE ENTREGA	PUNTAJE PRECIOS	CUMP CONT	PUNTAJE ECONOMICO
MAK-TECHNOLOGIES	1,1	LICENCIAS DE DESARROLLO CREDITO VR FORCES DEVELOPERS	UN	2	128.380.000,00	128.380.000,00	256.760.000	30 DIAS			
			UN	1	(128,380,000,00)	(128,380,000,00)	-128.380.000,0				

1,2	LICENCIAS DE USUARIO FINAL	UN	27	16.034.400,00	16.034.400,00	432.928.800	30 DIAS
1,3	LICENCIAS DE SOFTWARE VIRTUAL BATTLEFIELD SYSTEMS VSB1	UN	30	393.000,00	393.000,00	11.790.000	30 DIAS
1,4	SERVICIOS DE CAPACITACION SEMANAS EN ESMIC SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIA SERVICIOS DE APACITACION SEMANAS EN ESMIC SERVICIOS PROFESIONALES	UN	6	17.816.000,00	17.816.000,00	106.896.000	90 DIAS
			2	0,00	0,00	0	30 DIAS
1,5	CARTOGRAFIA DIGITAL (COLOMBIA) AREAS PLANCHAS : 7.57 Y 8.57 EN RESOLUCION DE 15 MTS	UN	2	21.222.640,00	21.222.640,00	42.445.280	30 DIAS
1,6	CARTOGRAFIA DIGITAL (COLOMBIA) AREA ADICIONAL EN RESOLUCION DE 5 MTS PREVIO ACUERDO	UN	1	63.667.920,00	63.667.920,00	63.667.920	60 DIAS
1,7,1	INSTALACION DEL SISTEMA	UN	1	0,00	0,00	0	30 DIAS
1,7,2	LICENCIAS DE SOFTWARE PARA MANEJO DE 3D	UN	3	0,00	0,00	0	30 DIAS
1,7,3	LICENCIAS PARA REGISTRO DE ACTIVIDADES TIEMPO REAL	UN	1	0,00	0,00	0	30 DIAS
	DESCUENTO	UN	1	(39,300,000)	(39,300,000)	-39.300.000	

		VAOR TOTAL OFERTADO				746.808.000,00		250	50	300
--	--	------------------------	--	--	--	----------------	--	-----	----	-----

OBSERVACIÓN : EN LOS NUMERALES 1.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 90 DÍAS Y EN EL NUMERAL 1.6 CARTOGRAFÍA DIGITAL EL PLAZO DE ENTREGA ES 60 DÍAS
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO 1A PLAZO DE ENTREGA "LOS ELEMENTOS OBJETO DE ESTA CONTRATACIÓN DEBEN SER ENTREGADOS EN UN PLAZO NO MAYOR AL 11 DE NOVIEMBRE 2004
LA FIRMA MAK-TECNOLOGIES SEGÚN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 01 DE OCTUBRE INFORMO QUE NO TIENE INCONVENIENTES PARA CUMPLIR CON EL PLAZO DEL 11 DE NOVIEMBRE EN CUANTO
LA CARTOGRAFÍA DIGITAL Y EN CUANTO LA CAPACITACIÓN Y SERVICIOS PROFESIONALES GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SEMANAS CORRESPONDIENTES.