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CAPITULO 1

INFORMACION Y DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO

La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en desarrollo de las politicas de
transparencia que le son exigibles y resuelta a la implementaciéon de mecanismos
efectivos en la lucha contra la corrupcion; decidida a dar aplicacién cabal a los
principios constitucionales de buena fe, eficacia, eficiencia, imparcialidad, igualdad,
publicidad y legibilidad que rigen la administracion publica,

Exhorta a todas las personas, especialmente a los proponentes interesados en el futuro
contrato, a denunciar cualquier acto o insinuacion proveniente de funcionarios de este
establecimiento publico o de personas ajenas al mismo, tendientes a obtener favores
y/o ventajas en el proceso contractual en cualquiera de sus etapas, para efectos de lo
cual pueden acudir a la linea 570 5001 o a la pagina www.agencialogistica.mil.co o al
correo electronico www.atencionalusuario@agencialogistica.mil.co

INVITACION VEEDURIAS CIUDADANAS:

Conforme con lo dispuesto por el articulo 9 del decreto 2170 de 2002, la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares, se permite convocar a las VEEDURIAS
CIUDADANAS, a participar dentro del desarrollo del presente proceso contractual, y asi
acatar estrictamente el cumplimiento de los principios de transparencia, economia, y
responsabilidad de los postulados que rigen la funcion administrativa, que con lleven al
éxito del proceso contractual.

1.1. OBJETO

El presente proceso de seleccién tiene como objeto la CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA SISTEMA ALS (SISTEMA DE LUCES DE
APROXIMACION) PISTA NORTE 13L-31R AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
DORADO INCLUYE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LUCES
SECUENCIALES ALS, de conformidad con el Anexo 1 “Datos del Proceso”.

1.2 PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto de la Agencia Logistica de Las Fuerzas Militares para la ejecucion del
objeto del presente proceso es el que se describe en el Anexo 1 “Datos del Proceso”.
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1.3 CORRESPONDENCIA.

Los proponentes deberan enviar su correspondencia en original dirigida a:
Sefiores

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccion de Contratacion

Carrera 50 No. 18 - 92 1er Piso (Of. Gestion Documental)

Teléfono 262 2300 — 262 2111.

Fax. 4468704.

Bogota, D. C. — Colombia

Se entiende para todos los efectos del presente proceso, que la unica correspondencia
oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia sera aquella enviada por la
Agencia Logistica — Direccion de Contratacion.

En el caso de la correspondencia entregada por los oferentes y/o contratistas, solo sera
tomada en consideracion aquella radicada en la Of. Gestion Documental.

1.4 REGIMEN JURIDICO APLICABLE.

El marco legal del proceso de seleccion y del contrato que se derive de su
adjudicacion, esta conformado por la Constitucion Politica, las leyes de la Republica de
Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, las
normas organicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, Estatuto Tributario,
los Incoterms 2000 de la Camara de Comercio Internacional (cuando se trate de
material importado), y las demas normas concordantes con la materia, que rijan o
lleguen a regir los aspectos del presente proceso de seleccién. Las normas
actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, se
presumen conocidas por todos los proponentes.

1.5 PLAZO DE EJECUCION.

El plazo para la ejecucion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion
es el estipulado en el Anexo 1 “Datos del Proceso”.

1.6 PROYECTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El proyecto del pliego de condiciones para el presente proceso de licitacion publica, se
podra consultar en las paginas web: www.agencialogistica.mil.co,
www.contratos.gov.co y en la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en la Direccion
de Contratacién en la fecha establecida en el Anexo 1 “Datos del Proceso”.

Si la informacién es de caracter reservada la consulta unicamente podra realizarse en
la Direccion de Contratacion ubicada en la Carrera 50 No. 15 - 35, previa presentacion
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del documento que faculte a la persona natural a revisar los documentos en nombre de
la compafia interesada. Igualmente debera suscribirse el compromiso de
confidencialidad.

1.7 APERTURA DEL PROCESO.

La presente licitacién publica se abrird en el lugar y fecha sefalados en el Anexo 1
“Datos del Proceso”.

NOTA: LA ENTIDAD PODRA SUSPENDER EL PRESENTE PROCESO DE
LICITACION PUBLICA CUANDO HAYA CAUSAS QUE ASI LO
JUSTIFIQUEN Y ESTEN CONTENIDAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

1.8 CONSULTA Y COMPRA DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Los pliegos de condiciones, estara disponible para la venta y/o consulta hasta el dia de
cierre del proceso.

Sera requisito indispensable para la presentacién y admisibilidad de las propuestas,
que el proponente haya adquirido el pliego de condiciones, en los términos previstos en
el presente pliego de condiciones.

Para la presentacion de propuestas conjuntas sera suficiente que el pliego de
condiciones se haya adquirido a nombre de uno (1) de los integrantes del proponente,
sin perjuicio de lo cual no se admitira la cesion a terceros de la calidad de participante,
ni del derecho a presentar propuesta que confiere la adquisicion del pliego de
condiciones.

Para participar en el presente proceso de seleccion es necesario adquirir el pliego de
condiciones y una vez cancelado su valor no sera reembolsado, aun en el caso en
que posteriormente el adquirente decida no participar en el presente proceso.

El pliego de condiciones de consulta que se encuentran en las paginas web:
www.agencialogistica.mil.co, www.contratos,gov,co tiene caracter exclusivamente
informativo, pero las condiciones vinculantes de la licitacién publica son las que
consten en el pliego de condiciones que se adquiera.

NOTA.- En el evento que el presente proceso se declare desierto y la Agencia
Logistica decida iniciar un nuevo proceso bajo cualquier modalidad, las personas que
hayan adquirido el pliego de condiciones podran participar en el nuevo proceso, sin
necesidad de pagar de nuevo el valor el pliego de condiciones.



LICITACION PUBLICA No. 040-2007 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA SISTEMA ALS
(SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACION) PISTA NORTE 13L -31R AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
INCLUYE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LUCES SECUENCIALES ALS Pagina 9 de 179

1.9 ACLARACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Las solicitudes de aclaracion al pliego de condiciones se presentaran por escrito y
medo magnético. Para que sea considerada la solicitud, DEBE PERESENTARSE en el
formato que se acompafia como Anexo 1A.

El interesado debe indicar en el escrito de aclaracion del pliego de condiciones, el
numero de la pagina con su correspondiente numeral, subordinal o inciso sobre el cual
se efectua la observacion respectiva.

Las solicitudes de aclaraciones deberan ser radicadas en la Oficina de contratacion
ubicada en la Carrera 50 No. 18 - 92 primer piso y seran presentadas antes de la fecha
y hora indicada en el Anexo 1 “Datos del Proceso” del presente pliego de
condiciones. NO SE DARA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS
POR FUERA DEL TERMINO SENALADO. Concluido el anterior término, la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares no aceptara en las etapas subsiguientes del proceso
de seleccion, cuestionamientos sobre el contenido del alcance de las estipulaciones y
exigencias establecidas en el presente documento.

La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares analizara las inquietudes presentadas por
los proponentes y cuando dichas solicitudes impliquen modificaciones al pliego de
condiciones, éstas se haran mediante ADENDOS NUMERADOS que seran firmados
por el ordenador del gasto determinado en el Anexo 1 "Datos del Proceso”. Dichos
adendos seran remitidos a todos los proponentes que retiraron el pliego de condiciones
por correo y/o fax, el cual formara parte del mismo y sera de obligatorio analisis para la
preparacion de las propuestas. Este documento también podra ser consultado a través
de las paginas Web: www.agencialogistica.mil.co, www.contratos.qov,co y sera
enviado a la direccion electronica reportada por los posibles proponentes en su
comunicacion de solicitud de aclaracion y a los que hubieren retirado el pliego de
condiciones.

La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes, no
produciran efecto suspensivo sobre el plazo de presentacion de las propuestas.

Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formaran parte de los
documentos del proceso.

AVISO IMPORTANTE

LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES AL CONTENIDO DEL PLIEGO DE
CONDICIONES DEBEN EFECTUARSE DURANTE EL TERMINO ESTABLECIDO EN
EL ANEXO 1 “DATOS DEL PROCESO”.
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1.10 DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE
LICITACION PUBLICA.

Sera responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones
para un ofrecimiento del objeto del presente proceso de seleccion, y realizar todas las
evaluaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un
examen cuidadoso de las caracteristicas del negocio.

Por la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el
examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentacion de la
misma.

La exactitud, confiabilidad o integridad de la informacidén que tenga a bien consultar el
proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad, e igualmente la interpretacion
que haga de la informacion que obtenga a partir de las declaraciones realizadas
durante el transcurso de cualquier audiencia, visita o reunion.

La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, no entregara para los fines de
presentaciéon y preparacion de propuestas para el presente proceso, material,
documentacién o manuales de ninguna naturaleza asociados a las descripciones y
especificaciones técnicas de los elementos que se van a adquirir, excepto la
informacién suministrada en el pliego de condiciones. En consecuencia, es
responsabilidad del proponente, al asumir los deberes de garantia asociados con el
suministro de los bienes y/o servicios que se solicitan a través de la presente
contratacion, conocer plenamente las condiciones técnicas de los bienes y/o servicios a
suministrar, sin perjuicio de la facultad que asiste a los interesados de solicitar por
escrito informacion puntual que le permita precisar los aspectos que puedan incidir en
la formulacion de su propuesta.

La adquisicion del pliego de condiciones por cualquier persona, o de cualquier
informacién contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o
comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita, con
respecto a una operacion propuesta que involucra a la Agencia Logistica de las
Fuerzas Militares no podra ni debera considerarse como una asesoria en materia de
inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, por parte de los funcionarios,
asesores, consultores externos o representantes de estos.

Se recomienda al proponente, que obtenga asesoria independiente en materia
financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica, econémica y de cualquier otra naturaleza que
consideren necesaria para la presentaciéon de una propuesta. El proponente debera
informarse sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdiccidon del presente
proceso de seleccion, es decir, la legislacion vigente en la Republica de Colombia y del
contrato que se celebrara como consecuencia de la misma.
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La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la informaciéon que pueda
influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones,
reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del
contratante, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores
sobrecostos para el contratista.

Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, debera
tener en cuenta que el célculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se
deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

Cada proponente debe sufragar todos los costos, tanto directos como indirectos,
relacionados con la preparacion y presentacion de su propuesta, por lo cual La Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares no sera responsable en ningun caso de dichos
costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de seleccidn y contratacion.

Los proponentes tienen la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los
impuestos, tasas y contribuciones, asi como los demas costos tributarios y de cualquier
otra naturaleza que conlleve la celebracion del contrato, segun la asignacion de costos
prevista en el pliego de condiciones.

1.11 AUDIENCIA DE PRECISION.
Se realizara de conformidad con lo previsto en el Anexo 1 “Datos del Proceso”.
1.12 PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Cada proponente sufragara todos los costos, tanto directos como indirectos,
relacionados con la preparacion y presentacion de su propuesta, por lo cual la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares no sera responsable en ningun caso de dichos
costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de seleccion vy licitacion.

Igualmente, correspondera al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y
asumir los impuestos, tasas y contribuciones, asi como los demas costos tributarios y
de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebracion y ejecucion del contrato, para
lo cual se recomienda a los proponentes obtener asesoria calificada.

La propuesta debera ser presentada en idioma castellano, impresa en cualquier medio,
junto con todos los documentos que la acompafian, y deberan ser entregadas dentro
del plazo de la contratacion, en original y dos (2) copias:

Para la Propuesta General Completa, con todos los documentos, anexos y
formularios relacionados en el pliego de condiciones (SOBRE 1), (con excepcién
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del formulario No. 5 Propuesta Econémica), debidamente foliadas y con el indice
cada una de ellas, las cuales deben ser idénticas en su contenido a la propuesta
original, en sobres separados, cerrados y sellados.

Un (1) original para el formulario No. 5 Propuesta Econémica (SOBRE 2) en sobre
separado, cerrado y sellado y acompafiada de copia en CD ROM y/o medio magnético.

Cada uno de los sobres debera estar rotulado con la siguiente informacion:

Para la Propuesta General:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
LICITACION PUBLICA No. del afio

OBJETO DE LA LICITACION PUBLICA

INFORMACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:
DIRECCION COMERCIAL:

TELEFONO:

FAX:

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:

SOBRE No. 1 Propuesta General

ORIGINAL 6 COPIA No.

Para la Propuesta Econémica SOBRE No. 2:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
LICITACION PUBLICA No. del afio

OBJETO DE LA LICITACION

INFORMACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:
DIRECCION COMERCIAL:

TELEFONO:

FAX:

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:
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SOBRE No. 2 — Propuesta Econémica

ORIGINAL

e Todos los folios de la propuesta deben venir numerados en forma consecutiva. En
caso de que las propuestas no se presenten debidamente numeradas, este riesgo
sera soportado por el proponente. La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, en
ningun caso procedera a la enumeracioén respectiva.

¢ Se solicita que todos los documentos y certificaciones a los que se refiere el pliego
de condiciones, emitidas en idioma diferente al castellano, sean presentados en su
idioma original y en traduccion simple al castellano.

e Las enmiendas, entrelineas y raspaduras deben ser debidamente salvadas.

NO SE ACEPTARAN PROPUESTAS:

¢ Que sean enviadas por correo, e-mail o fax.

¢ Que se presenten después de la fecha y hora fijadas para el cierre.

¢ Que se presenten en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto en el
Anexo 1 “Datos del Proceso”.

¢ Alternativas.

En caso de discrepancias entre el original, las copias y/o la informacién suministrada en
CD-ROM o medio magnético, prima el contenido de la propuesta original escrita.

Las propuestas deberan entregarse en el lugar, y hasta el dia y hora fijadas para el
cierre del proceso, sefialadas en el Anexo 1 “Datos del Proceso”.

La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no sera responsable de la apertura de
una propuesta, por no abrirla en caso de no estar correctamente marcada, o de no
haber sido entregada en el recinto correspondiente.

De la diligencia de recepcion de propuestas, segun el caso se dejara constancia en un
acta, en el cual se relacionaran las propuestas presentadas, indicando el orden de
entrega, fecha y hora.

La presentacion de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y la
Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, segun el cual dicha propuesta, permanece
abierta para su evaluacion y aceptacion durante la vigencia de la garantia de seriedad
de la propuesta, so pena de hacerla efectiva si el proponente la retira, salvo que este
retiro obedezca a la configuracidon de una causal de inhabilidad o incompatibilidad
sobreviniente.

NOTA.- INFORMACION CONFIDENCIAL: A pesar de que la naturaleza de la
informacién que se solicita para la presentacion de las propuestas no tiene la vocacion
de constituir informacion que pueda ampararse en la reserva o el secreto protegidos
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por la Ley, los proponentes seran responsables de advertir lo contrario en el caso en
que las propuestas contuvieren informacion confidencial, privada o que configure
secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y
expresando las normas legales que le sirven de fundamento.

En todo caso, la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares se reserva el derecho de
revelar dicha informacién a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.

1.13 VISITA DE OBRA (OBLIGATORIA)

La visita es obligatoria y debera ser efectuada personalmente por los proponentes o
su representante o delegado debidamente autorizado en forma escrita, quien debe
acreditar su calidad de _ingeniero civil o de vias y transporte, si la persona que visita la
obra no presenta este documento no se le expedira la certificacion.

Las personas interesadas en asisitir a la visita deberan inscribirse con anterioridad en
la agencia logistica de las fuerzas militares direccion de contratacion de la agencia
logistica de las fuerzas militares - carrera 50 No. 15-35. Segundo piso a mas tardar el
22 de junio de 2007 a las 14:30 horas para efectos de coordinar la entrada al
aeropuerto internacional El Dorado, de lo contrario no podra asistir a la visita de obra.

La inasistencia acarrea la eliminacion automatica de la propuesta. La visita se realizara
el dia y hora senalados en el Anexo 1 “Datos del Proceso”, donde se expedira la
constancia de visita, diligenciada por el servidor publico delegado para tal fin y la cual
debera estar anexa a la propuesta de cada uno de los oferentes y que de no
presentarse no se evaluara la oferta.

1.14 PRORROGA DEL PLAZO DE LA LICITACION PUBLICA.

Cuando la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares lo estime conveniente, o por
solicitud de las dos terceras partes de quienes hubieran retirado el pliego de
condiciones, se podra prorrogar el plazo comprendido entre |la apertura y el cierre de la
licitacion publica, antes de su vencimiento y por el termino igual al inicialmente fijado.
La peticion de prorroga se elevara ante la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares,
con una antelacion minima de dos (2) dias habiles a la diligencia de cierre, con el fin de
comunicar la decision sobre la misma a los demas interesados que hayan retirado el
pliego de condiciones.

1.15 TERMINO PARA RETIRAR Y MODIFICAR LAS PROPUESTAS.

Los proponentes podran solicitar por escrito que su propuesta no sea considerada
antes de la fecha y hora previstas para el cierre del proceso. En tal evento los sobres
que la contengan, sin abrirse, le seran entregados al iniciarse el acto de apertura, al
cierre de la licitacién publica, y se dejara constancia en el acta.
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En el mismo término podran sustituir o modificar su oferta después de presentada,
mediante el envio de una comunicacion, por escrito y debidamente firmada por su
representante autorizado. Debera, ademas, incluir una copia de la autorizacion.

Dicha comunicacion debe estar acompafada de la correspondiente sustitucién o
modificacion de oferta.

1.16 CIERRE DEL PROCESO Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS.

El plazo para el recibo de propuestas es aquel comprendido entre la fecha senalada
para la apertura del proceso y fecha y hora establecidas para el cierre de la misma,
senalado en el Anexo 1 “Datos del Proceso”. Adicionalmente en dicho anexo se indica
el lugar para la entrega de dichas propuestas.

De la diligencia de cierre, se levantara un acta que contendra un control de orden de
presentacion de las propuestas en forma estrictamente consecutiva, indicando: fecha,
hora, numero de orden de entrega de la propuesta, nombre o razén social del
proponente y de la persona que efectie materialmente el acto de presentacion por
cuenta de aquel, con su numero de cédula de ciudadania.

El acta debera ser suscrita por los funcionarios de la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares que alli intervengan.

Las propuestas que lleguen después de la hora prevista para el cierre del proceso de
seleccion, no seran recibidas. Para verificar la hora sefalada, se tendra en cuenta la
que senale la pagina de Internet http://sic.gov.co/; www.procuraduria.qov.co, link
identificado con el nombre hora legal colombiana, 6 a través de la emisora de la
Universidad Nacional UN-Radio en la frecuencia 98.5MHz de FM estereo, la cual de
acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del articulo 20 del decreto 2153 de 1992,
dado que esta Entidad es la competente para asignar la hora legal que rige en la
Republica de Colombia

En forma supletiva, la hora oficial para la recepcién de las ofertas sera determinada por
el reloj que se dispondra para el efecto en el lugar de recepcién de las ofertas, el cual
sera previamente sincronizado a la hora oficial.

En ningun caso la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares se hara responsable de la
mora en la entrega de alguna oferta por dificultades del ingreso a las instalaciones de la
Agencia, por lo que resulta de exclusiva responsabilidad de los oferentes el precaver la
debida antelaciéon para asistir oportunamente a la diligencia de cierre del proceso de
seleccion.

1.17 TERMINO PARA LA VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, realizara la verificacion y evaluacion de
las propuestas dentro del término sefialado en el Anexo 1 “Datos del Proceso”. Dentro



LICITACION PUBLICA No. 040-2007 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA SISTEMA ALS
(SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACION) PISTA NORTE 13L -31R AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
INCLUYE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LUCES SECUENCIALES ALS Pagina 16 de 179

de ese término, elaborara los estudios necesarios para la evaluacion de las propuestas
y podra solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime
indispensables.

Cuando a juicio de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, el plazo para la
verificacion y evaluacion de las propuestas no permita concluir el proceso de seleccion,
podra prorrogarlo hasta por un término igual al inicialmente sefialado.

1.18 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE VERIFICACION Y EVALUACION.

La informacion relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las
propuestas y la recomendacién para la adjudicacién, no podran ser reveladas a los
proponentes ni a terceros hasta que la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares
comunique a los primeros que los informes de evaluacion se encuentran disponibles
para que presenten las observaciones correspondientes.

1.19 PUBLICIDAD DEL INFORME DE VERIFICACION Y EVALUACION.

A partir del dia habil siguiente al vencimiento del término de verificacion y evaluacién de
las ofertas y por el término establecido en el anexo 1 datos del proceso, la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares colocara a disposicion de los proponentes los
informes de verificacion y evaluacion, que permaneceran en la Direccién de
Contratacion, en el horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 4:30 p.m.,
Carrera 50 No. 18 — 92, 1er piso para que los proponentes presenten las
observaciones que estimen pertinentes, las cuales deben hacerse por escrito dentro del
término sefalado.

De acuerdo con lo estipulado en el articulo 2° del Decreto 287 de 1996, las
observaciones formuladas por los oferentes a los estudios técnicos, econdmicos,
financieros y juridicos elaborados por la entidad, seran resueltas en el acto de
adjudicacion.

El informe de Verificacion y Evaluacion también se publicaran en el sitio web de la
Agencia Logistica de las Fuerzas Militares www.agencialogistica.mil.co y
www.contratos.gov.co.

1.20 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Sin perjuicio de lo establecido por la ley aplicable, seran rechazadas las propuestas en
general cuando por su contenido, impidan la seleccion objetiva, especialmente en los
siguientes casos:

ASPECTOS JURIDICOS

1. Cuando no se suscriba la carta de presentacion de la propuesta por el
representante legal del PROPONENTE o el apoderado constituido para este efecto
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0 cuando exista limitacidon en la capacidad de representante legal y no anexe
autorizacion del 6rgano directivo.

Cuando el representante legal no se encuentre debidamente autorizado por los
estatutos sociales para formular la propuesta u otorgar poder para dicho efecto.
Cuando la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares descubra o compruebe falta
de veracidad en la documentacién presentada para esta convocatoria a excepcion
del hecho notorio.

La presentacion de varias ofertas, para el mismo proceso y por el mismo
PROPONENTE, por si o por interpuesta persona, en Consorcio, Union Temporal o
individualmente.

La no presentaciéon del poder debidamente autenticado, cuando la propuesta sea
presentada a través de apoderado para este efecto.

Cuando se compruebe que un PROPONENTE ha interferido, influido, u obtenido
correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluacion o de respuesta a
observaciones, no enviados oficialmente a los PROPONENTES.

Cuando se compruebe confabulacion entre los PROPONENTES que altere la
aplicacion del principio de seleccion objetiva.

Cuando el PROPONENTE, alguno de los miembros del consorcio o Unién temporal
o el representante legal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o
incompatibilidad fijadas por la Constitucion y la ley.

Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto omitan la inclusién de informacion
o de alguno de los documentos necesarios para la comparacion objetiva de las
propuestas, o solicitada su aclaracién, éstos no cumplan los requisitos establecidos
en el pliego de condiciones, dentro del plazo exigido.

Cuando la propuesta no presente los documentos necesarios para la comparacion
de las ofertas, establecidos en el pliego de condiciones, salvo cuando el evaluador
pueda inferir o deducir la informacion necesaria para la comparacion de los demas
documentos que conforman la propuesta.

Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el
cierre del proceso.

Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de
cualquier condicion o modalidad.

Cuando el PROPONENTE no presente la Garantia de Seriedad de la Propuesta,
conforme lo estipulado en el Anexo 1 “Datos del Proceso”.

Cuando el PROPONENTE o alguno de los miembros del consorcio o Union
temporal o el representante legal se encuentre incurso en algunas de las causales
de disolucion o liquidacion de sociedades.

Cuando el PROPONENTE no este inscrito, calificado y clasificado en la actividad
(es), especialidad (es) y grupo (s) exigidos en el presente pliego de condiciones.
Cuando de los integrantes del consorcio o unidon temporal ninguno cumpla con la
exigencia de estar inscrito, calificado y clasificado, en la actividad (es), especialidad
(es) y grupo (s) exigidos en el presente pliego de condiciones.

Cuando el PROPONENTE exceda el plazo de ejecucion estipulado en el pliego de
condiciones
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ASPECTOS FINANCIEROS

18. Cuando el PROPONENTE no cumpla con todos y cada uno de los indicadores
financieros establecidos en el pliego de condiciones.

19. Cuando el dictamen a los estados financieros sea negativo o se haya presentado con
salvedades que tengan relacion directa o incidencia respecto de la propuesta
presentada.

20. Cuando la capacidad patrimonial que se acredite sea menor a la capacidad patrimonial
requerida.

21. Cuando la propuesta no cumpla con la capacidad residual de contratacion exigida
en el pliego de condiciones (Anexo 1 “Datos del Proceso”).

22. Cuando la capacidad de contratacion residual del consorcio o union temporal,
sumadas las capacidades individuales de contratacion residual de uno o de cada
uno de los integrantes del consorcio o union temporal, que estén inscritos,
calificados y clasificados, en la actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigidos
en el pliego de condiciones, no cumpla con la capacidad exigida en el Anexo No. 1
“Datos del Proceso”.

23. Cuando en la propuesta no se consigne la informacion de los contratos en
ejecucion, adjudicados y suspendidos a la fecha de cierre del proceso y no se
pueda establecer la capacidad residual de contratacion (Formularios Nos. 4y 4 A).

24. Cuando el PROPONENTE presente multas o sanciones superiores al 5% del valor del
presupuesto oficial estimado.

25. Cuando el proponente no adjunte con su propuesta el Balance General y Estado de
Resultados a 31 de diciembre de 2006.

ASPECTOS TECNICOS

26. Cuando la oferta no se ajuste a los requisitos técnicos exigidos en el pliego de

condiciones

27. Cuando el PROPONENTE no anexe los documentos y certificaciones que

demuestren la experiencia solicitada.

28. No cumplir con la experiencia del Proponente (Formulario No. 2).

29. La no asistencia a la visita tecnica obligatoria en el lugar donde se desarrollara el

proyecto.

30. La omisién de un item completo en el cuadro de cantidades de obra.

31. Cuando el proponente no presente la certificacion de aseguramiento del sistema de
gestion de calidad conforme la norma NTC-ISO 9001, 9002 version 2000,
VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA de acuerdo
con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. Para consorcios o
uniones temporales debe ser presentada por el integrante con mayor porcentaje
de participacion. Cuando el porcentaje de participacion sea igual para todos los
integrantes, podra ser presentado por cualquiera de ellos.

ASPECTOS ECONOMICOS

32. Cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial del proceso.



LICITACION PUBLICA No. 040-2007 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA SISTEMA ALS
(SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACION) PISTA NORTE 13L -31R AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
INCLUYE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LUCES SECUENCIALES ALS Pagina 19 de 179

33. La no presentacion con la oferta, del Formulario No. 5 Propuesta Econdmica.
34. Cuando el valor corregido supere el tres 3% por ciento del valor total de la oferta.

1.21 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO

La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares declarara desierto total o parcialmente el
presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las
propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea
porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque
no se presenten ofertas, o por cualquier otra causa que impida la seleccién objetiva.

La declaratoria de desierto del proceso o del item se harda mediante acto motivado, de
conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente, el cual se comunicara a todos
los proponentes. Contra dicho acto procede unicamente el recurso de reposicion.

1.22 CRITERIOS DE DESEMPATE (EN EL EVENTO QUE APLIQUE)

Se presentara empate, cuando una vez evaluados los aspectos juridicos, financieros y
técnicos exista empate, la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, lo dirimira de la
siguiente manera:

e Al proponente que haya acreditado una mayor capacidad de contratacion residual.

e Al proponente que haya acreditado una mayor capacidad patrimonial

e En caso de persistir el empate se definira por sorteo utilizando para tal efecto
balotas.

1.23 ORDEN DE ELEGIBILIDAD.

Para efectos de asignar el orden de elegibilidad, una vez culminadas las verificaciones
de documentos financieros, técnicos, juridicos y econdmicos, y habiéndose efectuado
los requerimientos previos a que hubiere lugar y obtenidos sus correspondientes
respuestas, los Comités trasladaran sus conceptos al Director de Contratacién para
determinar en definitiva cuales ofertas resultan habiles.

Entiéndase como ofertas habiles aquellas que han cumplido en su totalidad con los
requisitos financieros, técnicos, juridicos y econdmicos exigidos en el pliego de
condiciones

A las ofertas conceptuadas como habiles en la Audiencia de Adjudicacién se abrira el
Sobre No. 2, Oferta econémica, para realizar el procedimiento descrito en el numeral
2.3.15 y a las ofertas que no resulten habilitadas les sera devuelto el sobre Nro. 2 en el
estado en que lo presento.

1.24 ADJUDICACION

Se adjudicara el proceso de licitacion al oferente que habiendo presentado una
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propuesta habil, obtenga el primer orden de elegibilidad respecto de los cuales haya
presentado oferta.

La adjudicaciéon del presente proceso se efectuara en forma total y hasta la
totalidad del presupuesto oficial de conformidad con el estudio de conveniencia y
oportunidad, siempre y cuando no supere el presupuesto oficial.

La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares hara la adjudicacion, dentro del término
fijado en el Anexo 1 “Datos Del Proceso”. Este término podra prorrogarse y la prorroga
podra ser por el término igual al inicialmente fijado, siempre que las necesidades de la
administracion asi lo exijan, de conformidad con lo previsto en el numeral 9° del articulo
30 de la Ley 80 de 1993.

La adjudicacion del presente proceso se efectuara en Audiencia Publica de la cual se
levantara un acta y mediante resoluciéon motivada que se notificara personalmente al
proponente seleccionado en la forma y términos establecidos para los actos
administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del articulo 30 de la
Ley 80 de 1993.

El acto de adjudicacion es irrevocable y obliga tanto a la entidad como al adjudicatario,
y contra él no procede recurso alguno por la via gubernativa.

En caso de que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente
precios que no obedezcan a las condiciones del mercado y que no logren ser
detectados durante el proceso de seleccion, el contratista debera asumir todos los
riesgos que se deriven de tal hecho ya que la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares no aceptara reclamo alguno con relacion a ellos.

1.25 FIRMA DEL CONTRATO

El plazo y sitio para la suscripcion del (o los) contrato (s) resultante (s) del presente
proceso de contratacion, sera el fijado en el Anexo 1 Datos Del Proceso.

Si por algun motivo no se pudiere firmar el contrato dentro del periodo de validez de la
propuesta, el proponente seleccionado tendra la obligacién de anexar el certificado de
modificacion de la poliza de seriedad de la propuesta que amplie su vigencia, por un
término igual a la mitad del inicialmente fijado.

1.26 RENUENCIA DEL PROPONENTE FAVORECIDO A LA SUSCRIPCION
DEL CONTRATO

Si el proponente seleccionado mediante la presente licitacion publica no suscribe el
contrato dentro del término previsto, quedara a favor de la Agencia Logistica de las
Fuerzas Militares, en calidad de sancion, la garantia de seriedad de la oferta, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios
causados y no cubiertos por la garantia.
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En este evento, la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares podra adjudicar el
contrato, dentro de los QUINCE (15) DIAS siguientes, al proponente calificado en
segundo lugar de acuerdo al procedimiento establecido en la media geométrica.

1.27 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO

Dentro del término fijado en el Anexo 1 Datos Del Proceso, el contratista, debera
constituir una garantia unica a favor de la entidad contratante, la cual debe ser
entregada en el Grupo Contractual de la Direccion de Contratacion de la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares. Dentro del mismo término, debe ser cancelado el
Impuesto de Timbre Nacional y los derechos de publicacién del contrato en el Diario
Unico de Contratacion Publica y presentar los recibos de consignacién
correspondientes.

1.28 LIQUIDACION

La liquidacién del contrato que se suscriba se sujetara a los términos y oportunidades
establecidas en los articulos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, y en las disposiciones
concordantes de la Ley 446 de 1998. La liquidacion de mutuo acuerdo debera tener
lugar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalizacion de los compromisos
reciprocos. Si no fuere posible realizar la liquidacion del comun acuerdo entre las
partes, la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares procedera a hacerlo
unilateralmente mediante acto administrativo debidamente motivado.
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CAPITULO 2

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION Y EVALUACION
2.1. VERIFICACION JURIDICA
21.1.  PARTICIPANTES

El perfil del proponente para el presente proceso de licitacion publica sera definido en
el Anexo 1 “Datos Del Proceso”.

2.1.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION JURIDICA
2.1.21. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La carta de presentacion de la propuesta se diligenciara conforme al modelo contenido
en el Formulario No. 1 “Carta de Presentaciéon de la Propuesta” y sera firmada por
el representante legal del proponente o su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la
propuesta es presentada por una persona juridica, en union temporal o consorcio,
debera venir suscrita por el representante legal debidamente facultado en los términos
de ley.

La carta de presentacién de la propuesta debe estar avalada, en todo caso, cuando
menos, por un ingeniero civil o Arquitecto inscrito y con tarjeta de matricula profesional,
de acuerdo al articulo 20, Ley 842 de 2003 y Sentencia C-191-05.

2.1.2.2. AUTORIZACION PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL
CONTRATO

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un Consorcio o
Unién Temporal requiere autorizacion de sus érganos de direccion para presentar
oferta y para suscribir el contrato, deben anexar los documentos que acrediten dicha
autorizacion, la cual debe ser previa a la presentacion de la oferta.

En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorizacion prevista en los
estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar,
debera anexarse el respectivo documento donde previamente a la presentaciéon de la
propuesta se le faculte contratar, minimo, por el valor propuesto.

2.1.2.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

2.1.2.3.1. PERSONA JURIDICA NACIONAL DE NATURALEZA PRIVADA (SI
APLICA - ANEXO 1 PARTICIPANTES)
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Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas privadas de origen
nacional las sociedades que hayan sido constituidas de acuerdo con la legislacion
nacional y que tengan su domicilio principal en Colombia.

Con el fin de presentar propuesta en el presente proceso, debera acreditar las
siguientes condiciones:

a. Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual deberan
presentar el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio de su domicilio con fecha de expedicion igual o inferior a los seis (6)
meses anteriores a la fecha de la presentacién de la propuesta, en el que conste su
existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o
de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla
juridicamente y sus facultades, y en el cual se sefiale expresamente que el
representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato
y comprometer a la entidad a través de su propuesta.

En defecto, de dicho documento, el proponente debera presentar la certificacion del
Registro Unico de Proponentes, de conformidad con el articulo 22.4 de la ley 80 de
1993.

b. Acreditar un término minimo remanente de duracion de la sociedad, de un (1) ano,
contado a partir del vencimiento del plazo maximo para la entrega de los bienes y/o
servicios o de la vigencia del contrato.

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripcion
del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias,
se debera presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decision del
organo social correspondiente que autorice al representante legal para la
presentacion de la propuesta, la suscripcion del contrato y para actuar en los demas
actos requeridos para la licitacidén publica en el caso de resultar adjudicatario.

d. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con
el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona juridica la celebracién
y ejecucion del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

SENOR PROPONENTE: Si no se presenta el documento que acredite cualquiera de
las anteriores exigencias, junto con la propuesta se requerira al proponente para que
dentro del término sefalado por la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en su
defecto dentro de los DOS (2) dias habiles siguientes a partir del recibo de la solicitud,
subsane dicha situacion. En todo caso la existencia de la sociedad proponente debera
ser con anterioridad al cierre del presente proceso, asi como su registro en el RUP, si
el oferente, dentro de este termino, no suministra a la entidad las aclaraciones, su
oferta sera rechazada
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2.1.2.3.2. PERSONAS JURIDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PUBLICA
(SI APLICA - ANEXO 1 PARTICIPANTES)

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas juridicas nacionales
de naturaleza publica aquellas sociedades que hayan sido constituidas por disposicion
legal o reglamentaria, de acuerdo con la legislacién nacional y que tengan su domicilio
principal en Colombia.

Para efectos de presentar propuesta en el presente proceso, debera acreditar las
siguientes condiciones:

e Acreditar su existencia y representacion legal, salvo que dicha existencia y
representacion se derive de la Constitucién o la ley. Para el efecto, deberan
mencionarse los documentos y actos administrativos de creacion. En todo caso,
debera mencionarse el documento mediante el cual se dio la autorizacion para la
presentacion de la oferta y la posterior suscripcion del contrato, impartida por el
organo competente, sin perjuicio de lo cual, sera responsabilidad de la persona
juridica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos
presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar
adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la
presentacion de la propuesta.

e Acreditar que el ente publico contratante tiene capacidad legal para la
celebracion y ejecucion del contrato.

e Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la
presentacién de la propuesta y para la suscripcion del contrato, teniendo en
cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere.

SENOR PROPONENTE: La no presentacion de los anteriores documentos o su
presentaciéon sin el lleno de los requisitos o términos exigidos sera objeto de
requerimiento por parte de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, para que se
subsane la falla dentro de los DOS (2) dias habiles siguientes a partir del recibo de la
solicitud, si el oferente, dentro de este termino, no suministra a la entidad las
aclaraciones, su oferta sera rechazada.

2.1.2.3.3. PERSONAS JURIDICAS PUBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN
EXTRANJERO (SI APLICA-ANEXO 1 PARTICIPANTES)

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas juridicas publicas o
privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de
acuerdo con la legislaciéon nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a
través de sucursales.
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Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo caso a
la legislacion colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participacion deberan cumplir
con las siguientes condiciones:

a. Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual deberan
presentar un documento expedido por la autoridad competente en el pais de su
domicilio, con fecha de expedicion igual o inferior a los seis (6) meses anteriores a
la fecha de la presentacion de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y
vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o
personas que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus
facultades, y en el cual se sefale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la
entidad a través de su propuesta.

En defecto, de dicho documento, el proponente debera presentar la certificacion del
Registro Unico de Proponentes, de conformidad con el articulo 22.4 de la ley 80 de
1993.

b. Acreditar un término minimo remanente de duracion de la sociedad, de un (1) afo,
contado a partir del vencimiento del plazo maximo para la entrega de los bienes y/o
servicios o de la vigencia del contrato.

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripcion
del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias,
se debera presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisién del
organo social correspondiente que autorice al representante legal para la
presentacion de la propuesta, la suscripcion del contrato y para actuar en los demas
actos requeridos para la licitacion publica en el caso de resultar adjudicatario.

d. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con
el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona juridica la celebracion
y ejecucion del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

En todos los casos, deberan cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales
exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el
exterior con el propdsito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto
en los articulos 259 y 260 del Codigo de Procedimiento Civil, y las demas normas
vigentes.

21.2.3.3.1. APODERADO
Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar en el

pais un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la
propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del
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presente proceso de seleccion, suscribir los documentos y declaraciones que se
requieran asi como el contrato ofrecido, suministrar la informacion que le sea solicitada,
y demas actos necesarios de acuerdo con este pliego de condiciones, asi como para
representarla judicial o extrajudicialmente.

Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas
extranjeras que participen en consorcio o unién temporal, y en tal caso bastara para
todos los efectos, la presentacion del poder comun otorgado por todos los participantes
del consorcio o unién temporal.

El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, debera
cumplir todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propdsito que
puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los articulos 259 y 260 del
Cddigo de Procedimiento civil y demas normas vigentes.

21.2.3.4. PROPUESTAS CONJUNTAS
Proponentes Plurales

Se entendera por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o union
temporal.

En tal caso se tendra como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado
por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente
consideradas.

Podran participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberan cumplir los
siguientes requisitos:

e Acreditar la existencia del consorcio o de la unién temporal, y especificamente la
circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual debera declararse de manera
expresa en el acuerdo de asociacion correspondiente, sefialando las reglas basicas
que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y
participacion porcentual de los miembros del consorcio o la uniéon temporal en la
propuesta y en la ejecucion de las obligaciones atribuidas al contratista por el
contrato ofrecido.

e Acreditar un término minimo de duracion del consorcio o de la unién temporal de un
(1) ano, contado a partir del vencimiento del plazo maximo para la entrega de los
bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato.

e Acreditar la existencia, representacion legal, capacidad legal y capacidad juridica de
las personas juridicas consorciadas o asociadas en union temporal, y la capacidad
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de sus representantes para la constitucién del consorcio o unién temporal, asi como
de la propuesta para la presentacion, celebracion y ejecucion del contrato.

e Acreditar que cada una de las personas juridicas integrantes del consorcio o union
temporal tienen un término minimo de duracion del consorcio o de la unién temporal
de un (1) afio, contado a partir del vencimiento del plazo maximo para la entrega de
los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato.

e La designacién de un representante que debera estar facultado para actuar en
nombre y representacion del Consorcio o Unién Temporal. Igualmente debera
designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o
definitiva.

¢ Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracion de los
consorcios o uniones temporales, deberan acreditarse mediante la presentacion del
documento consorcial o de constitucion de la unién temporal en el que se consignen
los acuerdos y la informacién requerida.

e Los requisitos relacionados con la existencia, representaciéon y capacidad juridica de
cada uno de los integrantes del consorcio o unidon temporal, respecto de las
personas juridicas o naturales que se asocien en consorcio 0 en unidon temporal
para la presentacion de la propuesta, deberan acreditarse conforme se indica en los
numerales respectivos del presente pliego de condiciones.

En todos los casos de propuestas presentadas por dos 0 mas personas naturales
y/o juridicas, en las que no se exprese de manera clara y explicita la clase de
asociacion que se constituye (consorcio o unién temporal), se presumira la intencion
de concurrir al proceso de seleccion en consorcio, con los efectos y consecuencias
que dicha forma de asociacion conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 7 de la ley 80 de 1993.

2.1.2.4 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Cada PROPONENTE debe constituir junto con su propuesta una garantia de seriedad
de la oferta, a cargo del PROPONENTE y a favor de la Agencia Logistica de las
Fuerzas Militares, mediante una pdliza de seguros expedida por una compafiia de
seguros legalmente establecida en Colombia y debidamente autorizada para expedir la
poliza de cumplimiento y seriedad de la oferta, sefialado en el Anexo 1 “Datos del
Proceso”.

Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Union Temporal, la pdliza debe
tomarse a nombre del consorcio o de la unién temporal, segun el caso, con la
indicacion de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes
legales), y debe expresar claramente que sera exigible por su valor total ante el
incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo PROPONENTE,
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en todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal incumplimiento derive en el
incumplimiento de parte del PROPONENTE de las obligaciones amparadas.

El pago de la garantia, cuando ésta se haga exigible, tiene el caracter de sancion por
incumplimiento de la propuesta presentada por el Adjudicatario, y se entiende sin
perjuicio del derecho que le asiste la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, de
exigir por los medios reconocidos en Colombia la indemnizacién de los perjuicios que
con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.

2.1.2.41 VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deberan tener el término de validez de NOVENTA (90) DIAS contados a
partir de la fecha definitiva de cierre de la presente licitacion publica. La validez de la
oferta se entendera acreditada con la garantia de seriedad de la propuesta y se
entiende prorrogada la vigencia con la ampliacion del término de dicha pdliza.

2.1.2.4.2 CONDICIONES DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Cada proponente debera presentar junto con su propuesta una garantia de seriedad de
la oferta, a cargo del proponente y a favor de la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares indicadas en el Anexo 1 “Datos del Proceso”, mediante una pdliza de seguros
expedida por una compafia de seguros legalmente establecida en Colombia y
debidamente autorizada para expedir la pdéliza de cumplimiento y seriedad de la oferta.
Dicha garantia debera ser otorgada incondicionalmente a favor de la Agencia Logistica
de las Fuerzas Militares.

El valor y la vigencia de la garantia de seriedad de la propuesta, sera el indicado en el
Anexo 1 “Datos del Proceso”.

Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unién Temporal, la pdliza debera
tomarse a nombre del consorcio o de la unidon temporal, segun el caso, con la
indicaciéon de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes
legales), y debera expresar claramente que sera exigible por su valor total ante el
incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en
todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal incumplimiento derive en el
incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas.

El pago de la garantia, cuando ésta se haga exigible, tiene el caracter de sancién por
incumplimiento de la propuesta presentada por el Adjudicatario, y se entiende sin
perjuicio del derecho que le asiste a la Agencia, de exigir por los medios reconocidos
en Colombia la indemnizacién de los perjuicios que con dicho incumplimiento se le
hayan causado o se le llegaren a causar.

2.1.2.4.21 ALCANCE DEL AMPARO DE LA POLIZA

La garantia amparara en general el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el
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proponente con ocasién de la presentacion de una propuesta como consecuencia de la
participacion en el presente proceso, en el caso de resultar adjudicatario de la misma, y
en particular de las siguientes:

» La obligacién de suscribir el contrato ofrecido, en los términos y dentro de los plazos
y condiciones previstos en el presente pliego de condiciones;

= La obligacion de suscribir y entregar a la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares
la garantia unica de cumplimiento del contrato, con el lleno de las condiciones y
requisitos que correspondan, segun los términos previstos en el contrato incluido en
el Anexo No. 3 del presente pliego de condiciones, y conforme a lo requerido por el
articulo 25, numeral 19, de la Ley 80 de 1.993;

= EI cumplimiento de los requisitos establecidos como condiciones de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato;

2.1.2.4.2.2 CONTENIDO MiINIMO DE LA POLIZA

La garantia de seriedad de la oferta debera incluir en su texto el contenido que a
continuacién se requiere, en los términos y con los alcances que se indican, mediante
constancias o clausulas adicionales o complementarias a las de la pdliza de seguro, de
manera expresa Yy escrita, y cuyos alcances no podran ser limitados por otras
clausulas, constancias o documentos privados.

La identificacion del amparo de la pdliza, expresado en los siguientes términos:

La presente garantia amparara en general el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por el tomador con ocasién de la presentacion de una propuesta conforme a
la invitacion a cotizar que le ha sido formulada por la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares, en el caso de resultar adjudicatario de la misma, y en particular de las
siguientes:

e La obligacion de suscribir el contrato ofrecido, en los términos y dentro de los
plazos y condiciones previstos en el pliego de condiciones que rige el proceso de
licitacion publica adelantado por la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares para
la adquisicion del objeto sefialado en el Anexo 1 “Datos del Proceso”.

e La obligacion de constituir y entregar a la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares la garantia unica de cumplimiento del contrato, con el lleno de las
condiciones y requisitos que corresponden segun los términos previstos en el
contrato que rige el proceso de licitacidon publica adelantado por la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares, y conforme a lo requerido por el articulo 25,
numeral 19 de la Ley 80 de 1993.
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El valor de la presente pdliza sera exigible con la ejecutoria del acto administrativo
expedido por la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, en la que se declare el
incumplimiento del proponente respecto de su oferta, y se pagara el valor total al
beneficiario en los términos previstos por la Ley.

Al proponente se le hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta en los siguientes
eventos:

» Cuando solicite el retiro de su propuesta después del cierre, salvo en el caso de
inhabilidad o incompatibilidad sobreviviente.

» Cuando resulte favorecido con la adjudicacion y no suscriba el contrato o no cumpla
con los requisitos de legalizacion del mismo.

NOTA: Si el proponente no presenta la garantia de seriedad de la oferta con su
propuesta, esta sera rechazada.

Si el nombre del beneficiario, afianzado y/o tomador no es el correcto, si el objeto, la
vigencia de la pdliza o el monto de la misma no esta conforme a lo solicitado en este
numeral, la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares le solicitara el certificado de
modificacion, el cual debera allegar el proponente dentro de los DOS (2) dias habiles
siguientes al recibo de la respectiva solicitud, si el oferente, dentro de este termino, no
suministra a la entidad las aclaraciones, su oferta sera rechazada.

21.25 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el oferente,
debera probar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral y las de caracter parafiscal (Cajas de Compensaciéon Familiar, Sena e
ICBF), para lo cual las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida por
el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal y las personas naturales
mediante declaracién juramentada, ademas debe anexar copia del ultimo pago.

2.1.2.6 RECIBO DE PAGO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

A la propuesta se debera anexar RECIBO DE CAJA expedido por la Tesoreria
Principal de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares o recibo de consignacion
conforme a lo establecido en el Anexo 1 “Datos del proceso”.

No se aceptaran las propuestas cuyo recibo de pago figure con nombre diferente
al del proponente o de su apoderado en Colombia, siempre y cuando se pueda
comprobar mediante el poder anexo este vinculo. En el caso de Consorcios y/o
Uniones Temporales bastara que el pliego de condiciones hayan sido adquirido a
nombre de uno de los miembros que integran el Consorcio o Union Temporal.
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No se admitird la cesidén a terceros de la calidad de participante, ni del derecho a
presentar propuesta que confiere la adquisicion del pliego de condiciones.

NOTA: En caso de que el proponente no presente con su oferta copia del comprobante
de pago del pliego de condiciones, o su diferencia, la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares lo requerira, con el fin de que lo allegue dentro del plazo fijjado o dentro de los
DOS (2) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud, si el oferente, dentro de este
termino, no suministra a la entidad las aclaraciones, su oferta sera rechazada.

21.2.7. COMPROMISO ANTICORRUPCION

La propuesta debera estar acompanada del Compromiso Anticorrupcién firmada por el
proponente o por el representante legal o apoderado, constituido en debida forma para
el efecto, con la correspondiente prueba de ello, la cual debera ser diligenciada segun
el Formulario No. 6 del pliego de condiciones.

NOTA: Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupcion, o si incluyéndolo no
esta suscrito por el proponente o por el representante legal o apoderado, constituidos
en debida forma para el efecto o si el compromiso viene incompleto de acuerdo a lo
establecido en el Formulario No. 06 del pliego de condiciones, se le pedira hacerlo,
para lo cual el proponente tendra DOS (2) dias habiles siguientes a partir del recibo de
la solicitud, si el oferente, dentro de este termino, no suministra a la entidad las
aclaraciones, su oferta sera rechazada

21.2.8 CERTIFICADO DE INSCRIPCIS')N EN EL REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES (RUP), DE LA CAMARA DE COMERCIO

El PROPONENTE debera presentar con su propuesta el Certificado de Inscripcion,
Clasificacién y Calificacion en el Registro Unico de PROPONENTES expedido por la
respectiva Camara de Comercio en Colombia. Este certificado debe haber sido
expedido dentro de los TREINTA (30) dias habiles anteriores a la fecha de
presentacion de las propuestas.

El PROPONENTE y todos los miembros del consorcio o union temporal, que vayan a
proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de seleccion, tratese de
personas naturales o juridicas, deberan encontrarse registrados en el Registro Unico
de PROPONENTES de la Camara de Comercio, conforme a su actividad comercial
descrita en su objeto social, para dar cumplimiento al articulo 22, numerales 22.1, 22.2
y 22.3 de la Ley 80 de 1993.

Adicional a lo anterior, el PROPONENTE o alguno de los miembros del consorcio o
union temporal debe (n) estar inscrito (s) en la (s) actividad (es), especialidad (es) y
grupo (s) exigido (s), en el Anexo No. 1 “Datos del proceso”. Dicha informacion debe
consignarse por el PROPONENTE en el FORMULARIO No. 4 “ACREDITACION DE
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LA CAPACIDAD DE CONTRATACION, INSCRIPCION EN EL RUP Y
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES”.

EL FORMULARIO No. 4 “ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE
CONTRATACION, INSCRIPCION EN EL RUP Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
ANTERIORES”, debe ser firmado por el Representante Legal o apoderado de la
persona juridica que certifica personal e institucionalmente la veracidad y fidelidad de la
informacién que suministra.

En tratandose de personas juridicas extranjeras de naturaleza publica o estatal, no se
requerira su inscripcién en el RUP, teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 22.4
del articulo 22 de la ley 80 de 1993.

2.1.2.9. IDENTIFICACION TRIBUTARIA

El oferente nacional debe indicar su identificacion tributaria e informacion sobre el
régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportara con la oferta copia del
Registro Unico Tributario RUT, las personas juridicas y/o naturales integrantes de un
consorcio o union temporal deben acreditar individualmente éste requisito, cuando
intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar
directamente la prestacion de servicios gravados con dicho impuesto, lo anterior de
conformidad con el articulo 368 del Estatuto Tributario en concordancia con articulo 66
de la Ley 488 de 1998 que adicion¢ el articulo 437 del mismo Estatuto.

2.1.2.10. NUMERO DEL CERTIFICADO DE REGISTRO SICE (NO APLICA)

2.1.2.11. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA.

La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, de conformidad con lo previsto en la ley,
verificara a través del Comité Juridico Evaluador, los antecedentes fiscales de cada uno
de los proponentes en el respectivo Boletin que expide la Contraloria General de la
Republica.

2.1.2.12. CERTIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR
LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

El proponente “persona natural’, 6 los representantes legales del consorcio o unién
temporal, deberan aportar certificado vigente expedido por la Procuraduria General de la
Nacién de antecedentes disciplinarios.

Si no se presenta el documento junto con la propuesta se requerira al proponente para
que dentro del plazo fijado por la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares se
presente o en su defecto dentro de los DOS (2) dias habiles siguientes a partir del
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recibo de la solicitud, si el oferente, dentro de este termino, no suministra a la entidad la
certificacion, su oferta sera rechazada.

2.2 VERIFICACION Y EVALUACION FINANCIERA.
2.21 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA

Los siguientes documentos de revision financiera y econémica, podran requerirse en el
evento en que la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares asi lo considere y los
documentos anexos a la respuesta, para ser validos debe tener como fecha maxima de
expedicion la del cierre del presente proceso de licitacion publica.

221.1. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

El PROPONENTE debe certificar que cuenta con una capacidad de contratacién
residual que le permita la celebracion y ejecucion del contrato.

Asi mismo, el Decreto 92 de 1998, establece que: “La capacidad residual es la
capacidad real de contratacién que resulta de restarle a la capacidad maxima de
contratacion la sumatoria de los valores de los contratos que tenga en ejecucion el
contratista”.

Solo para efectos de determinar la capacidad de contratacion RESIDUAL, se
entendera por contratos en ejecucion aquellos en los cuales el PROPONENTE no haya
cumplido con la totalidad de la entrega del objeto contratado. Los contratos ejecutados
son aquellos en los cuales el PROPONENTE ya cumplié con la totalidad de la entrega
del objeto contratado haya o no recibido el pago.

La capacidad de contratacion residual debe estar expresada en salarios minimos
mensuales legales vigentes y para el presente proceso debe ser igual o mayor a la
sefalada en el Anexo No. 1 “Datos del Proceso”. Para el efecto, se diligenciara el
Formulario No. 4 “ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACION,
INSCRIPCION EN EL RUP Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES”,
Parte 2 “CAPACIDAD DE CONTRATACION RESIDUAL, la capacidad de contratacion
residual del PROPONENTE se establecera teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- La capacidad de contratacién residual para PROPONENTES individuales
sera tenida en cuenta de manera individual.

- Para consorcios o uniones temporales la capacidad de contratacion residual,
sera el resultado de la sumatoria de las capacidades individuales de
contratacion residual de uno, o de cada uno de los integrantes del consorcio
o0 union temporal, que estén inscritos clasificados y calificados, en la
actividad(es), especialidad(es) y grupo(s) exigidos en los presentes términos
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de referencia en todo caso, debe ser mayor o igual a la sefalada en el
Anexo No.1 “Datos del Proceso”.

Cuando la capacidad de contratacion residual presentada por el PROPONENTE al
momento de allegar su propuesta sea menor a la capacidad residual requerida, se
considera que la oferta no cumple con lo exigido.

NOTAS: Cuando se trate de PROPONENTES de orden estatal, no se exigiran los
documentos financieros y por ende los K de contratacion residual vy
patrimonial (éste ultimo de que trata el numeral siguiente), pero en su lugar
deberan emitir una carta por el representante legal del PROPONENTE, bajo
la gravedad de juramento, en la cual coste que esa sociedad no esta
obligada por ley a emitir los documentos financieros requeridos en el pliego
de condiciones

Para los efectos previstos en este numeral el PROPONENTE debe diligenciar el
Formulario No. 4 “ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACION,
INSCRIPCION EN EL RUP Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES, el
cual debe ser firmado por el Representante Legal y/o apoderado de la persona juridica
que certifica personal e institucionalmente la veracidad y fidelidad de la informacién que
suministra.

2.21.2. CAPACIDAD PATRIMONIAL

Para los efectos aqui previstos de entiende por patrimonio, lo definido en el “Decreto
2649 de 1993, Art. 37. Patrimonio. El patrimonio es el valor residual de los activos del
ente econdmico, después de deducir todos sus pasivos” esto es:

PATRIMONIO = Activos — Pasivos

La capacidad patrimonial se sacara de las cifras contenidas en los estados financieros
del cierre del ejercicio que se solicita.

EI PROPONENTE debe acreditar una capacidad patrimonial minima que compruebe su
posibilidad real de asumir el costo que le representa la ejecucion del contrato. La
capacidad patrimonial requerida para la oferta se calculara teniendo en cuenta la
siguiente formula:

CPR = (VTPO x 50%)

Donde:

CPR = Capacidad patrimonial requerida que debe ser acreditada en cada
caso.

VTPO = Valor total del Presupuesto oficial

50% = Porcentaje determinado por el comité que estructuro el pliego de
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condiciones para el proceso.

Los estados financieros que se utilicen para establecer el patrimonio para los
PROPONENTES nacionales, deben corresponder al periodo contable (31 de
Diciembre de 2006), certificados y dictaminados. Para los PROPONENTES
extranjeros el patrimonio se establecera con los estados financieros correspondientes a
la ultima aprobacion del corte de ejercicio, de la vigencia anterior, de acuerdo con lo
que establezcan los estatutos o las normas de la respectiva sociedad.

Cuando el proponente sea un consorcio o union temporal la capacidad patrimonial sera
igual a la sumatoria de los patrimonios individuales.

Cuando la capacidad patrimonial que se acredite para el proceso de contratacion sea
menos a la capacidad patrimonial requerida, la oferta sera rechazada.

Cuando la entidad proponente sea un gobierno extranjero o alguna entidad estatal
extranjera de orden nacional no requieriran acreditar la capacidad patrimonial, siempre
y cuando se axexe una carta emitida por el representante legal del proponente bajo la
gravedad de juramento, en la cual conste que esa sociedad no esta obligada por ley a
emitir los documentos financieros requeridos en la presente contratacion.

2.2.1.3. ESTADOS FINANCIEROS

Para efectos de presentar los Estados Financieros, el PROPONENTE debe tener en
cuenta los siguientes aspectos:

2.21.3.1 PROPONENTES NACIONALES: Deben presentar los siguientes
documentos:

e Balance General y Estados de Resultados con corte a 31 de diciembre de 2006,
debidamente dictaminados y certificados;

e Asi como la Declaracion de Renta correspondiente al aino 2006 para personas
juridicas.

Los Estados Financieros requeridos deben acompafarse de sus respectivas notas y
deben estar acompafiados de la copia de la tarjeta profesional del Contador y Revisor
Fiscal cuando la Ley exija este ultimo, asi como la certificacion expedida por la Junta
Central de Contadores, la cual no debe ser anterior a tres (3) meses de la fecha de
presentacion de la oferta.

Asi mismo, los balances Generales deben venir discriminados de la siguiente manera:

ACTIVOS: Corriente, no corriente y total
PASIVOS: Corriente, no corriente, total
PATRIMONIO
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Cuando la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en desarrollo de la verificacion
financiera requiera confirmar informacion adicional del PROPONENTE, podra solicitar
los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la informacion,
tales como estados financieros de afios anteriores, anexos especificos o cualquier otro
soporte. Asi mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que
con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la licitacion publica,
sin que las aclaraciones o documentos que el PROPONENTE allegue a solicitud de la
Agencia Logistica de las Fuerzas Militares puedan modificar, adicionar o complementar
la propuesta.

Para efectos del dictamen de los estados financieros, se debe tener en cuenta lo
dispuesto en los articulos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, que estipula que quien
certifica los estados financieros no puede dictaminar los mismos.

El dictamen a los estados financieros sera analizado y verificado, asi:

- DICTAMEN LIMPIO: Se acepta

- DICTAMEN CON SALVEDADES QUE NO TENGAN RELACION O INCIDENCIA,
respecto de la propuesta presentada, la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares
la aceptara. En caso contrario se rechazara.

- DICTAMEN NEGATIVO: No sera aceptado y generara rechazo de la propuesta.

- ABSTENCION DE DICTAMEN: No serd aceptado y generara rechazo de la
propuesta.

2.21.3.2 PROPONENTES EXTRANJEROS: Deben presentar los siguientes
documentos:

e Balance General y Estado de Resultados correspondientes a la aprobacién del
corte de ejercicio del ultimo periodo contable, de acuerdo con lo establecido en
los estatutos o las normas de la respectiva sociedad. Los estados financieros
requeridos deben ser firmados por el representante legal y contador.

e Igualmente debe estar avalados por contador publico Colombiano,
acompafados de la copia de la tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal
cuando la ley lo exija, asi como la certificacion expedida por la Junta Central de |
contador Colombiano, la cual no debe ser anterior a tres (3) meses de la fecha
de presentacion de la oferta.

e En el evento que los Estados Financieros no estén avalados por un Contador
Publico Colombiano, se debe presentar Certificacion de los Estados Financieros
del pais del proponente, de los Estados Financieros. Esta firma debera anexar
ademas debidamente diligenciado el Formulario No. 3 “Capacidad
Patrimonial”.
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e Asi mismo, los balances generales deben venir discriminados de la siguiente
manera:

ACTIVOS: Corriente, no corriente y total
PASIVOS: Corriente, no corriente, total y
PATRIMONIO

Los estados financieros deben venir consularizados y visados por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, acompafados de traduccion simple al castellano,
reexpresados a pesos colombianos, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los
mismos (indicando la tasa de conversion).

Las disposiciones de este pliego de condiciones en cuanto a PROPONENTES
extranjeros se refiere, regiran sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios
internacionales. Cuando el PROPONENTE extranjero sin domicilio o sucursal en
Colombia provenga de un pais que hace parte de la “Convencion sobre la abolicion de
requisitos de legalizacidn para documentos publicos extranjeros”, no se requiere de la
consularizacion a que se refiere el parrafo anterior, sino que sera suficiente que los
documentos se adicionen con el certificado de “apostilla” por parte de la autoridad
competente del pais donde se origina el documento.

Para efectos de la consularizacion y el “apostilla” antes referidos, aplica lo dispuesto en
el segundo parrafo del numeral 2.1.2.3.3.1. “APODERADO” de este el pliego de
condiciones

Cuando la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en desarrollo de la verificacion
financiera requiera verificar informacion adicional del PROPONENTE, podra solicitar los
documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la informacion, tales
como estados financieros de afos anteriores, anexos especificos o cualquier otro
soporte. Asi mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que
con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la licitacion publica,
sin que las aclaraciones o documentos que el PROPONENTE allegue a solicitud de la
Agencia Logistica de las Fuerzas Militares puedan modificar, adicionar o complementar
la propuesta.

En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el pais del
domicilio del PROPONENTE extranjero, el representante legal o el apoderado en
Colombia, debe hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.

El dictamen a los estados financieros sera analizado y verificado, asi:

- DICTAMEN LIMPIO: Se acepta

- DICTAMEN CON SALVEDADES QUE NO TENGAN RELACION DIRECTA O
INCIDENCIA, respecto de la propuesta presentada, la Agencia Logistica de las
Fuerzas Militares la aceptara. En caso contrario se rechazara.

- DICTAMEN NEGATIVO: No sera aceptado y generara rechazo de la propuesta.
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- ABSTENCION DE DICTAMEN: No serd aceptado y generara rechazo de la
propuesta.

2.21.4. INDICADORES FINANCIEROS DEL PROPONENTE

La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares efectuara el analisis a los estados
financieros, que se debe allegar en pesos colombianos teniendo en cuenta los
siguientes indicadores:

CAPITAL DE TRABAJO: (CT)

CT = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

Debe ser mayor o igual (>) al 20% del valor total del presupuesto oficial

NOTA 1. - La propuesta cuyo capital de trabajo sea inferior al 20% del valor total del
presupuesto oficial sera rechazada.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL: (ET)|
ET = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) 100%
Debe ser menor o igual (< 0 =) al 70%

NOTA 1.- La propuesta cuyo nivel de endeudamiento total sea superior al 70% sera
rechazada.

NOTA 2.- Mediante este indicador el Comité Evaluador determinara el grado de
apalancamiento del PROPONENTE.

En caso de Uniones Temporales o Consorcios los indicadores se calcularan con base
en la sumatoria de las cifras presentadas en los Estados Financieros aplicables a las
formulas de los indicadores financieros.

2.21.5 CALIFICACION CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES -
FORMULARIO No. 4

Para el analisis de cumplimiento de contratos anteriores, se tendran en cuenta las
multas y las sanciones impuestas dentro de los dos (2) afos anteriores a la
presentacion de la oferta, reportados en el Registro de Camara de Comercio.

Para la calificacion de este aspecto, se debera tener en cuenta lo previsto en el Anexo
1 “Datos del Proceso”.
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2.2.2, CERTIFICACION DE CUENTA BANCARIA

El oferente que resulte adjudicatario del presente proceso de licitacion debe adjuntar
certificacion de cuenta bancaria dentro de los dos dias habiles siguientes a la
adjudicacion del contrato con el fin que la Agencia Logistica cancele el contrato
mediante pago electrénico, esta certificacion debe contener los siguientes datos:

Nombre o razén social

Numero de identificacion Tributaria NIT
Entidad financiera

Tipo de cuenta ahorro o corriente
Numero de cuenta

2.3. FASE TECNICA HABILITADORA (VERIFICACION COMITE TECNICO)
2.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

2.3.1.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera como experiencia especifica, aquellos contratos por las modalidades de
administracion delegada siempre y cuando halla realizado la totalidad del sistema
constructivo, precios unitarios o precio global cuyo objeto se haya enmarcado en:

CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE
VIAS O PISTAS DE AEROPUERTO O PLATAFORMAS DE AEROPUERTO

Los contratos que no estén enmarcados dentro de las actividades anteriormente
mencionadas no seran tenidos en cuenta.

Para tal efecto el oferente debe diligenciar el Formulario No. 2 en el cual se consignara
la informacion sobre experiencia especifica del proponente el cual debera acreditar en
maximo tres (3) contratos en CONSTRUCCION, REHABILITACION,
MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE VIAS O PISTAS DE AEROPUERTO O
PLATAFORMAS DE AEROPUERTO cuya sumatoria sea minimo el 100% del valor del
presupuesto oficial de la Licitacion y que hubiese sido contratado, ejecutado y
terminado durante los ultimos 10 anos anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso.

Para efectos de calculo del valor total de cada contrato, el proponente calculara el Valor
Anual Facturado de cada uno de los contratos en SMMLV de acuerdo con el afio de
facturacion. La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, verificara aritméticamente el
calculo de este valor y corregira los errores aritméticos que presente dicho calculo y el
valor corregido sera el que se utilizara para este factor.
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El valor expresado en SMMLYV, se verificara de acuerdo a la siguiente tabla:
PERIODO MONTO MENSUAL

ENERO 1 DE 1997 A DIC. 31 DE 1997 172.005.00
ENERO 1 DE 1998 A DIC. 31 DE 1998 203.826.00
ENERO 1 DE 1999 A DIC. 31 DE 1999 236.460.00
ENERO 1 DE 2000 A DIC. 31 DE 2000 260.000.00
ENERO 1 DE 2001 A DIC. 31 DE 2001 286.000.00
ENERO 1 DE 2002 A DIC. 31 DE 2002 309.000.00
ENERO 1 DE 2003 A DIC. 31 DE 2003 332.000.00
ENERO 1 DE 2004 A DIC. 31 DE 2004 358.000.00
ENERO 1 DE 2005 A DIC. 31 DE 2005 381.000.00
ENERO 1 DE 2006 A DIC. 31 DE 2006 408.000.00
ENERO 1 DE 2007 a lafecha  433.700.00

Para los contratos relacionados en el formulario No 2, debera aportarse con el
formulario, a eleccion del proponente, Copia del Acta de Recibo Final de Obra o del
Acta de Liquidacion del Contrato o Certificacion de cada uno de los Contratos
relacionados o Acta final de Corte de Obra validada por la Entidad Contratante, en
donde se indique:

¢ Entidad Contratante

¢ Contratista

¢ Objeto del Contrato.

e Localizacion

¢ Fecha de iniciacion y terminacion de la obra. Indicar el mes y afio para cada caso.

¢ Actividades minimas: Movimiento de tierras, conformacion de base granular,
colocacion cable cualquier calibre, estructuras de concreto o metalicas para
cables o accesorios

e Cantidades minimas: (sumatoria de los tres contratos) Movimientos de tierra 6.000
m3, conformacion de base granular 6.000 m3, cable cualquier calibre 2.000 ML.

¢ Valor del Contrato.

¢ Nombre y firma de la persona natural o juridica contratante

En caso de relacionarse mas de tres contratos, La Agencia Logistica, para salvaguardia
de los principios de transparencia, lealtad e igualdad, evaluara solo los tres (3) primeros
en el orden en que aparezcan relacionados en el formulario No.2

Para Consorcios y Uniones Temporales, se tendra en cuenta el porcentaje (%) de
participacién de la Unién Temporal o Consorcio, en los contratos relacionados en el
Formulario No. 2 que cumplan con los requisitos establecidos en el numeral para la
sumatoria del valor en SMMLYV.

Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unién Temporal, todos sus miembros
podran diligenciar su experiencia conjuntamente en un mismo anexo y, por lo menos
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uno de los integrantes debera cumplir el 50% de la experiencia exigida y asi mismo
dicho integrante debe tener una participacion igual o superior al 30% en el Consorcio o
Union Temporal que se constituya o se conforme para presentarse en el presente
proceso de seleccion.

Lo anterior quiere decir, que, si uno de los participantes de la Union Temporal o
Consorcio que se presentan, relaciona en el Formulario No. 2, un Contrato certificado
fruto de la ejecucion de otra Union Temporal se calculara multiplicando el valor del
Contrato acreditado por el porcentaje de participacion del integrante, si el contrato
relacionado es fruto de la ejecucion de un Consorcio y no se presenta el porcentaje de
participacion se calculara dividiendo en partes iguales el valor del Contrato acreditado,
por el numero de integrantes del anterior Consorcio y se tendra encuenta este
porcentaje para el oferente que presenta el Contrato correspondiente.

En el caso de Union temporal o Consorcio la Experiencia se tomara en su totalidad,
cuando el Contrato presentado corresponda a los mismos miembros en nombre y
numero de quien presenta la oferta.

Si uno de los integrantes de la Unidon Temporal o Consorcio presenta o relaciona en el
Formulario 2, un Contrato certificado que cumplan con los requisitos del presente
numeral, como persona natural o juridica y que la ejecucién del contrato no se haya
realizado en Union Temporal o Consorcio, el oferente obtendra el 100% de la
participacion.

En caso de tratarse de un contrato mixto (p.ej. estudio, disefio y construccién 6
construccion o mantenimiento o adecuacion de edificaciones y redes), debe certificarse
por parte del proponente el valor correspondiente a cada una de las actividades por
separado, el valor obtenido del ejercicio anterior sera el que se tenga encuenta para
acreditar el valor en SMMLV del contrato presentado el cual si se presenta en
Consorcio y Unién Temporal se aplicara el procedimiento descrito en el presente
numeral.

OBRAS PROPIAS

En el caso de obras promovidas y ejecutadas directamente por el proponente (Obras
Propias) y que cumpla con los requisitos del presente numeral se debe anexar:
Fotocopia de la licencia de Construccion a nombre del proponente (es), copia del recibo
de Impuesto de Timbre, Certificacion expedida por el Revisor Fiscal donde conste:
Contratista, Objeto del Contrato, Localizacién, Fecha de iniciacion y terminaciéon de la
obra. Indicar el mes y afio para cada caso, Actividades minimas: Movimiento de tierras,
conformacion de base granular, colocacion cable cualquier calibre, estructuras de
concreto o metalicas para cables o accesorios, Cantidades minimas: (sumatoria de los
tres contratos) Movimientos de tierra 6.000 m3, conformacion de base granular 6.000
m3, cable cualquier calibre 2.000 ML., Valor del Contrato.
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En el caso que la certificacion contemple la ejecucion de edificaciones que contenga
obras de urbanismo, El oferente debera discriminar los datos correspondiente a la(s)
edificacion (es) ejecutada(s).

La Agencia Logistica bajo el mas estricto tratamiento igualitario a los proponentes
podra solicitar a todos o a cualquiera de ellos, aclaraciones o informacién que estime
pertinente, relacionadas con aspectos del contenido de las certificaciones, dentro de un
término perentorio, Una vez cumplido el plazo de aclaraciones las certificaciones que
no cumplan con lo anterior no seran tenidas en cuenta y constituira causal de rechazo.

En caso que la oferta no cumpla con los requisitos establecidos en la experiencia
especifica se conceptuara la propuesta como NO HABILITADA TECNICAMENTE y se
rechazada la oferta.

2.3.1.1.1 EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

Para efectos de la suscripcion del Acta de Iniciacion, el contratista debera presentar
dentro de los primeros 10 dias calendarios contados a partir de la adjudicacion del
contrato al interventor para su aprobacion, posteriormente a la Agencia Logistica para
visto bueno, los documentos exigidos en éste numeral, para el siguiente personal
profesional.

PERSONAL REQUISITOS MINIMOS

Un (1) Director de Obra.

Debera ser un Ingeniero Civil 6 de vias y transportes con experiencia general
profesional no menor a ocho (8) afios y especifica en Direccion de obras en
Construccion, mantenimiento de vias o pistas en tres (03) contratos cuya sumatoria sea
igual o superior al 100% del presupuesto oficial de la presente Licitacién expresado en
SMMLV.

Para el caso de proponentes que se hayan desempefado en la funcion publica, estos
deberan demostrar que se desempenaron en cargos directivos o asesores o jefes de
grupo o supervisores en por lo menos CINCO (5) CONTRATOS CUYA SUMATORIA
SEA IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL expresado en
SMMLV. En en Construccion, mantenimiento de vias o pistas certificadas por la Entidad
Estatal.

Dedicacion no inferior al 50%. El profesional que desempefie este cargo no podra ser el
representante legal de los integrantes de la persona natural o juridica favorecida en
este proceso.

Un (1) Director de Instalaciones.

Debera ser un Ingeniero Electrico o Electromecanico con experiencia general
profesional no menor a ocho (8) afnos y especifica en Direccion de obras en
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Construccion, mantenimiento de vias o pistas en tres (03) contratos cuya sumatoria sea
igual o superior al presupuesto oficial de la presente Licitacion expresado en SMMLYV.

Para el caso de proponentes que se hayan desempefado en la funcion publica, estos
deberan demostrar que se desempefiaron en cargos directivos o asesores o jefes de
grupo o supervisores en por lo menos CINCO (5) CONTRATOS CUYA SUMATORIA
SEA IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL expresado en
SMMLV. En en Construccion, mantenimiento de vias o pistas certificadas por la Entidad
Estatal.

Dedicacion no inferior al 50%. El profesional que desempefie este cargo no podra ser el
representante legal de los integrantes de la persona natural o juridica favorecida en
este proceso.

Un (1) Residente de Obra.

Debera ser un Ingeniero Civil 6 de vias y transportes con experiencia general
profesional no menor a cinco (5) afios y especifica en Direccion de obras en
Construccion, mantenimiento de vias o pistas en tres (03) contratos cuya sumatoria sea
igual o superior al 100% del presupuesto oficial de la presente Licitacién expresado en
SMMLV.

Para el caso de proponentes que se hayan desempefado en la funcion publica, estos
deberan demostrar que se desempenaron en cargos directivos o asesores o jefes de
grupo o supervisores en por lo menos CINCO (5) CONTRATOS CUYA SUMATORIA
SEA IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL expresado en
SMMLV. En en Construccion, mantenimiento de vias o pistas certificadas por la Entidad
Estatal.

Dedicacion no inferior al 100%. El profesional que desemperie este cargo no podra ser
el representante legal de los integrantes de la persona natural o juridica favorecida en
este proceso.

Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se debera presentar por parte

del contratista, fotocopia de la tarjeta profesional y diligencia para cada uno de ellos la
informacion solicitada en los formularios 2B, 2C y 2D que seran diligenciados
unicamente por el oferente ganador.

El contratista debera mantener el Residente de Obra el 100% de duracion del contrato
hasta el momento de la entrega y recibo a satisfaccién de la obra. El contratista se
obliga a que los profesionales estén disponibles fisicamente cada vez que la Agencia
Logistica los requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales
consagradas en la ley 80 del 93.

Cuando se requiera la vinculacion o cambio de alguno de los profesionales esta debe
realizarse siguiendo el procedimiento mencionado en el presente numeral.
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La Agencia se reserva el derecho de solicitar el cambio o retiro de los profesionales
anteriormente mencionados o cualquier trabajador vinculado al contrato.

Para cada contrato relacionado en el formulario No 2C, debera aportarse con el
formulario, a eleccion del proponente, Copia del Acta de Recibo Final de Obra o del
Acta de Liquidacion del Contrato o Certificacion de cada uno de los Contratos
relacionados o Acta de Corte de Obra validada por la Entidad, en donde se indique:

Entidad Contratante

Contratista

Objeto del Contrato.

Localizacion

Fecha de iniciacién y terminacion de la obra. Indicar el mes y afio para cada
caso.

Valor del Contrato.

Descripcion del cargo desempeiiado en el contrato

Nombre y firma de la persona natural o juridica contratante

La experiencia como profesor de catedra, Director de proyecto de tesis no se tendra en
cuenta como experiencia especifica de los profesionales.

Cuando cualquiera de los profesionales presentados por el contratista no cumpla con
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, éste debera proceder a presentar la
hoja de vida de un profesional que cumpla con los requisitos, en un término maximo de
tres (3) dias calendario contados a partir de la fecha de recibo de la comunicacion de
no aprobacion. La aprobacion del personal profesional es requisito para la firma del
Acta de Iniciacion del respectivo contrato.

En caso de no ser aprobado el nuevo personal, el contratista contara con dos (02) dias
habiles al recibo de la comunicacién de no aprobacion de las hojas de vida de los
profesionales para presentar las nuevas hojas de vida que cumplan con los requisitos
exigidos en los pliegos de condiciones.

En todo caso ésta actuacion no podra realizarse por mas de tres (03) oportunidades so
pena de la imposicion de las sanciones contractuales a que haya lugar.

Una vez iniciada la obra, el personal no podra ser cambiado salvo que exista una justa
causa o que la Agencia Logistica lo considere necesario.

Adicionalmente el oferente debe presentar, carta de compromiso de los profesionales
propuestos.

PERSONAL DE APOYO ETAPA DE EJECUCION.
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Adicionalmente, el contratista debera presentar previo al inicio de las obras hoja de vida
del personal que se relaciona a continuacion, aclarando que seran solicitados a la firma
del Acta de Inicio y seran exigidos en el momento que la AGENCIA LOGISTICA o la
Interventoria lo estimen conveniente. Dicho personal debe cumplir con los siguientes
requisitos:

PERSONAL REQUISITOS MiNIMOS

PERSONAL REQUISITOS MINIMOS

Auxiliar de Ingenieria Debera ser ingeniero civil con tarjeta
profesional vigente o tecnologo en obras
civiles, con experiencia general no menor
de tres (3) afios, de los cuales debe tener
como minimo dos (2) afo de experiencia
como Director de obra, residente de obra
0 auxiliar de ingenieria en contratos de
construccion Construccion, mantenimiento
de vias o pistas.

Dedicacion 100% en obra

Debera acreditar su titulo de topdgrafo con
Topografo una experiencia minima de 3 afios en
trabajos de topografia relacionados con el
presente proyecto.

Dedicacion 100% en obra

Debera ser Ingeniero electricista o
tecnologo electricista con tarjeta
Auxiliar Ingeniero Electricista profesional o certificado vigente, quien
debe tener como minimo de 3 afos de
ejercicio  profesional 'y  experiencia
especifica no menor a un (1) afio en
construccion de infraestructura eléctrica.
Dedicacion 100% en obra electrica

Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se debera presentar por parte
del contratista, fotocopia de la tarjeta profesional y certificaciones que acrediten y
diligenciar para cada uno de ellos la informacion solicitada en los Formularios 2B, 2C y
2D, Que seran diligenciados unicamente por el oferente ganador.

Cuando se requiera la vinculacion o cambio de alguno de los profesionales esta debe
realizarse siguiendo el procedimiento mencionado en el presente numeral.

La Agencia se reserva el derecho de solicitar el cambio o retiro de los profesionales
anteriormente mencionados o cualquier trabajador vinculado al contrato.

Para cada contrato relacionado en el formulario No 2C, debera aportarse con el
formulario, a eleccion del proponente, Copia del Acta de Recibo Final de Obra o del



LICITACION PUBLICA No. 040-2007 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA SISTEMA ALS
(SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACION) PISTA NORTE 13L -31R AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
INCLUYE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LUCES SECUENCIALES ALS Pagina 46 de 179

Acta de Liquidacion del Contrato o Certificacion de cada uno de los Contratos
relacionados o Acta de Corte de Obra validada por la Entidad, en donde se indique:

Entidad Contratante

Contratista

Objeto del Contrato.

Localizacion

Fecha de iniciacion y terminacion de la obra. Indicar el mes y ano para cada
caso.

Valor del Contrato.

e Descripcidn del cargo desempefiado en el contrato

e Nombre y firma de la persona natural o juridica contratante

La experiencia como profesor de catedra, Director de proyecto de tesis no se tendra en
cuenta como experiencia especifica de los profesionales.

Cuando cualquiera de los profesionales presentados por el contratista no cumpla con
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, éste debera proceder a presentar la
hoja de vida de un profesional que cumpla con los requisitos, en un término maximo de
cinco (5) dias calendario contados a partir de la fecha de recibo de la comunicacion de
no aprobacion. La aprobacion del personal profesional de apoyo es requisito para la
firma del Acta de Iniciacion del respectivo contrato.

En caso de no ser aprobado el nuevo personal, el contratista contara con dos (02) dias
calendario al recibo de la comunicacién de no aprobacion de las hojas de vida de los
profesionales para presentar las nuevas hojas de vida que cumplan con los requisitos
exigidos en los pliegos de condiciones.

En todo caso ésta actuaciéon no podra realizarse por mas de tres (03) oportunidades so
pena de la imposicion de las sanciones contractuales a que haya lugar.

Una vez iniciada la obra, el personal no podra ser cambiado salvo que exista una justa
causa o que la Agencia Logistica lo considere necesario.

La Agencia se reserva el derecho de solicitar el cambio o retiro de los profesionales
anteriormente mencionados o cualquier trabajador vinculado al contrato.

2.3.1.2 CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA FORMULARIO 2A

El oferente debera anexar con la oferta el certificado de visita de obra.

En caso de que no se allegue con la propuesta el certificado de la visita de obra, La
Agencia Logistica bajo el mas estricto tratamiento igualitario a los proponentes podra

solicitar la presentacion del respectivo certificado, dentro del plazo determinado por la
administracion.
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2.3.1.3 CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Los proponentes deberan presentar el certificado VIGENTE a la fecha de cierre del
presente proceso licitatorio de aseguramiento de la calidad de sus procesos que
contenga: “Construcciéon y mantenimiento de obras civiles” de acuerdo con los
requerimientos y requisitos de la norma NTC-ISO 9001 (Version 2000) vigente,
expedido por organismos nacionales acreditados por la Superintendencia de Industria y
Comercio para emitir dicha certificacion, o por organismos internacionales, conforme al
art. 4 numeral 5 de la ley 80/93.

Para la presentacion del certificado de aseguramiento de la calidad, en caso de
consorcios o uniones temporales, debe ser presentada por el integrante con mayor
porcentaje de participacion

Cuando el porcentaje de participacion sea igual para todos los integrantes, podra ser
presentada por cualquiera de ellos.

2.3.2 PLAN BASICO DE CALIDAD PARA EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DE
AYUDAS VISUALES

En el plan basico de calidad se deben exponer claramente los métodos o mecanismos
mediante los cuales se dara cumplimiento a lo requerido por la norma NTC ISO 9001 :
2000, y debe ser incluido en la oferta.

El Plan de calidad debe incluir como minimo: OBJETIVO(S), ALCANCE vy
DEFINICIONES; al igual que un listado REFERENCIA DE LOS DOCUMENTOS que
haran parte del mismo, entre estos: Normas, Manuales (de calidad, de procedimientos,
de instructivos, etc), documentos emitidos por los fabricantes para la instalacion de los
equipos, al igual que los de caracter legal y reglamentaros que sean pertinentes (FAA).

Con este Plan, se da coherencia a las diversas exigencias de la AEROCIVIL, en
cuanto a la Ley 872 de 2003, decreto 4110 y circulares emitidas por el Gobierno en
este sentido que buscan garantizar el Tiempo de Ejecucion, Calidad de los bienes y
Experiencia del oferente.

2.3.2.1 ELEMENTOS MINIMOS DEL PLAN DE CALIDAD CON BASE A NTC-ISO
9001: 2000:

Se debe presentar el siguiente Plan de Calidad:

REQUISITOS GENERALES: |Identificar procesos, determinar secuencia e
interacciones, como controlar y asignar recursos, como garantizar la calidad en la
ejecucion del proyecto.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION: en el plan se debe especificar mediante
documentos (procedimientos) de que forma se efectuara el control de los documentos
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generados por el desarrollo del proyecto (Control de documentos y Control de
registros).

REQUISITOS DE LA DIRECCION

Se debe especificar la forma en que el Director del Proyecto y de la organizacion
cumplira los requisitos de la AEROCIVIL, los legales y los reglamentarios durante el
desarrollo de los trabajos

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION
Se expondra claramente la participacion del personal competente que hara parte del
proyecto, en lo referente a Responsabilidades, autoridades y comunicacion interna

GESTION DE LOS RECURSOS

Debe contener los métodos y/o mecanismos mediante los cuales se proveeran y
controlaran los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, entre estos el
Recurso humano, repuestos, infraestructura y gestién de compra.

PRESTACION DEL SERVICIO

Se debe planificar de que forma se desarrollaran los trabajos a realizar (para tal fin, se
debe utilizar un flujograma u otro documento), se debe incluir la forma por medio de la
cual se determinaron y revisaron los requisitos.

Aqui se incluiran los procedimientos, instructivos y/o guias necesarios para realizar
cada una de las instalaciones

MEDICION Y ANALISIS

Con el fin de efectuar Seguimiento y medicion del proceso de instalacion, personal de
la UAEAC, en las visitas de supervisoria se efectuaran Auditorias para verificar el
cumplimiento de lo propuesto en el plan de calidad

Por ultimo se debe determinar de que forma se manejaran los No Conformes, que se
puedan presentar durante el proyecto y se debe documentar el o los procedimientos de
Acciones preventivas y correctivas, tendientes a prevenir y corregir No
conformidades.

2.3.3.2 PRUEBAS FAT-SAT

La informacién del Plan de Calidad se complementa con las pruebas FAT y SAT
descritas en los presentes términos de condiciones, las cuales se deben describir bajo
el apartado de Plan de Inspeccién y Ensayo.

2.3.3.3 FORMA DE EVALUACION DEL PLAN DE CALIDAD

En la oferta, a través del plan basico de Calidad.

En la etapa de ejecucion del proyecto, la forma de evaluacion se realizara teniendo en
cuenta la presentacion de la documentacion, conforme a la siguiente tabla:
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REQUISITO DOCUMENTACION DOCUMENTO
REQUERIDA REFERENCIA/DOCUMENTO
RELACIONADO
REQUISITOS Identificaciéon de | Descripcion de procesos/
GENERALES procesos y secuencias Diagrama de Ruta Critica.

Control del proyecto y
asignacion de recursos.

Descripcion de los
controles/Hitos de evaluacion
en el CPM

Garantia de Calidad en

Mecanismo y procedimiento

la ejecucion del | para garantizar la calidad. —
proyecto. Documento presentado por el
oferente.
REQUISITOS DE LA |Control de Actas de | Procedimientos para el control

DOCUMENTACION.

reunion — Registros

de documentos y control de
registros.

REQUISITOS DE LA
DIRECCION

Cumplimientos legales y
técnicos de lo requerido

Especificaciones para el
cumplimiento de los
requisitos./Matriz de Calidad —
Formato 8

RESPONSABILIDAD

Participacion del

Matriz de responsabilidad.

AUTORIDAD Y | personal Competente
COMUNICACIONES
GESTION DE LOS | Provision y control de | Descripcion de los controles/
RECURSOS recurso humano y | Hitos de evaluacion en el
técnico CPM. Los recursos se
presentan sobre el Diagrama
PERT CPM
PRESTACION DEL | Planificacion de los | Flujo de trabajo (Workbreak
SERVICIO DE | trabajos Structure)
INSTALACION
Requisitos Descripcion de la forma en
que se establecieron los
requisitos
Procedimientos de | Instructivos y/o guias de
instalacion instalacion
MEDICION Y ANALISIS | Auditorias Hitos de control diagrama
COM

No conformidades

Procedimiento del manejo de
No Conformidades.

PLAN DE INSPECCION | Protocolos de | Protocolos de prueba en
Y ENSAYO Aceptacion fabrica/Pruebas FAT y SAT
PROFESIONAL EN | Dos anos de experiencia | Hoja de Vida

GESTION DE | comprobada en

SISTEMAS DE | sistemas de Gestion de

CALIDAD

Calidad.
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2.3.3.4 PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO

El proponente a quien se adjudique el contrato debera presentar el Plan de Calidad del
Proyecto, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de adjudicacion
del contrato con todos y cada uno de los requisitos exigidos a continuacion:

1. Organigrama del personal técnico y administrativo que ejecutara la obra. Debera
relacionarse el personal minimo exigido en este pliego.

2. Descripcion de los cargos y funciones de cada uno de los propuestos en el
organigrama enunciado en el punto anterior, indicando aquellos incluidos en los
costos indirectos.

3. Presentar el cronograma de actividades y disponibilidad de equipos, discriminados
por items del presupuesto, por semanas e indicando el tiempo de ejecucion total en
dias.

4. Programa de higiene y seguridad industrial. Este programa debera ser actualizado,
previo a la firma del contrato entre las partes, se expida el registro presupuestal y
se suscriba el acta de inicio, de acuerdo con las observaciones que presente el
Interventor o la AGENCIA. Plan de manejo ambiental, que debera ser actualizado,
de acuerdo con las observaciones que presente el Interventor o la AGENCIA.

5. Procesos relacionados con el manejo de documentos y comunicaciones, que se
implantara en la ejecucion del proyecto. Estos procesos deberan ser actualizados,
previo a la iniciacion de la obra, de acuerdo con las observaciones que presente el
Interventor o la AGENCIA.

6. Procesos relacionados con el manejo administrativo de la obra (como minimo:
compras, contratos, entrega, acciones correctivas y acciones preventivas), que se
aplicaran en la ejecucion del proyecto. Estos deberan ser actualizados previo a la
iniciacion de obra, de acuerdo con las observaciones que presente el Interventor o
la AGENCIA.

7. Procesos relacionados con la ejecucion fisica de la obra, que se aplicaran en la
ejecucion del proyecto. Estos procesos deberan ser actualizados previo a la
iniciacion de obra, de acuerdo con las observaciones que presente el Interventor o
la AGENCIA.

8. Estrategia de construccion, planteando cdémo se acometera la ejecucién del
proyecto, teniendo en cuenta las actividades, etapas y fases especificadas.

9. Histograma de personal no profesional, propuesto para la ejecucion del proyecto,
teniendo en cuenta las actividades a ejecutar por cada una de las etapas y los
plazos de entrega parciales que deberan cumplirse.

El oferente debera entregar, durante los diez (10) dias siguientes a la adjudicacion del
contrato el Plan de Calidad ajustado con las observaciones de la Interventoria y del
Supervisor de la Agencia Logistica.

Si la AGENCIA considera que es necesario realizar modificaciones o complementos a
los planes a los manuales presentados por el CONTRATISTA, éste debera realizarlas
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a la brevedad posible, sin que ello implique que vuelvan a iniciarse los plazos de
presentacion y de aprobacion.

2.3.4 OBLIGACIONES ESPECIALES LUEGO DE LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO

El oferente que resulte favorecido debera presentar dentro de los diez (10) dias
siguientes a la audiencia de adjudicacién los anadlisis de precios unitarios, la
programacion de obra, el plan de inversion del anticipo y programa de flujo de fondos.

2.3.4.5 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Formulario 2F)
Analisis unitarios de los items

Durante los diez (10) dias calendario siguientes a la adjudicacion del contrato , la firma
debe presentar al interventor del contrato los analisis de precios unitarios de cada uno
de los items del cuadro de presupuesto, con los mismos valores que figuren en este,
los cuales deben prever las condiciones fisico sociales y econdmicas de la region, los
factores de produccién y las condiciones de la zona como clima, acceso al sitio de
obra, disponibilidad de los materiales y todos aquellos factores que puedan incidir en
los precios unitarios de los diferentes items, incluyendo todos los materiales, mano de
obra, equipo, herramienta, transporte, imprevistos y demas costos requeridos para
ejecutar las obras, dentro del plazo ofrecido .Cualquier omisién , error de
especificaciones, de cantidades, etc., que presenten los analisis unitarios o basicos,
debera ser corregido por el contratista y no representara ningun sobrecosto para la
Entidad Contratante

El interventor debe emitir concepto y someterlo a la revisidén por parte de la Agencia
Logistica.

2.3.4.2 PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA

Dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la adjudicacion del contrato ,el
oferente favorecido con esta licitacion debera presentar la programacion de las
actividades (items) y la asignacién de recursos (de personal, de equipos y financieros),
rendimientos, desagregacion de actividades, interrelacion, precedencias, ruta critica,
tiempo de fabricacién, holguras, duracion de actividades, fechas tempranas y tardias,
puntos de control y calendario en Microsoft Project o programa compatible. (Incluir
disquete).

Se debe anexar junto con el acta de corte de obra mensual, un informe de avance de
ejecucion de obra por parte de la interventoria con el fin corroborar el estado actual de
la obra, asimismo para efectuar los pagos parciales se debe anexar al informe, las
memorias de calculo, balance parcial de obra y acta parcial de obra, de acuerdo a los
formatos y procedimientos internos establecidos por la Agencia Logistica.
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Para el pago final que resulte, debera presentarse por parte del contratista, los paz y
salvos de aportes parafiscales, paz y salvo de manual de mantenimiento de la obra,
dos (2) copias de plano récord en medio impreso y magnético, garantia y protocolo de
equipos, certificado de cancelacion de cuenta del anticipo, paz y salvo de fondo de
pensiones y cesantias del personal vinculado por el contratista, balance final de obra,
acta recibo final de obra.

2.3.4.3 PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

Como requisito para la consignacion del anticipo en la cuenta conjunta en el Banco
BBVA, el oferente debe anexar el plan de inversion del anticipo en semanas de
acuerdo con su programa de trabajo y flujo de fondos, el cual debe tener como minimo
los siguientes datos:

- Compra de Materiales

- Gastos de instalacion

- Alquiler de equipos a utilizar en la obra

- Gastos de transporte relacionados directamente con la obra

- Pago de salarios del personal utilizado en la ejecucion del contrato

- Subcontratos previos relacionados directamente con la ejecucion del contrato y
su valor estimado

En concordancia con el articulo 7 del Decreto 2170 de 2002, el manejo de los recursos
entregados al contratista a titulo de anticipo se hara en cuenta separada a nombre del
contratista y la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares. Los rendimientos que
llegaren a producir los recursos asi entregados perteneceran al tesoro. La ejecucion del
Anticipo se regira de acuerdo a los formatos y al procedimiento interno establecido por
la Agencia Logistica.

2.3.44 PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS. (Formulario No. 2E)

El Programa de Barras y el fluo semanal de fondos, de acuerdo al anexo
correspondiente y los calculos pertinentes se deben realizar con aproximacién a dos (2)
decimales. Este Formulario se le exigira a la firma CONTRATISTA y se debe hacer
llegar a la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, para la revision y aprobacién del
Interventor.

2.3.5 VERIFICACION DE LA INFORMACION

La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, se reserva el derecho de verificar la
informacién presentada por el oferente.

El acta de inicio de obra debe suscribirse dentro de los diez (10) dias habiles
posteriores a la firma del contrato, en este lapso de tiempo, el contratista debe realizar
los estudios de seguridad en el sitio de obra, del personal que va a emplear durante la
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ejecucion del contrato y la entrega de la documentacién solicitada en el pliego de
condiciones y el Contrato.

2.3.6 VERIFICACION DE LA INFORMACION POR PARTE DEL CONTRATISTA

El oferente esta en la obligacion de dar aviso a la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares dentro del proceso licitatorio, si existe informacion incompleta, ambiguedad
entre las cantidades de obra, especificaciones técnicas y planos con el fin de ser
corregidas o complementadas, informadas y publicadas para conocimiento de todos los
participantes del presente proceso, si el oferente no presenta observaciones la Agencia
Logistica se da por enterado que el contratista analizd, estudio y acepto todas las
condiciones técnicas (Actividades, cantidades de obra, unidades de medida,
especificaciones técnicas y planos) y si resulta favorecido se sometera a las mismas.

2.3.7 CALIDAD DE LA OBRA

El Contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de
laboratorio que aseguren la calidad de la obra y entregara a la interventoria resultados
de los mismos dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de su obtencion,
para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La
verificacion de la interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por la
calidad de la misma.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el
trabajo subsiguiente, el CONTRATISTA informara a la interventoria para que ésta
proceda a medir la obra construida. Si asi no procediere el CONTRATISTA, la
interventoria podra ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la
obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. EI CONTRATISTA
efectuara este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho
al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion.

La Agencia Logistica Fuerzas Militares podra rechazar la obra ejecutada por
deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y
prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo
establecido en las especificaciones sobre la aceptacién de suministro defectuoso. Toda
obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra
de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construccién
o por defectos en ella misma, debe ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del
CONTRATISTA. Ademas el CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio
respectivo los materiales o elementos defectuosos. La Agencia Logistica Fuerzas
Militares podra retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por otros,
repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del CONTRATISTA.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA suministre para la
construccion, deben ser adecuados y suficientes para las caracteristicas y la magnitud
del trabajo por ejecutar. La Agencia Logistica Fuerzas Militares directamente o por
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intermedio de la interventoria se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o
reparacion por cuenta del CONTRATISTA de aquellos equipos, maquinarias y
herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus
caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un obstaculo para el buen
desarrollo de las obras. Se exigira siempre el suministro y mantenimiento en buen
estado de funcionamiento del equipo basico requerido para la construccion de las
obras.

2.3.8 CONDICIONES ESPECIFICAS DE LOS TRABAJOS
INICIACION DE LOS TRABAJOS

La iniciacion de los trabajos se hara una vez aprobadas las garantias y que el
CONTRATISTA haya suscrito el Acta de Iniciacion con el Interventor que sea
asignado. En ningun momento la iniciacion de obra podra estar sujeta al pago del
anticipo so pena de aplicacion de las sanciones contempladas en el contrato.

2.3.9 EQUIPO DISPONIBLE

El CONTRATISTA debe tener disponible para la ejecucion de las obras, el equipo
necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato, si excepcion del que se requiera
para cumplir con el objeto del contrato y demas equipo requerido por modificacion de
cantidades u obras complementarias.

El CONTRATISTA tiene la obligaciéon de suministrar oportunamente todos los equipos
necesarios para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas de la
obra.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA suministre para la
construccién, debe ser adecuados y suficientes para las caracteristicas y la magnitud
del trabajo por ejecutar.

La interventoria tiene la facultad de rechazar y exigir el reemplazo o incremento de
aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean necesarios para la
adecuada y eficiente ejecucién del contrato.

La interventoria, exigira siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de
funcionamiento del equipo basico requerido para la construccién de las obras con el fin
prevenir cualquier tipo de accidente.

El CONTRATISTA debe tener disponible para la ejecucién de las obras, el equipo
necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato. EI CONTRATISTA tiene la
obligacion de suministrar oportunamente todos los equipos necesarios para cumplir con
los programas, plazos y especificaciones técnicas de la obra, so pena de la aplicacion
de las sanciones que se establezcan en el contrato por incumplimiento de sus
obligaciones contractuales.



LICITACION PUBLICA No. 040-2007 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA SISTEMA ALS
(SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACION) PISTA NORTE 13L -31R AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
INCLUYE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LUCES SECUENCIALES ALS Pagina 55 de 179

2.3.10 INTERVENTORIA.

La Agencia Logistica Fuerzas Militares, mantendra durante todo el tiempo que dure la
ejecucion del contrato una interventoria que ejercera el control y verificacién de las
obras que se estén desarrollando y ejecutando de conformidad con las
especificaciones y términos del contrato.

2.3.11 COMPROMISOS CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO
AMBIENTAL DE OBRAS.

ElI CONTRATISTA se compromete con la Agencia Logistica Fuerzas Militares desde la
iniciacion de las obras y hasta la entrega definitiva de las mismas, a cumplir con la
normatividad existente en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional de sus
trabajadores, usando los equipos de proteccion adecuados para el desarrollo de los
trabajos contratados y al manejo ambiental de obras tanto para el entorno (Unidad
donde se ejecute el proyecto), como para el personal que ejecute y visite la obra,
cumpliendo como minimo el manual de manejo ambiental de obras.

El Contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el tramite y obtencion de
las autorizaciones y permisos especificos otorgados por la autoridad competente para
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. El oferente favorecido debera
presentar el plan de manejo ambiental para el desarrollo de los trabajos como requisito
previo a la firma del Acta de Inicio el cual debe ceiirse al plan de manejo ambiental de
la Base o Dependencia en donde se vaya a ejecutar la obra y a las disposiciones
legales vigentes segun la ley 99 de 1993 donde se crea el Ministerio de Medio
Ambiente y todas las disposiciones del manejo ambiental en el pais con sus decretos
reglamentarios.

2.3.12 LIMPIEZA GENERAL

Durante la ejecucion de los trabajos y al finalizar las obras, el CONTRATISTA se debe
comprometer a realizar una adecuada y correcta limpieza.

Para dejar la obra totalmente limpia diariamente, el CONTRATISTA debe tener en
cuenta la retirada de escombros y residuos de materiales sobrantes o retales de
madera, arena, gravilla, tuberia, cemento, etc., que haya quedado en interiores o
exteriores dejando los ambientes perfectamente aseados.

2.3.13 CAMPAMENTO Y CERRAMIENTO DE LA OBRA

El PROPONENTE que resulte adjudicatario del presente proceso se obliga antes de
iniciar los trabajos, a realizar el campamento, cerramiento y valla informativa, con cargo



LICITACION PUBLICA No. 040-2007 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA SISTEMA ALS
(SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACION) PISTA NORTE 13L -31R AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
INCLUYE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LUCES SECUENCIALES ALS Pagina 56 de 179

a la administracién de la obra de acuerdo a las normas existentes para realizar este
tipo de obras en instalaciones.

La firma CONTRATISTA se a obliga a instalar sistemas de sefalizacion y seguridad
industrial.

2.3.14 ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LA
OBRA.

BITACORA DE LA OBRA.- Se debe llevar una memoria diaria de todos los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos,
registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., debe
permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo
con el Cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el director de
obra, el interventor, el residente de la obra y adicionalmente debe estar foliada.

MODIFICACION DE LOS DISENOS.- Debe tenerse en cuenta para la iniciacion y
desarrollo de los trabajos de construccién, y en caso de presentarse alguna duda o
necesidad de modificacién de los disefios (Proyectos Técnicos), se debe contar con la
interventoria y la Agencia Logistica

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS.- EI CONTRATISTA asumira los pagos de
servicios publicos utilizados durante el desarrollo del objeto del contrato de obra, asi
como de las instalaciones de los medidores y acometidas provisionales.

PRECIOS NO PREVISTOS.- En el caso de precios unitarios para items no previstos en
el contrato, el CONTRATISTA presentara para revision y concepto del interventor, el
analisis de precios respectivos, el cual sera sometido a aprobacion por la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares y se consignara en un acta de acuerdo de precios no
previstos suscrita por las partes y por el interventor.

En el evento de que no existiere acuerdo en el precio no previsto, el CONTRATISTA se
compromete a ejecutar la obra con base en los precios (APU) de la Agencia Logistica
de las Fuerzas Militares sin que pueda interrumpir la ejecucion del contrato.

En todo caso los costos directos y el AlU no podran ser superiores a los establecidos
en la respectiva propuesta.

2.3.15 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.

El Contratista, ademas de la obligacion de establecer y ejecutar en forma permanente
el Programa de Salud Ocupacional segun lo establecido en las normas vigentes, es
responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo (Capitulo VI
PREVENCION Y PROMOCION DE RIESGOS PROFESIONALES, Decreto 1295 de
1994). Adicionalmente dentro de los diez dias habiles posteriores a la firma del
contrato el oferente favorecido debera presentar a la Agencia Logistica de las Fuerzas
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Militares, fotocopia de carnet de afiliacion al sistema de seguridad social de todos y
cada uno de los trabajadores que tendra a su cargo de acuerdo a lo establecido en el
articulo 27 del decreto 2170 de 2002.

2.3.16 ANALISIS DEL A.lL.U.

Previo al inicio de la obra el oferente favorecido debera presentar el analisis de los
gastos de la administracion y de la relacién de imprevistos que se generan en el
desarrollo del contrato, la informacién debe ser presentada a la interventoria en formato
libre, pero minimo debe contener lo siguiente: Recurso motriz (personal de obra y
administrativo), recurso motriz equipo, consumibles y complementarios al proyecto,
administracion oficina, capacitacion si esta programada en el plan de calidad, Gestién
Ambiental, Gestion de Calidad, impuestos y retenciones.

24 APERTURA DE LA PROPUESTA ECONOMICA (SOBRE 2).

El Comité Técnico verificara el contenido de la propuesta, determinando con ello las
ofertas habilitadas.

Si el cuadro de cantidades de obra Formulario No. 5 presenta errores de ortografia,
transcripcion de la actividad, numeracion del item y unidad de medida, la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares, corregira tales errores de acuerdo al cuadro de
cantidades de obra presentado y publicado por la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares en el presente proceso, los cuales deben ser avalados por el oferente en el
transcurso de la audiencia publica de adjudicacion. En caso que el oferente manifieste
un desacuerdo, la oferta no sera tenida en cuenta para su adjudicacion y sera
rechazada.

Para efectos de cotizacion (valores unitarios presentados por el Contratista), la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares entendera que el valor ofertado de los items
corregidos, corresponde al cuadro de cantidades, especificaciones y planos originales
presentados por la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en el presente proceso.

El formato de precios de la oferta Formulario No. 5 — Sobre 2, debera ser remitido por
escrito y en medio magnético y sin decimales, (Excel sin celdas o férmulas ocultas).

En caso de presentarse solo una oferta habilitada, la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares mediante resolucion motivada, adjudicara el contrato al PROPONENTE de
conformidad con el numeral 1.23, previa verificacion aritmética de la propuesta.

En caso de presentarse mas de una oferta habilitada se procedera a determinar la
media geométrica.

2.41 EVALUACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA
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La evaluacion econdmica estara a cargo del comité econémico y se efectuara a todas
las ofertas habilitadas, en consideracion a lo previsto en el pliego de condiciones. Para
el efecto se revisara el Formulario No. 5. (SOBRE 2), asi:

¢ Que el costo total propuesto no sea inferior al 90%, ni superior al 100% del valor
del Presupuesto Oficial de la licitacién publica.

e Se verificaran las operaciones aritméticas entre el costo directo total y los
impuestos, que permitan obtener el valor de cada una de las propuestas
corregidas.

e Que las sumas y multiplicaciones de la oferta econémica no contengan errores
superiores al tres 3% del valor total de la propuesta de lo contrario la oferta sera
rechazada. Si el valor corregido es igual o inferior a este tres 3% la adjudicacion se
efectuara por el valor corregido.

2.4.2 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA MEDIA GEOMETRICA
Este procedieminto, estara a cargo del comité economico asi:

Paso 1.- El numero de veces en que se incluira el presupuesto oficial sera de acuerdo
a lo siguiente:

e De dos (2) a ocho (08) ofertas habilitadas se incluira el presupuesto oficial cuatro
(04) veces.

e De nueve (09) a doce (12) ofertas habilitadas se incluira el presupuesto oficial cinco
(05) veces.

e De trece (13) ofertas habilitadas en adelante se incluira el presupuesto oficial siete
(07) veces.

Paso 2.- Mediante balotas se seleccionara el porcentaje que afectara a cada uno de los
presupuestos oficiales definidos en el paso 1 (90%, 92%, 94%, 96%, 100% del
presupuesto oficial). Cada balota seleccionada volvera a participar en el procedimiento
para afectar el siguiente presupuesto.

Abierto el Sobre 2 de la propuesta econémica se evaluara su contenido de acuerdo
con lo solicitado en el pliego de condiciones.

Paso 3.- Una vez revisada la propuesta econdmica, se verificara que el valor total de la
propuesta aproximado al Peso, presentado en el Formulario No. 5 no sea superior al
valor del presupuesto oficial relacionado en el pliego de condiciones.

Paso 4.- Se verificara que el valor total de la propuesta, no sea inferior en un 10% del
presupuesto oficial relacionado en el presente pliego de condiciones.
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Si cumple con estas condiciones se calificaran como HABILITADA, si no se cumple
con estas condiciones se calificara como NO HABILITADA.

Paso 5.- Se procedera a calcular la media geométrica con los valores de las
propuestas HABILITADAS y el numero de presupuestos oficiales determinados en el
procedimiento del paso 1 y afectados por los porcentajes del paso 2 utilizando la
siguiente férmula:

GeomVP=x[VP, *VPn*..* PA*...Pn

Donde:

GEOM VP :Media Geométrica de los VP de los proponentes y los
presupuestos oficiales incluidos afectados.

VP1...... VPn :Valor de la Propuesta

P4 ... *Pn :Presupuestos Oficiales Afectados segun los Porcentajes
Asignados en el Sorteo.

N ‘Numero de propuestas habilitadas mas el numero de

presupuestos oficiales.
2.4.3 DETERMINACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta ganadora corresponde a aquella calificada como HABILITADA de
acuerdo con lo previsto en los puntos 1y 2 del numeral 2.4.1y 2.4.2, en el cual el valor
de Geom. VP menos el valor total de la oferta sea el mas cercano por encima o

por debajo de la media geométrica, siempre y cuando cumpla con los requisitos
establecidos en la evaluacion de la propuesta econémica, de lo contrario, se rechazara
la oferta y se procedera a declarar ganadora a la segunda oferta, en la cual, el valor de
GEOM VP menos el valor total de la oferta, sea el mas cercano por encima o por
debajo de la media geométrica y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la
evaluaciéon de la propuesta econdémica y repitiéndose el procedimiento cuantas veces
sea necesario.
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ANEXO 1
DATOS DEL PROCESO

Para todos los efectos previstos en este el pliego de
condiciones, sera  ordenador del gasto el

1.1. Ordenador del gasto | g0 RECTOR GENERAL DE LA AGENCIA LOGISTICA
DE LAS FUERZAS MILITARES

1.2. Identificacion del . .

proceso LICITACION PUBLICA No. 040 de 2007

1.3. Objeto de la Licitaciéon
publica

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA SISTEMA ALS (SISTEMA DE
LUCES DE APROXIMACION) PISTA NORTE 13L -31R
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
INCLUYE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE
LUCES SECUENCIALES ALS.

Podran participar en el presente proceso las personas
naturales o juridicas, publicas o privadas, nacionales o
extranjeras, en unién temporal o en consorcio; que
hayan adquirido y retirado el pliego de condiciones y que
a la fecha de presentacibn de la propuesta se

1.4. Participantes encggntren debidam_ente ] ipscritas, calificadas vy

o clasificadas en el Registro Unico de Proponentes de la
Camara de Comercio respectiva, en aquellas
Actividades, Especialidades y Grupos que se establecen
en el siguiente numeral y que ademas tengan capacidad
patrimonial igual o superior al 50% del Valor del
Presupuesto oficial.
Los proponentes deben estar inscritos, calificados y
clasificados en :
ACTIVIDAD: CONSTRUCTOR
GRUPO: 01 Vias de comunicacion en

superficie
1.5. RUP ESPECIALIDAD: 08 (obras de transporte vy

complementarios).
02 (obras sanitarias y ambientales)

GRUPO: 08 empradizacion.

1.6. Capacidad Residual de
contratacion

El proponente debe tener una capacidad de contratacion
residual (Kr), igual o superior al valor total del
presupuesto oficial en SMLMV.

1.7. Capacidad Patrimonial

El proponente debe tener una capacidad patrimonial
igual o superior al 50% del Valor del Presupuesto Oficial
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1.8. Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de la Agencia Logistica de las
Fuerzas Militares para el presente proceso es hasta por
un valor de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON TREINTA
Y CINCO CENTAVOS ($1.554.360.416,35) Micte
incluido IVA sobre la utilidad.

Este proceso de licitacion publica esta respaldado por el

1.9. Apropiacién | Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 451 de 04
presupuestal de mayo de 2007, expedido por el Jefe de Presupuesto
de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares.
El proyecto de pliego de condiciones, podran consultarse
1.10. Fecha y hora de|a partir del 8 de junio de 2007 en las paginas web:

Consulta del proyecto del
pliego de condiciones

www.contratos,gov.co, www.agencialogistica.mil.co, o en
la Direccion de Contratacion en la Carrera 50 No. 15-35.

1.11. Lugar y Fecha de
Apertura

LUGAR: Direccion de Contratacion de la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares - Carrera 50 No. 15-
35. Segundo Piso

FECHA: 20 de Junio de 2007

112  Visita
(OBLIGATORIA)

de obra

LUGAR: Aeropuerto internacional el dorado, costado sur,
parqueadero de funcionarios, Bogota D.C
de desarrollo

Punto de encuentro: Direccion

aeroportuario, piso 1.
FECHA: junio 25 de 2007

HORA: 14.00 HORAS Se recibira a los oferentes
interesados en asistir y se registraran en la planilla de
asistencia.

» El recorrido iniciara a las 14:15 horas

= La visita al sitio de la obra sera atendida por un
funcionario delegado para tal fin, asi mismo expedira
la certificacion de la visita al sitio.

NOTA: EL PROPONENTE QUE NO ASISTA
PUNTUALMENTE AL INICIO DEL RECORRIDO DE LA
VISITA DE OBRA NO LE SERA EXPEDIDA LA
CERTIFICACION RESPECTIVA ES DECIR A LAS
14:15, LO CUAL NO LE PERMITIRA REALIZAR EL
RECORRIDO.

NOTA 2: LAS PERSONAS INTERESADAS EN ASISITIR
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A LA VISITA DEBERAN INSCRIBIRSE CON
ANTERIORIDAD EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES DIRECCION DE
CONTRATACION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE
LAS FUERZAS MILITARES - CARRERA 50 NO. 15-35.
SEGUNDO PISO A MAS TARDAR EL 22 DE JUNIO DE
2007 A LAS 14:30 HORAS PARA EFECTOS DE
COORDINAR LA ENTRADA AL AEROPUERTO
INTERNACIONAL EL DORADO.

1.13. Audiencia
Precisiones

de

LUGAR: Direccion de Contratacion de la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares - Carrera 50 No. 18-
92. primer piso

FECHA: Junio 26 de 2007
HORA: 10:00 horas

1.14. Fecha y hora limite
para solicitar aclaraciones
al contenido del pliego de
condiciones

Los interesados podran solicitar por escrito y utilizando
para ello el formato del Anexo 1A cualquier aclaracion al
contenido del pliego de condiciones, hasta el 27 de junio
a las 15:00 horas. La Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares respondera todas y cada una de las
aclaraciones solicitadas mediante comunicacién escrita,
copia de la cual se enviara a todos y cada una de las
personas que compraron el pliego de condiciones y las
anexara a los que sean comprados o consultados
posteriormente.

NO SE DARA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE
ACLARACIONES AL CONTENIDO DEL PLIEGO DE
CONDICIONES, EFECTUADAS FUERA DEL TERMINO
ANTERIORMENTE ESTABLECIDO.

1.15. Lugar, Fecha y Hora
de Cierre.

LUGAR: Aula Logistica - Direccion de Contratacion de la
Agencia Logistica de las Fuerzas Militares - Carrera 50
No. 18-92. Primer Piso.

FECHA: julio 5 de 2007
HORA: 10:00 horas

1.16. Consulta y Compra del
pliego de condiciones.

Los oferentes deberan adquirirlo en la Direccién de
contratacion, Grupo Precontractual de La Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares, en la Carrera 50 No.
15-35, previa consignacion en efectivo o cheque de
gerencia, por el valor del pliego de condiciones. Con
fundamento en la copia original de la consignacion le
sera expedido el recibo de pago por parte de la
Tesoreria de La Agencia Logistica de las Fuerzas
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Militares o la que haga sus veces, ubicada en la carrera
50 No. 18-92, 2do piso.

Se podra consultar en la pagina web de la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares
www.agencialogistica.mil.co, o en la Direccion de
contratacion de la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares en la carrera 50 No. 18-92. 1er piso, asi mismo
podra ser consultado en la pagina www.contratos.gov.co

1.17 Valor del
condiciones

pliego de

El valor del pliego de condiciones es de un millon
quinientos sesenta mil pesos $1.560.000 M/cte. NO
REEMBOLSABLES.

1.18. Numero de Cuenta
Bancaria de La Agencia
Logistica de las Fuerzas
Militares

Los interesados en el proceso deberan consignar el
valor del pliego de condiciones en la cuenta corriente
No. 31000491-6 — BBVA - a nombre de Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares.

1.19. Valor y Vigencia de la
Garantia de Seriedad

VALOR: El valor de la Garantia de seriedad es del veinte
por ciento (20%) del valor del presupuesto oficial.

VIGENCIA: La vigencia de la garantia sera minimo de
noventa (90) dias, contados desde la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion.

1.20. Forma de Evaluar

La evaluacién del presente proceso de licitacion publica
sera global, puesto que no se haran adjudicaciones
parciales

1.21. Plazo para la
Verificacion y Evaluacion de
las Propuestas

El término maximo siguiente a la fecha de cierre para la
evaluacion de las ofertas sera dentro de los VEINTE (20)
DIAS habiles.

Dicho plazo podra ser prorrogado a juicio de la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares.

1.22. Traslado del informe
de evaluacion.

Los oferentes contaran con CINCO (5) dias habiles para
la verificacion del informe de evaluaciéon y formular
observaciones al mismo.

1.23. Forma de adjudicar

La administracion adjudicara el contrato objeto de este
proceso en audiencia publica.

1.24. Plazo
adjudicacion

para la

La adjudicacion del proceso sera dentro de los VEINTE
(20) DIAS HABILES contados a partir del dia siguiente al
vencimiento del término previsto para la entrega de
observaciones a los informes de evaluacion.

1.25. Plazo para la firma del
contrato

El contrato resultante del presente proceso se suscribira
dentro de los TRES (3) DIAS habiles siguientes al
requerimiento que se le haga al contratista para su
suscripcion por parte del Grupo Contractual de la
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Agencia Logistica de las Fuerzas Militares.

1.26. Plazo para el
cumplimiento de los
requisitos de Legalizacién
del contrato.

Dentro de los CINCO (5) DIAS habiles siguientes a la

suscripcion del contrato y la entrega de la copia firmada

del mismo al CONTRATISTA, este debera entregar al

Grupo Contractual en la Direccion de Contratacion de La

Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, los siguientes

documentos:

1. Garantia Unica.

2. Recibo de pago del Impuesto de Timbre.

3. Recibo de pago de la publicacién en el Diario Unico
de Licitacion Publica.

1.27. Plazo y Ilugar de
Ejecucion

La obra se llevara a cabo en el Aeropueto Internacional
El Dorado Bogota D.C.

El plazo de ejecucion es de ciento cincuenta (150) dias
calendario contados a partir del acta de inicio de obra la
cual se suscribira dentro de un plazo de diez (10) dias
habiles siguientes a la firma del contrato.

1.28. Forma de Pago

La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares cancelara
el valor del objeto contractual asi:

a. Un anticipo equivalente al 30%, dentro de los 30
dias calendario, siguientes a la aprobacion de la
garantia unica, previos previo los tramites a que
haya lugar, sobre el total de lo adjudicado;

b. El saldo, equivalente al 70%, en pagos parciales por
cortes de obra (MENSUALES) que incluya la
amortizacion del porcentaje cancelado a titulo de
anticipo, previo cumplimiento de los tramites
administrativos a que hubiere lugar, contra la
presentacion del corte de obra firmado por el
contratista y la interventoria, balance de mayores y
menores cantidades, memorias de calculo, factura
radica en la Direccion de Contratacion e informe de
la interventioria.

NOTA 1.- Para el ultimo pago se debe anexar el
Certificacion del cumplimiento por parte del contratista
de sus obligaciones parafiscales como se describe en el
presente pliego de condiciones

NOTA 2.- En el evento que aplique, el oferente que
resulte favorecido en la adjudicacion debera dar
aplicacion a lo estipulado en el articulo 7 del Decreto
2170/2002; en lo que tiene que ver con el manejo de los
recursos entregados al contratista a titulo de anticipo
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mediante una cuenta conjunta a nombre del contratista y
de la entidad estatal.

NOTA 3.- El anticipo del que trata este numeral se
pagara al oferente favorecido con la adjudicacién a
través de de un cuenta conjunta que se debe abrir en el
Banco BBVA.

1.29. Moneda

La oferta debe ser presentada en PESOS
COLOMBIANOS.

1.30 Modalidad de pago

EN PESOS COLOMBIANOS
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Anexo 1A. )
FORMULARIO PARA SOLICITUDES DE ACLARACION Y PREGUNTA.

Debe diligenciarse un (1) formulario para cada inquietud o pregunta.

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. LIC. No. 040-2007

OFERENTE:

REPRESENTANTE:

Teléfonos: Fax

e-mail

Direccién correspondencia

PREGUNTA:

REFERENTE EN LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION PUBLICA.

Identificacion del documento o anexo o formulario:

Pagina (s):

Texto respecto del cual se solicita aclaracion (Transcribirlo)

Recibe por la Agencia Logistica:

Fecha de de 2007. Hora
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ANEXO No. 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS EXCLUYENTES

71 GENERALIDADES
Alcance de los trabajos

Con la presentacion de la propuesta se entendera que el proponente examind
cuidadosamente el pliego de condiciones y especificaciones y acepta que los
documentos de la solicitud de propuestas estan completos y que son compatibles y
adecuados para definir los trabajos a ejecutar y, si hay lugar a ello, que obtuvo de La
Aerocivil aclaracién suficiente sobre cualquier punto incierto o de dudoso contenido en los
mismos.

El proyecto incluye la actualizacion, instalacion y puesta en funcionamiento de los
sistemas de LUCES SECUENCIALES DE APROXIMACION DE PISTA para el
aeropuerto EI DORADO, el cual se compone dos capitulos; instalaciones eléctricas y obra
civil para luces de aproximacion y via de acceso.

CAPITULO: LUCES DE APROXIMACION Y MANTENIMIENTO.

7.1.1 El proyecto de construccién del talud incluye la actualizacion, instalacion y puesta
en funcionamiento de los sistemas de LUCES SECUENCIALES DE APROXIMACION
DE PISTA para el aeropuerto EI DORADO, el cual se compone dos capitulos;
instalaciones eléctricas y obra civil para luces de aproximacion y via de acceso.

El trabajo de instalacion comprendera, la provision de la mano de obra calificada y no
calificada, el suministro de materiales para la construccién e instalacion, maquinas,
equipos y herramientas para llevar a cabo la totalidad de los trabajos sehalados en el
Formato No.8 items a Cotizar.

Para la puesta en funcionamiento, la AEROCIVIL se basara en los protocolos de
Aceptacién en sitio SAT, donde se describen los procedimientos y resultados esperados
para esta labor.

7.1.2 En general, abarca lo siguiente:

Suministro de los sistemas de las ayudas visuales de acuerdo al presente pliego de
condiciones.

Desmonte e instalacion de los sistemas de luces de aproximacion sobre el terraplen a
construir en este proyecto..

Conexion e instalacion de los equipos de subestacion para el suministro de la energia
eléctrica.

Pruebas de aceptacién en fabrica (FAT) y en sitio de instalacion (SAT), los cuales
consisten en la presentacion de protocolos de fabricacion y diligenciamiento de los



LICITACION PUBLICA No. 040-2007 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA SISTEMA ALS
(SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACION) PISTA NORTE 13L -31R AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
INCLUYE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LUCES SECUENCIALES ALS Pagina 68 de 179

protocolos en sitio de instalacion presentados a la UNIDAD.

Suministro de la totalidad de los materiales necesarios para la instalaciéon y realizacion
completa de la acometida eléctrica objeto del contrato.

Provision de todo el personal necesario, tanto especializado como de ayuda para la
ejecucion de la totalidad de los trabajos.

Direccion y transporte del anterior personal.

Coordinacion y programacion de los trabajos por realizar.

Organizacion de las instalaciones temporales que requiera el objeto del contrato.
Suministro de todas las herramientas y equipos necesarios para las tareas de
construccion e instalacion.

Adecuada vigilancia durante la ejecucion del contrato.

Coordinacion de los trabajos y entrega oficial a La AEROCIVIL.

Participar en las pruebas, ajuste y puesta en servicio de la totalidad de las instalaciones,
las cuales seran realizadas con la presencia del personal especializado de la UAE de
Aeronautica Civil .

Curso de capacitacion sobre las caracteristicas del sistema de secuencia, del sistema de
control de pista, se incluye la operacion y mantenimiento de los mismos y su respectivo
caza fallas.

7.1.3 Para la instalacién de estos equipos, el Contratista debe tomar atenta nota de los
horarios de trabajo en los cuales de puede realizar las labores de montaje, debido a que
las labores de instalacion que se lleven a cabo no pueden interferir con la operatividad del
aeropuerto, por lo tanto debe programar jornadas en horario Diurno con restriccion
incluyendo labores en jornadas Nocturnas y Dominicales. La canalizacion puede
realizarse con una maquina para excavar, pero que no exceda los tamafos autorizados
en el aeropuerto.

7.1.4 Los equipos ofrecidos deberan cumplir a satisfaccion con cada una de las
exigencias de instalacion y del protocolo de aceptacion. Estas son fijadas por el
Supervisor del proyecto 6 su delegado.

7.1.5 EL OFERENTE debera garantizar la completa realizacion de todos los trabajos de
instalacion y puesta en operacién de los equipos ofrecidos.

7.1.6 ETAPAS DE EJECUCION PARA EL SISTEMA DE LUCES

Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se deben realizar las siguientes etapas
a partir de la construccion del talud y durante el plazo de ejecucién del proyecto:

7.1.6.1 Primera Etapa

Reconocimiento general de los sistemas de pista, revision de planos y disefios
presentados por la AEROCIVIL, replanteo y presentacion de los sistemas a instalar,
ajuste de los disefios y planos definitivos. Una vez el Contratista cuente con esta
informacion, debera presentarla para aprobacion del Interventor delegado por la UAE de
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Aeronautica Civil.

Presentacién del Plan de Calidad, para la aprobacién de la supervisaria del contrato.
Presentacion del flujo de fondos para la inversion del anticipo.

Desmonte de las barras del ALS a intervenir.

El Contratista debera ajustar el Cronograma de Actividades de seguimiento del proyecto
presentado con su oferta de acuerdo con los resultados de esta primera etapa, de tal
manera que permita su control durante la ejecucion del proyecto. Por cada actividad, la
UNIDAD incorporara un hito de control el cual permitira evaluar el desarrollo de la
ejecucion.

7.1.6.2 Segunda Etapa

Construccion de las obras de adecuacion de acuerdo con el replanteo
elaborado por el Contratista, revisados y aprobados por el Supervisor delegado de la
Aeronautica Civil, fabricacién, Pruebas de fabrica y envio al sitio de instalaciéon para los
siguientes equipos:

Lamparas de iluminacién de pista
Cable de pista de 5 Kv
Suministro e instalacion de los equipos de subestacion de energia

7.1.6.3 Tercera Etapa

Entrega de los sistemas (SAT) Site acceptance test, conectados y
operativos en el aeropuerto, bajo la supervision de la entidad y ajuste de cualquier falla
que se presente durante el proceso de conexion imputable a las labores del Contratista.
Entrenamiento en sitio, entrega de la documentacién a la Division de Soporte Técnico
Regional CUNDINAMARCA y una copia para el Grupo de Energia y Sistemas
Electromecanicos de la Direccion de Telecomunicaciones y Ayudas a la Aeronavegacion.

7.1.7 CONOCIMIENTO DEL PROYECTO.

Es responsabilidad de los Proponentes verificar los accesos, espacios de
maniobra, medios de transporte y presentacion en sitio vy realizar la visita al sitio de
instalacién de los sistemas por su cuenta y riesgo, asi como informarse de todas las
condiciones que puedan afectar el desarrollo del contrato para contar con elementos
exactos de juicio para la elaboracion de su propuesta.

Al recibir las propuestas la AEROCIVIL entiende que los Proponentes
tienen experiencia en la ejecucion de esta clase de objeto contractual y, por consiguiente,
le es posible prever todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que inciden en la
ejecucion del objeto del Contrato tales como: situacion climatica, régimen de lluvia,
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topografia del terreno, situacion de orden publico, idiosincrasia de la region,
caracteristicas geograficas del lugar de ejecucion del objeto del Contrato,
comportamiento del mercado, situacion de competitividad, fuentes de materiales, manejo
ambiental, transporte y elementos afines, razones por las cuales, con la presentacion de
su Oferta se entiende que ha realizado todos los anadlisis y previsto todas las
circunstancias que inciden en la ejecucion del objeto materia de esta Licitacion Publica

Adicionalmente, los Proponentes deben considerar todas aquellas
circunstancias que se deriven de las investigaciones que deben adelantar por su cuenta,
con organismos y entidades como el IDEAM, el IGAC, el Ministerio de Defensa, la
Corporaciéon Autébnoma que haga las veces de autoridad ambiental en la region, el
municipio, el departamento, habida cuenta que los sistemas pueden estar sujetos a
normatividades ambientales especiales.

La AEROCIVIL se exime de toda responsabilidad ante reclamaciones
posteriores a la presentacidon de propuestas, derivadas de cualquier omision en el
conocimiento del sitio de las obras y sus condiciones particulares por parte de los
Proponentes.

7.1.8 APLICABLES

Para la fabricacion e instalacion de los equipos se deben tener en cuenta las siguientes
normas técnicas.

Federal Aviation Administration (FAA)

American Association of State Higway and Transportation Oficial (AASHTO)
American Society for Testing and Materials (ASTM)

Anexo 14, Volumen | de la OACI (Disefo y operaciones de aerédromos).
Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas - RETIE

Norma Técnica Colombiana 2050 (NTC 2050).

Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC).

Normas de la Empresa de Energia Local.

FAA ESPECIFICACION EQUIPO

FAA AC
L-830 150/5345-47 TRANSFORMADORES
L-823 150/5345-26B CONECTORES
L-849 150/5345-51 LUCES DESTELLO
L-824 150/345-7D CABLE PARA PISTA.
L-867 150/5345-42 BASE BALIZA.
L-850/852 150/5345-46 A BALIZA EMPOTRADAS

En caso de discrepancia entre cualquiera de las normas mencionadas anteriormente y
las especificaciones técnicas, éstas ultimas tendran prelacion.
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719 ASPECTOS PARA LA INSTALACION
7.1.9.1 El Contratista debera efectuar todas y cada una de las labores de

instalacién y puesta en operacion de los equipos, ateniéndose a las recomendaciones del
supervisor y lo dispuesto en el Anexo Técnico que surge como resultado del Estudio
previo a la Licitacion realizado por la UNIDAD.

7.1.9.2 El precio incluira el transporte aéreo y terrestre, la estadia y demas
gastos que puedan generarse para efectuar tal actividad. La UNIDAD no pagara
sobrecostos adicionales para llevar a cabo esta actividad.

7.1.9.3 La instalacion de los sistemas y su correspondiente acometida,
debera efectuarse bajo los parametros establecidos en la Norma Técnica Colombiana
2050 (NTC 2050) y con base al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE
del Ministerio de Minas y energia.

Siempre que en el texto de este Pliego de Condiciones se haga referencia a Normas o
Cddigos, se entendera especificada la ultima edicién de ellos. También se aceptaran
normas o codigos que garanticen una calidad igual o superior a las normas o codigos
indicados.

El sistema de unidades para los propdsitos este proyecto es el Sistema Internacional - S,
aprobado en su ultima version por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas,
ICONTEC.

7194 Una vez legalizada la pdliza de la Garantia Unica del contrato, es
obligacién de las partes Revisar el Anexo Técnico y cumplir con la totalidad de
actividades incorporadas en la Primera Etapa numeral 6.1.6.1, de la revisiéon se suscribira
entre el Contratista, el supervisor y llevara el Visto Bueno del Director de
Telecomunicaciones, donde se incluye los aspectos relevantes de la instalacion, los
cuales seran la memoria del proyecto. El Plan de Calidad del Proyecto formara parte
integral del anexo técnico.

7.1.9.5 El contratista debera coordinar con el Interventor o el Delegado las
labores de instalacion conforme sean las necesidades de La UNIDAD vy establecer los
parametros finales de instalacion, sin que por ello se modifiquen las cantidades de obra
aceptadas por La UNIDAD, se debe dejar constancia y Acta de los resultados obtenidos
los cuales pasaran a ser parte del Anexo Técnico respectivo.(Segunda Etapa). Es
obligacion del contratista verificar las cantidades referenciales de instalacion entregadas
por la UNIDAD vy ajustarlas a las que considere reales, para tal fin debe tener como base
los planos del aeropuerto entregados por la UNIDAD.

7.1.9.6 Para la puesta en funcionamiento del sistema, el contratista
coordinara con el Delegado todo lo pertinente con la libranza de los circuitos y
energizacion de la subestacion reguladora, las cuales las realizard el personal
calificado.(Tercera Etapa)
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7.1.10 DESCRIPCION DEL SISTEMA

Los equipos y sistemas que se deben actualizar e instalar en el objeto de esta Licitacion,
deben incluir la totalidad de sistemas descritos, pero no solo se deben limitar a los
siguientes:

7.1.10.1 Luces secuenciales de destellos

Las balizas unidireccionales de alta intensidad elevadas de destellos, seran conformes a
las recomendaciones de la OACI y permitiran un ajuste de tres niveles de la energia.

Cumpliran también con las especificaciones de la FAA L-849 (AC 150/5345-24) y FAA E-
2628c a menos que a continuacién se especifique lo contrario.

7.1.10.2.1 Caracteristicas fotométricas

Las balizas cumpliran exactamente las recomendaciones del anexo 14, Volumen |,
Capitulo 5 de la OACI, bajo los siguientes parametros:

- El sistema tendra una 6 dos secuencias de iluminacién por segundo.
- La energia al nivel alto sera de 60 joules.

- La intensidad instantanea de p 25 X 10 6 cd en blanco.

- La duracién del destello a la intensidad media sera de aproximadamente de 120
microsegundos pero menos de 150 microsegundos.

- La intensidad minima efectiva de pico : 14000 cd.
- La intensidad minima efectiva desviada de + 12° con referencia al eje sera de 8000 cd.

7.1.10.2.2 Caracteristicas estructurales

La baliza consistira en dos (2) conjuntos independientes: La unidad luminosa y un
gabinete de control. También puede ser en un solo conjunto.

Ademas el sistema sera conectado a una gabinete de control central asegurando el
control del nivel de energia de las unidades luminosas y el monitoreo desde la consola de
control remoto 6 viceversa.
7.1.10.2.3 Unidad luminosa

Incluira las siguientes partes:

- Un cuerpo del proyector de aleacion ligera en materiales no ferrosos.
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- Un soporte del proyector 6 manguito de aleacion en aluminio para el montaje sobre un
tubo de 60 mm de diametro exterior.

- Un vidrio frontal abatible con una junta circular de policloropreno y fijado con pestillos de
cierre rapido.

- Una lampara de descarga.
- Un transformador trigger.

- Un interruptor de seguridad cortanto la alimentacion del gabinete de control cuando el
vidrio frontal no esta cerrado.

- Elemento compensador para ajuste de la luz en elevacion y azimut.

- El cuerpo y el manguito sera protegido con pintura de color amarillo aviacion
polimerizada al horno, aplicada por procedimientos electrostaticos después de una
fosfatacion previa, mientras que el resto de piezas expuestas a la interperie seran todas
de acero inoxidable.

- El aluminio y su aleacion no podran ser utilizados para piezas bajo tension 6 en contacto
con otras piezas que no son de acero inoxidable.

7.1.10.2.4 Gabinete de control individual
Consistira en una caja de fibra de vidrio reforzada con poliester, resistente a la intemperie
con una puerta amovible y aberturas de ventilacion con un sistema que impida la entrada

de polvo, agua e insectos.

La caja debera ser equipada para proteccion solar y habra de contener las partes
siguientes:

- Un transformador de alimentacién con un rango de voltaje de entrada de acuerdo a la
tension ofrecida, 60 Hz.

- Un rectificador de alto voltaje y un condensador.

- Una tarjeta o modulo digital para el control del trigger.

- Una tarjeta o médulo digital para la deteccioén de falla de lampara.
- Bornas de contacto y prensaestopas para:

a) Para cable de alimentacion trifasico de 6 hasta 16 mm cuadrados de seccidn
transversal permitiendo la conexién de un cable de entrada y un cable de salida.
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b) Para cables de control de 0,5 hasta 6 mm cuadrados de seccidén transversal
permitiendo las conexiones de un cable de entrada y de salida.

c) Para el cable de alimentacion de las luces (0,5 hasta 6 mm cuadrados de seccién
transversal 3 KV) y de baja tension (0,5 hasta 6 mm cuadrados de seccion).

d) Para el cable de telemando y sefalizacién remota con una dimension maxima de 16
m2.

- Contactores de potencia.
- Una resistencia anticondensacion controlada por termostato.

- Circuito de seguridad cortando la alimentacion del gabinete de control y decargando los
condensadores de alta tension si la puerta del gabinete se encuentra abierta.

- Estabilizacion automatica de la tension de entrada.

- Sefalizacion remota si una luz no enciende, dos 6 tres estan fallando, mas de tres y
todas las luces funcionan.

- El montaje se efectuara sobre el suelo y/o tubo de montaje.

- El gabinete de control individual sera fijado mediante bridas con una cerrajeria especial
para impedir la abertura de la puerta por personal no autorizado.

- Una de las cajas de control individual sera equipada de una tarjeta de circuitos impresos
"maestro”, asegurando la sincronizacion del sistema de secuencia con 2 cables de bajo
voltaje.

7.1.10.2.5 Gabinete de control central

Este gabinete asegura la interface entre el control remoto y las sefiales de monitoreo
entre el sistema de luces de destellos y la consola de control remoto.

Consistira en un gabinete resistente a la intemperie en poliester que sera concebida para
funcionar dentro de un cuarto cerrado.

El gabinete sera equipado de una puerta amovible con aberturas de ventilacion, pero
impidiendo la entrada de polvo e insectos.

El gabinete contendra las siguientes partes:
- Interruptor de proteccion para el cable de alimentacion.

- Relé de control del nivel de energia.
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- Una tarjeta 0 médulo digital que impide el cambio de energia durante el funcionamiento
de la luz de destello.

- Un conmutador de control local.

- Una tarjeta o médulo digital para la sefializacion principal.

- Una resistencia anticondensacion controlada por terméstato.
- Bornas de contactos y prensa estopas para:

a) Un cable de alimentacion trifasico de 16 hasta 35 mm cuadrados de seccion para la
alimentacion del sistema trifasico.

b) Para el cable de control remoto de 0,5 hasta 6 mm cuadrados de seccion.

c) Para el control y la sefializacion del sistema de 0,5 hasta 6 mm cuadrados de seccion.

7.1.11. ACCESORIOS DE MONTAJE
7.11.1 CONECTORES PRIMARIOS/SECUNDARIOS.
Conector Primario.

El juego de conectores primarios debe cumplir con las normas FAAL — 823 y la FAA-AC
150/5345-26. Cada juego debe estar compuesto de una hembra y un macho fabricados
en material elastico y debe estar provisto de un localizador plastico que garantice la unién
de los dos cuerpos de caucho.

La conexion eléctrica se asegurara mediante una clavija y un enchufe de cobre plateado
firmemente asegurado al cable conductor.

La correcta estanqueidad mecanica de clavija y enchufe debe asegurarse mediante un
mecanismo adecuado.

Caracteristicas.

Disefiados para 25 Amperios y aislados para 5000 Voltios.

De facil instalacion y ensamble.

La longitud no debe exceder de 200 mm.

Se debe suministrar sin conexion a tierra.

El diametro interno del conector debe ser concordante con el diametro exterior del cable
8AWG, XLPE , para 600 Voltios y 5.000 voltios.

Conector Secundario
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El conector secundario debe cumplir con las normas FAAL — 823 y la FAA-AC 150/5345-
26. Cada juego debe estar compuesto de una hembra y un macho fabricados en material
elastico y debe estar provisto de un localizador plastico que garantice la unién de los dos
cuerpos de caucho.

La conexion eléctrica se asegurara mediante una clavija y un enchufe de cobre plateado
firmemente asegurado al cable conductor.

La correcta estanqueidad mecanica de clavija y enchufe debe asegurarse mediante un
mecanismo adecuado.

Caracteristicas.

Disefiados para 25 Amperios y aislados para 5000 Voltios.

De féacil instalacion y ensamble.

La longitud no debe exceder de 200 mm.

Se debe suministrar sin conexion a tierra.

El diametro interno del conector debe ser concordante con el diametro exterior del cable
8AWG, XLPE , para 600 Voltios y 5.000 voltios.

7.1.12.2 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO.
Los transformadores de aislamiento deben ser disefiados y construidos de acuerdo con
las normas FAAL- 830 y AC 150/5345-472. Debe ser totalmente hermético recubierto en

caucho a prueba de agua, para ser instalados directamente sobre la tierra.

Caracteristicas Técnicas.

Frecuencia: 60 Hz.

Potencia: conforme a la bombilla ofertada
Factor de potencia: 0.97

Corriente: 6.6 Amp.

Caracteristicas fisicas.

Conductor primario de 600 mm con terminal primario tipo macho.
Conductor primario de 600 mm con terminal primario tipo hembra.
Conductor secundario de 1200 mm con terminal secundario tipo hembra.

7.1.12.3. DESCRIPCION DE LOS CABLES PARA SISTEMAS DE
ILUMINACION DE PISTAS

Todos los sistemas incluyen el cableado primario y secundario con las siguientes
caracteristicas:

El cable primario de alimentacion a los transformadores aisladores del sistema ayuda
visual estara formado de varios hilos de cobre suave, aislamiento de propiedades
resistentes al agua y la humedad, para 5000 voltios ya que su instalacién se hara en
ducteria. Los cableados secundarios, de alimentacién entre los transformadores de
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aislamiento y las balizas se realizaran en conductores de aislamiento de 600 voltios

TIPO C: Conductor monopolar multifilar para 5000 Voltios 6 600 voltios con aislamiento
en polietileno reticulado (cross-linked Polyethylene).

NORMAS APLICABLES EN LA FABRICACION

Nomas ICEA (insulated cable Engineers Association ).
NEMA ( National Electrical Manufacturers Association)
ASTM (American Society For Testing and Materials )

Las normas nacionales que fueren aplicables regiran para la fabricacion de los cables y
sus controles de calidad. Dicha fabricacion y control deberan cumplir lo estipulado en las
siguientes publicaciones y el oferente debera indicador expresa y claramente.

ICEA -S-19-81 / NEMA WC-3-1980

Alambres y cables aislados en caucho para distribucion y transmisibn de energia
eléctrica.

ICEA-S-68 516 / NEMA EC 8-1976.

Alambres y cables con aislamiento en Ethil - Propileno -caucho para la distribucion y
transmision de energia eléctrica.

ICEA -S-66-254 /| NEMA WC 7-1971.

Alambres y cables con aislamiento en polietileno reticulado con procedimiento de
endurecimiento por calor (thermosetting) para la distribucién y transmision de energia
eléctrica.

El oferente debe garantizar que los cables ofrecidos estan disefiados, desarrollados y
fabricados bajo un sistema de calidad reconocido.

REQUERIMIENTOS.
Generales: El cable debera ser apropiado para su utilizacion en sistemas de canalizacion
subterranea, en ducto de tipo PVC.

El cable debera ser marcado durante su proceso de fabricacién con el nombre de la
fabrica 6 la marca registrada, el calibre del conductor y el voltaje de aislamiento.

Estas marcas deberan efectuarse en intervalos regulares que no exceden 100 cms. Estas
marcas no deberan reducir el espesor del aislamiento 6 de la chaqueta a valores
inferiores a los que se especifiquen aqui 6 en la norma correspondiente.

7.1.13 RECEPCION EN SITIO DE INSTALACION (SAT)

El contratista presentara al supervisor con treinta (30) dias de anticipacion los formularios
de pruebas de aceptacion en sitio, para su evaluacion, teniendo la facultad de
rechazarlos, ampliarlos o aprobarlos.

Se debera especificar las pruebas que se realizaran en el sitio de instalacién, a nivel de
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modulo, funcionales y operativas; para comprobar los parametros del equipo ofrecido en
el presente proyecto.

Las pruebas contempladas en los formularios de pruebas de aceptacion, seran realizadas
por el contratista y deberan tener la aprobacion del supervisor. El equipo de prueba sera
provisto por el contratista durante la realizacion de las mismas.

No se aceptaran los equipos que no pasen con éxito las pruebas durante el proceso de
aceptacion.

Para el caso de los elementos nacionales, el contratista debe indicar a La Aerocivil la
procedencia y protocolos de fabricacion a fin de poder establecer los mecanismos de
aceptacion en fabrica de los mismos.

Los protocolos de aceptacion, se someteran a la aprobacion del supervisor y seran
realizados dentro del plazo de ejecucion del contrato.

Para las pruebas de recepcién en sitio de instalacion (SAT), la Aerocivil destinara hasta
dos (2) ingenieros, con el objeto de participar en estas pruebas, por un tiempo no inferior
a tres (3) dias, el cual debe estar definido en el cronograma de control de ejecucion del
proyecto. Los costos de desplazamiento del anterior personal, corren por cuenta de la
AEROCIVIL.

Como producto final, se deben llenar por cada uno de los sitios los protocolos de
aceptacion (PSAT), en los cuales se incluyen los siguientes aspectos:

Procedimientos de aceptacion

Circuitos serie

Luces

Sistemas de montaje

Transformadores de aislamiento

Conectores, Cables primario y secundarios Tierra

Equipo auxiliar

Tableros de distribucion CENTRAL

Comportamiento con la fuente de emergencia (Grupo Electrogeno)
Conexion y operacion con el sistema de Control remoto del sistema

Inspeccion para la Aceptacion de los equipos y pruebas.
Vuelo de prueba

7.1.14 CURSO DE ENTRENAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO

Se realizara por parte del contratista un curso de entrenamiento para el personal técnico
adscrito al area electromecanica de La Aerocivil. EI programa de cada curso debe ser
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presentado al supervisor para su aprobacion.

El curso de capacitacion tiene por objeto que el personal técnico de La Aerocivil reciba
instruccion tedrica - practica suficiente que los habilite para aplicar eficientemente los
correctivos y reponer la operatividad del sistema en falla. Esta capacitacion debera
realizarse en el CEA y/o en sitio acordado entre la Aerocivil y el contratista, minimo para
cinco (5) funcionarios, entendiéndose que los costos del entrenamiento deberan incluirse
en el valor de la propuesta.

La propuesta de capacitacion para ingenieros y personal técnico debera estar dirigida al
conocimiento del funcionamiento del sistema y mantenimiento que se le debe realizar,
garantizando que los participantes quedaran habilitados para gestionar y diagnosticar el
estado operativo de los equipos que componen el sistema, para lo cual debera
presentarse un plan detallado, donde se involucre sitio donde se debe realizar, duracion y
contenido.

Al finalizar el curso, cada participante debe estar en capacidad de diagnosticar y corregir
la falla presentada. Dentro del desarrollo del curso, se deben realizar las evaluaciones
académicas pertinentes a fin de expedir la certificacion de aptitud técnica al personal que
apruebe el curso.

Con el fin de lograr el mejor aprovechamiento de los cursos, el contratista entregara a
cada cursillista, la informacion técnica correspondiente donde debe involucrar todos los
topicos del curso, tanto tedricos como practicos (Folletos, manuales, videos, acetatos, y
cualquier tipo de material o documento que contenga informacion), la cual no sera
devuelta al contratista.

La instruccion tedrica debera ser dictada con anterioridad a la realizacion de los trabajos
de instalacion, con el fin de que el personal técnico que reciba esta capacitacion, participe
durante el montaje y puesta en operacion de los equipos.

7.1.15 OTRAS PRUEBAS

Se realizaran las pruebas de operacion de los sistemas de luces de aproximaciéon que se
instalaran dentro del terraplen a construir.

CAPITULO: OBRAS CIVIL PARA LUCES DE APROXIMACION Y VIA DE ACCESO
7.21 CAMPAMENTO 18 m2

El contratista ejecutara la construccion de un campamento, en el sitio que acuerde con la
Interventoria.

Este campamento debe permitir el almacenamiento seguro de todos aquellos materiales
que puedan sufrir dafios o deterioros por la intemperie.
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Para almacenar el cemento se debera construir una plataforma de madera con una altura
minima de 20 cms sobre el piso.

Se proveera un espacio para oficina administrativa de la obra. Una habitaciéon
adecuada para los celadores y servicios sanitarios.
7.2.1.1 Requerimientos preliminares

a) A menos que puedan aprovecharse construcciones ya existentes para talleres,
vestieres, almacenes y oficinas de administracion, los campamentos se haran en
madera cepillada, con el piso del mismo material en segundo piso y concreto en el
primero, y techo en teja ondulada.

b) Estas construcciones provisionales deberan ser claras, higiénicas y seguras.

c) Ademas se condicionaran especialmente las areas destinadas a elementos que
puedan deteriorarse con un almacenamiento prolongado.

El cemento en sacos, por ejemplo se apilara sobre tarimas de madera seca,
encarrando no mas de 10 sacos superpuestos.

d) Es preferible construir campamentos en dos pisos, con las oficinas de administraciéon
en el segundo y los almacenes, controles, depdsitos, herramientas y vestieres en el
primero.

7.2.1.2 Instalacion Provisional de Agua

a) Esta instalacién requiere una solicitud previa a la Empresa de Acueducto de la
localidad. Cuando la obra a ejecutar se encuentre en sitio donde no haya suministro
de agua, el Contratista debera buscar las fuentes de suministro y la calidad del agua
sera aceptada previo analisis fisico - quimico solicitado por el Interventor.

b) La acometida se hara por tuberia galvanizada hasta un lugar de acceso facil y desde
donde se pueda usar el servicio en las diversas necesidades de la obra.

c) Debera dejarse por lo menos una llave para que los trabajadores puedan tener agua
potable.

d) Ademas habra aprovisionamiento suficiente para el aseo de los sanitarios comunes.

7.2.2 INSTALACIONES PROVISIONALES
7.2.2 1 Instalacion Provisional de luz

a) Las acometidas provisionales de luz y fuerza para la obra deberan solicitarse a las
Empresas de Energia Eléctrica, calculando los consumos para que el suministro sea
suficiente para atender las necesidades de construccion mientras se hace la instalacion
definitiva.

b) La acometida provisional se hara por lineas aéreas sobre postes de madera y con
cables forrados.

Este tipo de instalacion sera provisto de los aislamientos necesarios y se hara a una
altura no menor de tres (3) metros para evitar accidentes o incendios.
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7.22.2 Sanitarios para obreros
a) Se construira una bateria de sanitarios que corresponda a uno de cada treinta
trabajadores
Aproximadamente.

b) Estos sanitarios seran de tipo turco, alineados sobre un mismo desague abierto en
media cafa, con

Revestimiento en el piso y la cafiuela de cemento afinado facil de asear.
c) El piso tendra pendiente de 15% hacia el desague.
d) Los muros iran en ladrillo comun sin pafetar, pero con zécalo de 20 cms. en cemento
afinado.
e) La cubierta sera en lamina ondulada de asbesto cemento y las puertas de madera
comun, levantadas del

Piso quince centimetros.
f) La cafiuela tendra suficiente pendiente hacia el alcantarillado general o un pozo
séptico y llevara agua

Corriente permanentemente.
g) Se debera organizar la limpieza diaria para mantenerlos higiénicamente aceptables.
7.22.3 Proteccion para peatones

a) Estas protecciones se colocaran siempre en zona de transito y consistira comunmente
en voladizos de

Madera con malla metalica desplegada o guadua desplegada.
b) Los andenes exteriores tendran también este tipo de proteccién par evitar la caida de
elementos en esos

Lugares y protegeran, donde sean necesario las construcciones vecinas.
c) Dentro de los espacios internos de las obras debera bloquearse el transito donde
haya peligro o instalar

Una valla indicando ese peligro.

7.2.3 ITEM DE PAGO
CAMPAMENTO UND M2
7.2.4 LOCALIZACION Y REPLANTEO

7.2.4.1 DESCRIPCION

Las actividades de levantamiento topografico estan encaminadas en este proyecto a
mantener las secciones de la estructura existente, o sea, los bombeos laterales y
transversales, la seccién de la carpeta y la base. Para esta actividad se utilizara
instrumentos de topografia de precision y se realizara mediante cuadricula de 5 metros
por 5 metros o menos si se requiere, con 3 decimales de exactitud.

La localizacion se hace basandose en los puntos de controles verticales y horizontales,
garantizando mantener las condiciones actuales, mediante el empleo de transito y nivel
de precision.
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El replanteo se ejecuta cifiéndose estrictamente a los planos de ejes de rasante, cota
negra y cota roja definidos en el disefio de rectificacion y de acuerdo a las
recomendaciones técnicas:

a. El replanteo esta a cargo del Ingeniero residente.

b. El acodo o punteo que referencia los ejes y parametros se debe ejecutar en
forma adecuada para garantizar firmeza y estabilidad, utilizando materiales de primera
calidad (madera, puntillas, etc.).

C. En el replanteo de los ejes de pavimentacion, el Contratista debe demarcar de
manera permanente los ejes, de forma que sea posible revisarlos en cualquier
momento. Su conservacion y vigilancia corren por cuenta del Contratista.

7.2.4.2 MATERIALES
- Estacas, puntillas, crayola, pintura.
- Aparatos de topografia: Nivel y Transito.

3.1.3 BASE DE PAGO

El pago se hara conforme a los respectivos precios unitarios acordados en el contrato
respectivo; estos valores incluiran la totalidad de la obra, de acuerdo con los planos,
especificaciones e instrucciones de la Interventoria o Supervisoria, deberan presentar
planos récord en medio magnético projet 2002 y papel los resultados finales del trazado
y la cartera del proyecto.

7.2.4.3 ITEM DE PAGO
LOCALIZACION Y REPLANTEO. UND M2

7.2.5 DESCAPOTE A MAQUINA e= 10 cms, INCLUYE CARGUE Y RETIRO

NOTA: No se modifica la numeracion por la relacion de normas.
NORMA INVIAS: ARTICULO 200

200.1 DESCRIPCION

200.1.1 Generalidades

Este trabajo consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural en las areas que
ocuparan las obras del proyecto terraplén y vial de acceso a la casa eléctrica, que se
encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc., incluyendo la
remocion de tocones, raices, escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio
y libre de toda vegetacion y su superficie resulte apta para iniciar los demas trabajos.
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El trabajo incluye, también, la disposicion final dentro o fuera de la zona del proyecto, de
todos los materiales provenientes de las operaciones de desmonte y limpieza, previa
autorizacion del Interventor, atendiendo las normas y disposiciones legales vigentes.

200.1.2 Clasificacion
El desmonte y limpieza se clasificara de acuerdo con los siguientes criterios:

200.1.2.1 Desmonte y limpieza en bosque
Comprende la tala de arboles, remocion de tocones, desraice y limpieza de las zonas
donde la vegetacion se presenta en forma de bosque continuo.

200.1.2.2 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
Comprende el desraice y la limpieza en zonas cubiertas de pastos, rastrojo, maleza,
escombros, cultivos y arbustos.

También comprende la remocion total de arboles aislados o grupos de arboles dentro de
superficies que no presenten caracteristicas de bosque continuo.

200.2 MATERIALES

Los materiales obtenidos como resultado de la ejecucion de los trabajos de desmonte y
limpieza, se dispondran de acuerdo con lo establecido en el numeral 200.4 del presente
Articulo.

200.3. EQUIPO

El equipo empleado para la ejecucion de los trabajos de desmonte y limpieza debera ser
compatible con los procedimientos de ejecucién adoptados y requiere la aprobacion
previa del Interventor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajuste al
programa de ejecucion de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la
especificacion.

200.4 EJECUCION DE LOS TRABAJOS
200.4.1 Desmonte y limpieza

Los trabajos de desmonte y limpieza deberan efectuarse en todas las zonas sefialadas en
los planos o indicadas por el Interventor y de acuerdo con procedimientos aprobados por
éste, tomando las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad
satisfactorias.

Para evitar dafios en las propiedades adyacentes o en los arboles que deban permanecer
en su lugar, se procurara que los arboles que han de derribarse caigan en el centro de la
zona objeto de limpieza, troceandolos por su copa y tronco progresivamente, cuando asi
lo exija el Interventor.
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Las ramas de los arboles que se extiendan sobre el area que, segun el proyecto, vaya a
estar ocupada por la corona de la carretera, deberan ser cortadas o podadas para dejar
un claro minimo de seis metros (6 m), a partir de la superficie de la misma.

200.4.2 Remocion de tocones y raices

En aquellas areas donde se deban efectuar trabajos de excavacion, todos los troncos,
raices y otros materiales inconvenientes, deberan ser removidos hasta una profundidad
no menor a sesenta centimetros (60 cm) de la superficie subrasante del proyecto.

En las areas que vayan a servir de base de terraplenes o estructuras de contencién o
drenaje, los tocones, raices y demas materiales inconvenientes a juicio del Interventor,
deberan eliminarse hasta una profundidad no menor de treinta centimetros (30 cm) por
debajo de la superficie que deba descubrirse de acuerdo con las necesidades del
proyecto.

Todos los troncos que estén en la zona del proyecto, pero por fuera de las areas de
excavacion, terraplenes o estructuras, podran cortarse a ras del suelo.

Todas las oquedades causadas por la extraccion de tocones y raices se rellenaran con el
suelo que haya quedado al descubierto al hacer la limpieza y éste se conformara y
apisonara hasta obtener un grado de compactacion similar al del terreno adyacente.

200.4.3 Descapote

El volumen de la capa vegetal que se remueva al efectuar el desmonte y limpieza no
debera ser incluido dentro del trabajo objeto del presente Articulo. Dicho trabajo se
encontrara cubierto por el Articulo 210.

200.4.4 Remocion y disposicion de materiales

Salvo que el pliego de condiciones, los demas documentos del proyecto o las normas
legales vigentes expresen lo contrario, todos los productos del desmonte y limpieza
quedaran de propiedad del Constructor.

Los arboles talados que sean susceptibles de aprovechamiento, deberan ser despojados
de sus ramas y cortados en trozos de tamano conveniente, los que deberan apilarse
debidamente a lo largo de la zona de derecho de via, disponiéndose posteriormente
segun lo apruebe el Interventor.

El resto de los materiales provenientes del desmonte y la limpieza debera ser retirado del
lugar de los trabajos, y transportado y depositado en los lugares establecidos en los
planos del proyecto o sefalados por el Interventor, donde dichos materiales deberan ser
enterrados convenientemente, de tal manera que la accion de los elementos naturales no
pueda dejarlos al descubierto.
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Cuando la autoridad competente lo permita, la materia vegetal inservible y los demas
desechos del desmonte y limpieza podran quemarse en un momento oportuno y de una
manera apropiada para prevenir la propagacion del fuego. La quema no se podra
efectuar al aire libre. El Constructor sera responsable tanto de obtener el permiso de
guema como de cualquier conflagracion que resulte de dicho proceso.

Por ningun motivo se permitira que los materiales de desecho se incorporen en los
terraplenes, ni disponerlos a la vista en las zonas o fajas laterales reservadas para la via,
ni en sitios donde puedan ocasionar perjuicios ambientales.

200.4.5 Orden de las operaciones

Los trabajos de desmonte y limpieza deben efectuarse con anterioridad al inicio de las
operaciones de explanacion. En cuanto dichas operaciones lo permitan, y antes de
disturbar con maquinaria la capa vegetal, deberan levantarse secciones transversales del
terreno original, las cuales serviran para determinar el volumen de la capa vegetal y del
movimiento de tierra.

Si después de ejecutados el desmonte y la limpieza, la vegetacién vuelve a crecer por
motivos imputables al Constructor, éste debera efectuar una nueva limpieza, a su costa,
antes de realizar la operacion constructiva subsiguiente.

200.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

200.5.1 Controles
Durante la ejecucion de los trabajos, el Interventor adelantara los siguientes controles
principales:

Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos.

Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor.

Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados por el Constructor.

Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

Comprobar que la disposicion de los materiales obtenidos de los trabajos de desmonte
y limpieza se ajuste a las exigencias de la presente especificacion y todas las
disposiciones legales vigentes.

- Medir las areas en las que se ejecuten los trabajos en acuerdo a esta especificacion.

- Senfalar todos los arboles que deban quedar de pie y ordenar las medidas para evitar
que sean dafados.
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El Constructor aplicara las acciones y los procedimientos constructivos recomendados en
los respectivos estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones
vigentes sobre la conservacion del medio ambiente y los recursos naturales, y el
Interventor velara por su cumplimiento.

200.5.2 Condiciones especificas para el recibo y tolerancias

La actividad de desmonte y limpieza se considerara terminada cuando la zona quede
despejada para permitir que se continue con las siguientes actividades de la construccion.
Para efectos de medida y pago, el Interventor unicamente controlara las zonas donde el
desmonte y la limpieza se realicen en una longitud no mayor de un kilbmetro (1 km)
adelante del frente de la explanacion.

200.6 MEDIDA
La unidad de medida del area desmontada y limpiada sera la hectarea (ha), en su
proyeccion horizontal, aproximada al décimo de hectarea, de area limpiada y desmontada
satisfactoriamente, dentro de las zonas senaladas en los planos o indicadas por el
Interventor. No se incluirdan en la medida las areas correspondientes a las calzadas de
vias existentes.

Tampoco se mediran las areas limpiadas y desmontadas en zonas de préstamos o de
canteras y otras fuentes de materiales que se encuentren localizadas fuera de la zona del
proyecto, ni aquellas que el Constructor haya despejado por conveniencia propia, tales
como vias de acceso, vias para acarreos, campamentos, instalaciones o depdsitos de
materiales.

200.7 FORMA DE PAGO

El pago del desmonte y limpieza se hara al respectivo precio unitario del contrato, por
todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificacion y aceptado a plena satisfaccion
por el Interventor.

El precio debera cubrir todos los costos de desmontar, destroncar, desraizar, rellenar y
compactar los huecos de tocones; disponer los materiales sobrantes de manera uniforme
en los sitios aprobados por el Interventor. EIl precio unitario debera cubrir, ademas, el
cargue, transporte y descargue y debida disposicion de estos materiales, asi como la
mano de obra, herramientas, equipo necesario para la ejecucion de los trabajos y la
obtencién de todos los permisos requeridos.

El pago por concepto de desmonte y limpieza se hara independientemente del
correspondiente a la excavacion o descapote en los mismos sitios, aun cuando los dos
trabajos se ejecuten en una sola operacion. El descapote se medira y pagara de acuerdo
con el Articulo 210, "Excavacion de la Explanacion, Canales y Préstamos", item
Excavacioén en material comun.

7.2.5.1 ITEM DE PAGO

DESCAPOTE A MAQUINA e= 10 cms, INCLUYE CARGUE Y RETIRO UND M3
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7.2.6 DEMOLICION DE ESTRUCUTURAS EN CONCRETO, INCLUYE CARGUE Y
TRANSPORTE

NORMA INVIAS: ARTICULO 201

Nota: no se modifica la numeracion por la secuencia.
201.1 DESCRIPCION

201.1.1 Generalidades

Este trabajo consiste en la demolicion total o parcial de estructuras o edificaciones
existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la remocion,
cargue, transporte, descargue y disposicion final de los materiales provenientes de la
demolicién en las areas aprobadas por el Interventor.

201.1.2 Clasificacion
La demolicion total o parcial y la remocién de estructuras y obstaculos, se clasificaran
de acuerdo con los siguientes criterios:

- Demolicion de estructuras existentes
- Remocioén de obstaculos
- Remocidn de servicios existentes

201.2 MATERIALES

Los materiales provenientes de la demolicion que, a juicio del Interventor sean aptos
para rellenar y emparejar la zona de demolicién u otras zonas del proyecto, se deberan
utilizar para este fin.

El material que suministre el Constructor para el relleno de las zanjas, fosas y hoyos
resultantes de los trabajos, debera tener la aprobacion previa del Interventor.

201.3 EQUIPO

Los equipos que emplee el Constructor en esta actividad deberan tener la aprobacion
previa del Interventor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta
especificacion y del programa de trabajo.

Cuando las circunstancias lo ameriten, el Interventor podra autorizar el uso de
explosivos, asumiendo el Constructor la responsabilidad de cualquier dafio causado por
un manejo incorrecto de ellos.

Para remover estructuras, especies vegetales, obstaculos, cercas y conducciones de
servicios, se deberan utilizar equipos que no les produzcan dafo, de acuerdo con
procedimientos aprobados por el Interventor.

201.4 EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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201.4.1 Generalidades

El Constructor no podra iniciar la demolicion de estructuras sin previa autorizacion
escrita del Interventor, en la cual se definira el alcance del trabajo por ejecutar y se
incluird la aprobacién de los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorizacién no
exime al Constructor de su responsabilidad por las operaciones aqui sehaladas, ni del
cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones pertinentes establecidas
en los documentos del contrato.

El Constructor sera responsable de todo dafio causado, directa o indirectamente, a las
personas, asi como a redes de servicios publicos, o propiedades cuya destruccion o
menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecucion de
los trabajos contratados.

El Constructor, de acuerdo con las disposiciones vigentes, debera colocar sefnales y
luces que indiquen, durante el dia y la noche, los lugares donde se realicen trabajos de
demolicion o remocion y sera responsable de mantener la via transitable, cuando ello
se requiera.

Los trabajos deberan efectuarse en tal forma, que produzcan la menor molestia posible
a los habitantes de las zonas proximas a la obra y a los usuarios de la via materia del
contrato, cuando ésta permanezca abierta al transito durante la construccion.

Si los trabajos aqui descritos afectan el transito normal en la via materia del contrato y
en sus intersecciones, el Constructor sera el responsable de mantenerlo
adecuadamente, de acuerdo con las disposiciones y reglamentaciones vigentes del
Instituto Nacional de Vias.

Si los trabajos implican la interrupcion de los servicios publicos (energia, teléfono,
acueducto, alcantarillado), conductos de combustible, ferrocarriles u otros modos de
transporte, el Constructor debera coordinar y colaborar con las entidades encargadas
del mantenimiento de tales servicios, para que las interrupciones sean minimas.

Cuando se utilicen explosivos, se debera llevar un registro detallado de su clase,
proveedor, existencias y consumo, asi como de los demas accesorios requeridos; y se
confiara a personas experimentadas su uso, manejo y almacenamiento, de manera que
se sujeten a las leyes y reglamentos de las entidades que los controlan.

Todos los procedimientos aplicados en el desarrollo de los trabajos de demolicion y
remocion deberan cefirse a las exigencias del Ministerio del Medio Ambiente y a las
del Codigo Colombiano de Construcciones sismo-resistentes.

201.4.2 Demolicion total o parcial de estructuras existentes

201.4.2.1 Demolicidon de edificaciones

Se refiere al derribo parcial o total de las casas o edificios, incluyendo cimientos y otros
bienes que sea necesario eliminar para el desarrollo de los trabajos del proyecto, de
acuerdo con lo que indiquen los planos o las especificaciones particulares.
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El Constructor debera proteger las edificaciones y estructuras vecinas a las que se han
de demoler y construird las defensas necesarias para su estabilidad y proteccion;
tomara las medidas indispensables para la seguridad de personas y especies animales
y vegetales que puedan ser afectadas por los trabajos.

Los cimientos de las edificaciones que se vayan a demoler se deberan romper y
remover, hasta una profundidad minima de cincuenta centimetros (50 cm) por debajo
de los niveles en que hayan de operar los equipos de compactacion en los trabajos de
explanacién o construccién de bases y estructuras del proyecto. En los sétanos,
debera retirarse todo escombro o material objetable, eliminando también los tabiques
interiores u otros elementos de la edificacion, de acuerdo con las indicaciones del
Interventor.

Si la edificacion tiene conexiones de acueducto o alcantarillado o pozos sépticos u
obras similares, dichas conexiones deberan ser removidas y las zanjas resultantes se
rellenaran con material adecuado, previamente aprobado por el Interventor.

Las cavidades o depresiones resultantes de los trabajos de demolicion deberan
rellenarse hasta el nivel del terreno circundante y si éstas se encuentran dentro de los
limites de un terraplén o debajo de la subrasante, el relleno debera compactarse de
acuerdo con los requisitos aplicables del Articulo 220, "Terraplenes", de las presentes
especificaciones.

201.4.2.2 Demolicion de puentes, alcantarillas y otras estructuras

Cuando estas estructuras se encuentren en servicio para el transito publico, el
Constructor no podra proceder a su demolicion hasta cuando se hayan efectuado los
trabajos necesarios para no interrumpir el transito.

A menos que los documentos del proyecto establezcan otra cosa o que el Interventor lo
autorice de manera diferente, las infraestructuras existentes deberan ser demolidas
hasta el fondo natural o lecho del rio o quebrada, y las partes que se encuentren fuera
de la corriente se deberan demoler hasta por lo menos treinta centimetros (30 cm)
mas abajo de la superficie natural del terreno. Cuando las partes de la estructura
existente se encuentren dentro de los limites de construccion de la nueva estructura,
dichas partes deberan demolerse hasta donde sea necesario, para permitir la
construccién de la estructura proyectada.

Los cimientos y otras estructuras subterraneas deberan demolerse hasta las siguientes
profundidades minimas: en areas de excavacion, sesenta centimetros (60 cm) por
debajo de la superficie subrasante proyectada; en areas que vayan a cubrirse con
terraplenes de un metro (1 m) o menos, un metro (1 m) por debajo de la subrasante
proyectada; y en areas que vayan a cubrirse con terraplenes de mas de un metro (1 m)
de altura, no es necesario demoler la estructura mas abajo del nivel del terreno natural,
salvo que los documentos del proyecto presenten una indicacion diferente.

Cuando se deba demoler parcialmente una estructura que forme parte del proyecto, los
trabajos se efectuaran de tal modo que sea minimo el dafo a la parte de la obra que se
vaya a utilizar posteriormente. Los bordes de la parte utilizable de la estructura
deberan quedar libres de fragmentos sueltos y listos para empalmar con las
ampliaciones proyectadas.
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Las demoliciones de estructuras deberan efectuarse con anterioridad al comienzo de la
nueva obra, salvo que el pliego de condiciones o los documentos del proyecto lo
establezcan de otra manera.

201.4.2.3 Demolicién de pavimentos, andenes de concreto y bordillos

Los pavimentos, aceras y bordillos de concreto, bases de concreto y otros elementos
cuya demolicion esté prevista en los documentos del proyecto, deberan ser quebrados
en pedazos de tamafio adecuado, para que puedan ser utilizados en la construcciéon de
rellenos o disponer de ellos como sea autorizado por el Interventor.

Cuando se usen en la construccion de rellenos, el tamano maximo de cualquier
fragmento no debera exceder de dos tercios (2/3) del espesor de la capa en la cual se
vaya a colocar. En ningun caso, el vqumen de los fragmentos debera exceder de
veintiocho decimetros cubicos (28 dm3 ), debiendo ser apilados en los lugares
indicados en los planos del proyecto o las especificaciones particulares, a menos que el
Interventor autorice otro lugar.

201.4.3 Desmontaje y traslado de estructuras metalicas y alcantarillas

Comprende la marca, identificacion y clasificacion de todos los elementos de las
estructuras metalicas, en concordancia con los planos previamente elaborados por el
Constructor, para facilitar su utilizaciéon posterior, y su desmontaje y traslado al sitio de
almacenamiento o nuevo montaje, de acuerdo con lo indicado por los documentos del
proyecto, a satisfaccion del Interventor.

El retiro de toda alcantarilla que deba ser quitada, se hara cuidadosamente y tomando
las precauciones necesarias para evitar que se maltrate o rompa. La alcantarilla que
vaya a ser colocada nuevamente, debe ser trasladada y almacenada cuando sea
necesario, para evitar pérdidas o dafos, antes de ser instalada de nuevo. El
Constructor debera reponer, a su costa, todo tramo de alcantarilla que se extravie o
danfie, si ello obedece a descuido de su parte.

201.4.5 Remocién de cercas de alambre

El Constructor debera remover y trasladar y reinstalar las cercas de alambre en los
nuevos emplazamientos, cuando ello esté considerado en los documentos del proyecto
o lo senale el Interventor. El traslado debera realizarse evitando maltratos innecesarios
a las partes que sean manipuladas o transportadas. Si la reinstalacidon no esta
prevista, los elementos removidos se ubicaran en los sitios que defina el Interventor.

201.4.6 Remocion de obstaculos

Segun se muestre en los planos o en las especificaciones particulares, el Constructor
debera eliminar, retirar o recolocar obstaculos individuales tales como postes de
kilometraje, sefiales, monumentos y otros. Cuando ellos no deban removerse, el
Constructor debera tener especial cuidado, a efecto de protegerlos contra cualquier
dafio y proporcionar e instalar las defensas apropiadas que se indiquen en los
documentos citados o sean autorizadas por el Interventor.

201.4.7 Remocidén de servicios existentes

El Constructor debera retirar, cambiar, restaurar o proteger contra cualquier dafo, las
conducciones de servicios publicos o privados existentes segun se contemple en los
planos del proyecto o las especificaciones particulares.
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Ningun retiro, cambio o restauracion debera efectuarse sin la autorizacion escrita de la
entidad afectada y deberan seguirse las indicaciones de ésta con especial cuidado y
tomando todas las precauciones necesarias para que el servicio no se interrumpa o, si
ello es inevitable, reduciendo la interrupcion al minimo de tiempo necesario para
realizar el trabajo, a efecto de causar las menores molestias a los usuarios.

Cuando el trabajo consista en proteccion, el Constructor debera proporcionar e instalar
las defensas apropiadas que se indiquen en los planos o las especificaciones
particulares o que sean autorizadas por el Interventor.

201.4.8 Disposicion de los materiales

A juicio del Interventor y de acuerdo con sus instrucciones al respecto, los materiales
de las edificaciones o estructuras demolidas, que sean aptos y necesarios para rellenar
y emparejar la zona de demolicién u otras zonas laterales del proyecto, se deberan
utilizar para ese fin. Todos los demas materiales provenientes de estructuras
demolidas quedaran de propiedad del Constructor, quien debera trasladarlos o
disponerlos fuera de la zona de la via, con procedimientos adecuados y en los sitios
aprobados por el Interventor.

Los elementos que deban ser almacenados segun lo establezcan los planos o las
especificaciones particulares, se trasladaran al sitio establecido en ellos y se
dispondran de la manera que resulte apropiada para el Interventor.

Los elementos que deban ser relocalizados deberan trasladarse al sitio de nueva
ubicacién que indiquen los planos, donde se montaran de manera que se garantice su
correcto funcionamiento.

Todas las labores de disposicion de materiales se realizaran teniendo en cuenta lo
establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones
vigentes sobre la conservacioén del medio ambiente y los recursos naturales.

201.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

201.5.1 Controles

Durante la ejecucion de los trabajos, el Interventor adelantara los siguientes controles
principales:

Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor.

Identificar todos los elementos que deban ser demolidos o removidos.

Sefialar los elementos que daban permanecer en el sitio y ordenar las medidas para
evitar que sean dafados.

Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Constructor.

Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

Medir los volumenes de trabajo ejecutado por el Constructor de acuerdo con la
presente especificacion.
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201.5.2 Condiciones especificas para el recibo y tolerancias

El Interventor considerara terminados los trabajos de demolicion y remocién cuando la
zona donde ellos se hayan realizado quede despejada, de manera que permita
continuar con las otras actividades programadas, y los materiales sobrantes hayan sido
adecuadamente dispuestos de acuerdo con lo que establece la presente
especificacion.

201.6 MEDIDA

La medida para la demolicion y remocion, ejecutada de acuerdo con los planos, la
presente especificacion, y las instrucciones del Interventor, se hara de acuerdo con las
siguientes modalidades:

a. Por metro cubico (m3)

201.7 FORMA DE PAGO

El pago se hara a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato segun la
unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la
presente especificacién y aceptado por el Interventor.

El precio unitario debera cubrir todos los costos por concepto de mano de obra,
explosivos, asesoria, equipo, herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios,
obras de proteccion a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las
demoliciones y para hacer los desmontajes, planos, separacion de materiales
aprovechables, cargue y transporte de éstos al lugar de depdsito, descargue y
almacenamiento; remocion, traslado y siembra de especies vegetales; traslado y
reinstalacién de obstaculos y cercas de alambre; traslado, cambio o restauracién de
conducciones de servicios existentes; cargue de materiales desechables, transporte y
descargue en el sitio de disposicion final, de acuerdo con lo sefalado por el Interventor.

El precio unitario debera incluir, ademas, la proteccion de aquellos elementos que,
aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos.

El Constructor debera considerar, en relacién con los explosivos, todos los costos que
implican su adquisicion, transporte, escoltas, almacenamiento, vigilancia, manejo y
control, hasta el sitio de utilizacion.

El precio unitario debera incluir, ademas, los costos por concepto de la excavacion para
la demolicion y remocién y por el suministro, conformacion y compactacion del material
para relleno de las cavidades resultantes; la sefalizacion temporal requerida y, en
general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos especificados.

7.2.6.1 ITEM DE PAGO

DEMOLICION DE ESTRUCUTURAS EN CONCRETO, INCLUYE CARGUE Y
TRANSPORTE. UND M3.
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7.2.7 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMPACTADO PARA DUCTERIA, BOX Y
TUBERIA DE DRENAJE
Nota: no se modifica la numeracién por la secuencia de la misma.

NORMA INVIAS: ARTICULO 210
210.1 DESCRIPCION

210.1.1 Generalidades

El trabajo consiste en hacer las excavaciones en material compactado requeridas para
drenajes, canalizaciones para tubos y box , con las modificaciones que ordene el
Interventor.

210.1.2 Definiciones

2.10.1.2.2 Excavacién de canales

El trabajo comprende las excavaciones necesarias para la construccion de canales,
zanjas interceptoras y acequias, asi como el mejoramiento de obras similares
existentes y de cauces naturales.

210.1.3 Clasificacion

210.1.3.1 Excavacion sin clasificar
Se refiere a los trabajos de excavacion de cualquier material sin importar su naturaleza.

210.1.3.2 Excavacion clasificada

210.1.3.2.1 Excavacién en roca

Comprende la excavacion de masas de rocas fuertemente litificadas que, debido a su
buena cementacion o alta consolidacién, requieren el empleo sistematico de
explosivos.

Comprende, también, la excavacion de bloques con volumen individual mayor de un
metro cubico (1 m3), procedentes de macizos alterados o de masas transportadas o
acumuladas por accion natural, que para su fragmentacion requieran el uso de
explosivos.

210.1.3.2.2 Excavaciéon en material comun
Comprende la excavacién de materiales no cubiertos por el aparte anterior, Excavacion
en roca.

Como alternativa de clasificacion podra recurrirse a mediciones de velocidad de
propagacion del sonido, practicadas sobre el material en las condiciones naturales en
que se encuentre. Se considerara material comun aquel en que dicha velocidad sea
menor a 2.000 m/s y roca, cuando sea igual o superior a este valor.

210.2 MATERIALES

Los materiales provenientes de excavacion de canales se utilizaran, en la construccion
de las obras de acuerdo con los usos fijados en los documentos del proyecto o
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determinados por el Interventor. EI Constructor no podra desechar materiales ni
retirarlos para fines distintos a los del contrato, sin la autorizacién previa del Interventor.

Los materiales provenientes de la excavacion que presenten buenas caracteristicas
para uso en la construccion de la via, seran reservados para colocarlos posteriormente.

Los materiales de excavacién que no sean utilizables deberan ser colocados, de
acuerdo con las instrucciones del Interventor, en zonas aprobadas por éste.

Los materiales adicionales que se requieran para las obras, se extraeran de las zonas
de préstamo aprobadas por el Interventor y deberan cumplir con las caracteristicas
establecidas en las especificaciones correspondientes.

210.3 EQUIPO

El Constructor propondra, para consideracion del Interventor, los equipos mas
adecuados para las operaciones por realizar, los cuales no deben producir dafos
innecesarios ni a construcciones ni a cultivos; y garantizaran el avance fisico de
ejecucion, segun el programa de trabajo, que permita el desarrollo de las etapas
constructivas siguientes.

210.4 EJECUCION DE LOS TRABAJOS

210.4.2 Excavacion de canales
La construccion de los canales, zanjas de drenaje, zanjas interceptoras y acequias, asi
como el mejoramiento de obras similares y cauces naturales debera efectuarse de
acuerdo con los alineamientos, secciones y cotas indicados en los planos o
determinados por el Interventor.

Toda desviacion de las cotas y secciones especificadas, especialmente si causa
estancamiento del agua o erosion, debera ser subsanada por el Constructor a entera
satisfaccion del Interventor y sin costo adicional para el Instituto Nacional de Vias.

210.4.3 Utilizacion de materiales excavados y disposicion de sobrantes

Todos los materiales provenientes de las excavaciones de la explanacién o canales
que sean utilizables y, segun los planos y especificaciones o a juicio del Interventor,
necesarios para la construccién o proteccion de terraplenes, pedraplenes u otras partes
de las obras proyectadas, se deberan utilizar en ellos. El Constructor no podra
disponer de los materiales provenientes de las excavaciones ni retirarlos para fines
distintos del contrato, sin autorizacion previa del Interventor.

Los materiales sobrantes de la excavacion deberan ser colocados de acuerdo con las
instrucciones del Interventor y en zonas aprobadas por éste; se usaran para el tendido
de los taludes de terraplenes o para emparejar las zonas laterales de la via. Se
dispondran en tal forma que no ocasionen ningun perjuicio al drenaje de la carretera o
a los terrenos que ocupen, a la visibilidad en la via ni a la estabilidad de los taludes o
del terreno al lado y debajo de la carretera. Todos los materiales sobrantes se deberan
extender y emparejar de tal modo que permitan el drenaje de las aguas alejandolas de
la via, sin estancamiento y sin causar erosion, y se deberan conformar para presentar
una buena apariencia.
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Los materiales aprovechables de la excavacion de canales y obras similares, se
deberan utilizar en los terraplenes del proyecto, extender o acordonar a lo largo de los
cauces excavados, o disponer segun lo determine el Interventor, a su entera
satisfaccion.

210.4.4 Excavacion en zonas de préstamo

Los materiales adicionales que se requieran para la terminacion de las obras
proyectadas o indicadas por el Interventor, se obtendran mediante el ensanche de las
excavaciones del proyecto o de zonas de préstamo, previamente aprobadas por el
Interventor.

En la excavacidon de préstamos se seguira todo lo pertinente a los procedimientos de
ejecucion de las excavaciones de la explanacion y canales.

210.4.6 Manejo del agua superficial

Cuando se estén efectuando las excavaciones, se debera tener cuidado para que no se
presenten depresiones y hundimientos que afecten el normal escurrimiento de las
aguas superficiales.

210.4.7 Limpieza final

Al terminar los trabajos de excavacién, el Constructor debera limpiar y conformar las
zonas laterales de la via, las de préstamo y las de disposicion de sobrantes, de
acuerdo con las indicaciones del Interventor.

210.4.8 Referencias topograficas

Durante la ejecucidn de la excavacion para explanacion, canales y préstamos, el
Constructor debera mantener, sin alteracion, las referencias topograficas y las marcas
especiales para limitar areas de trabajo.

210.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

210.5.1 Controles

Durante la ejecucion de los trabajos, el Interventor adelantara los siguientes controles
principales:

Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos para la
ejcucion de los trabajos.

Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor.

Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Constructor.

Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

Verificar el alineamiento, perfil y seccion de las areas excavadas.
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- Comprobar que toda superficie para base de terraplén o subrasante mejorada quede
limpia y libre de materia organica.

- Verificar la compactacion del fondo de la excavacion, cuando corresponda.

- Medir los volumenes de trabajo ejecutado por el Constructor en acuerdo a la presente
especificacion.

210.5.2 Condiciones especificas para el recibo y tolerancias

210.5.2.1 Acabado

El trabajo de excavacién se dara por terminado cuando el alineamiento, el perfil y la
seccion estén de acuerdo con los planos del proyecto y las instrucciones del
Interventor.

La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la excavacion, no sera menor que la
distancia sefialada en los planos o modificada por el Interventor.

La cota de cualquier punto de la subrasante conformada y terminada no debera variar
en mas de tres centimetros (3 cm) con respecto a la cota proyectada.

Las cotas de fondo de las cunetas, zanjas y canales no deberan diferir en mas de tres
centimetros (3 cm) de las proyectadas.

210.5.2.2 Compactacion del fondo de la excavacion

La compactacion del fondo de la excavacién, en el caso establecido taxativamente en
el aparte 210.4.1.1 de esta especificacion, se verificara de acuerdo con los criterios
establecidos para la corona de terraplenes en el aparte 220.5.2.2 del Articulo 220 de
este documento.

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberan ser
corregidas por el Constructor , a su costa, a plena satisfaccion del Interventor.

210.6 MEDIDA
La unidad de medida sera el metro cubico (m3), aproximado al metro cubico completo,
de material excavado en su posicion original.

Todas las excavaciones para explanacion, canales y préstamos seran medidas por
volumen ejecutado, con base en las areas de corte de las secciones transversales del
proyecto, original o modificado, verificadas por el Interventor antes y después de
ejecutarse el trabajo de excavacion.

No se mediran las excavaciones que el Constructor haya efectuado por negligencia o
por conveniencia fuera de las lineas de pago del proyecto o las autorizadas por el
Interventor. Si dicha sobre-excavacion se efectua en la subrasante o en una calzada
existente, el Constructor debera rellenar y compactar los respectivos espacios, a su
costa y usando materiales y procedimientos aceptados por el Interventor.

No se mediran ni se autorizaran pagos para los volumenes de material removido de
derrumbes, durante los trabajos de excavacion de taludes, cuando a juicio del
Interventor fueren causados por procedimientos inadecuados o negligencia del
Constructor.
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210.7 FORMA DE PAGO

El trabajo de excavacidn se pagara al precio unitario del contrato por toda obra
ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del Interventor, para la
respectiva clase de excavacion ejecutada satisfactoriamente y aceptada por éste.

El precio unitario para la excavacion debera cubrir todos los costos por concepto de
excavacion, remocion, cargue, acarreo libre, y descargue en la zona de utilizacién o
desecho; la mano de obra, equipos y herramientas.

Debera cubrir, ademas los costos de conformacién de la subrasante, su compactacion
cuando corresponda segun se indica en el aparte 210.4.1.1, y la limpieza final y
conformacion de las zonas laterales y las de préstamo y disposicion de sobrantes; los
costos de perforacion en roca, precortes, explosivos y voladuras; la excavacion de
canales, zanjas, obras similares y el mejoramiento de esas mismas obras o de cauces
naturales.

El Constructor debera considerar, en relacién con los explosivos, todos los costos que
implican su adquisicion, transporte, escoltas, almacenamiento, vigilancia, manejo y
control, hasta el sitio de utilizacion.

En las zonas del proyecto donde se deba realizar trabajo de descapote, el precio
unitario debera cubrir el almacenamiento de los materiales necesarios para las obras;
y, cuando ellos se acordonan a lo largo de futuros terraplenes, su posterior traslado y
extension sobre los taludes de éstos, asi como el traslado y extension sobre los taludes
de los cortes donde esté proyectada su utilizacion.

Si el material excavado es roca, el precio unitario debera cubrir su eventual
almacenamiento para uso posterior, en las cantidades y sitios sefialados por el
Interventor. De los volumenes de excavacion se descontaran, para fines de pago,
aquellos que se empleen en la construccion de mamposterias, concretos, filtros,
subbases, bases y capas de rodadura.

En los proyectos de ensanche o modificacion del alineamiento de calzadas existentes,
donde debe garantizarse el transito, el Constructor debera considerar en su precio
unitario la sefializacion preventiva de la via y el ordenamiento del transito automotor
durante la ejecucion de los trabajos, asi como todos los costos por concepto de la
conservacion de la superficie de rodadura existente.

El precio unitario para excavacion de préstamos debera cubrir todos los costos de
limpieza y descapote de las zonas de préstamo; la excavacion, cargue y descargue de
los materiales de préstamo; y los costos de adquisicion, obtencion de permisos y
derechos de explotacion y de alquiler de las fuentes de materiales de préstamo.

No habra pago por las excavaciones y disposicion o desecho de los materiales no
utilizados en las zonas de préstamo.

El transporte de los materiales provenientes de la excavacion se medira y pagara de
acuerdo con el Articulo 900, "Transporte de materiales provenientes de excavaciones
y derrumbes".

7.2.7.1 ITEM DE PAGO
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EXCAVACIONES EN MATERIAL COMPACTADO PARA DUCTERIA, BOX'Y TUBERIA
DE DRENAJE. UND. M3

7.2.8 SUMINSITRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CEMENTO DE @ 24"
INCLUYE ATRAQUES

NORMAN INVIAS: ARTICULO 660

660.1 DESCRIPCION

Este trabajo consiste en suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocacién
de tuberia en concreto simple, con los diametros, alineamientos, cotas y pendientes
mostrados en los planos del proyecto u ordenados por el Interventor; comprende,
ademas, la construccién del solado y el atraque a lo largo de la tuberia; el suministro de
mortero para las juntas de los tubos y la construccion de éstas y las conexiones a
cabezales u obras existentes o nuevas y la remocion y disposicion del material
sobrante.

660.2 MATERIALES

660.2.1 Tuberia

Los tubos deberan ser elaborados con una mezcla homogénea de concreto, de calidad
tal, que aquellos cumplan los requisitos de resistencia al aplastamiento y absorcion
indicados en la Tabla No. 660.1, determinados de acuerdo con las normas de ensayo
INV E-601 y E-602, respectivamente.

En todo caso, el tamano maximo nominal del agregado grueso no podra exceder de
19.0 mm (3/4”) y la mezcla no podra contener menos de trescientos treinta kilogramos
(330 kg) de cemento por metro cibico (m®) de concreto.

Cada tubo debera tener una longitud entre ochenta centimetros y un metro (0.80 m -
1.00 m) vy sus extremos deberan estar disefiados de manera de obtener un encaje
adecuado entre ellos, formando un conducto continuo con una superficie interior lisa y
uniforme.

Tabla No. 660.1

REQUISITOS PARA TUBERIAS DE CONCRETO SIMPLE

Diametro Espesor Resistencia |Absorcién Ancho de
Interno minimo Promedio Maxima Solado
de disefio de pared (kg/m) (%) (m)

(mm) (mm)
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450 38 3300 9.0 1.15
600 54 3900 9.0 1.30
750 88 4500 9.0 1.45

660.2.2 Material para solado y atraque
El solado y atraque para la tuberia se ejecutaran en concreto simple, clase F, segun lo
especificado en el Articulo 630, “Concreto”.

660.2.3 Mortero o lechada

El mortero para las juntas de la tuberia debera estar constituido por una (1) parte de
cemento Portland y tres (3) partes de arena para concreto, medidas por volumen en
estado seco, con el agua necesaria para obtener una mezcla seca pero trabajable.

Alternativamente, se podra emplear una lechada espesa de cemento Portland.

660.3 EQUIPO

Se requieren, principalmente, elementos para la produccién de agregados pétreos y
fabricacion y curado de la mezcla de concreto, conforme se indica en el numeral 630.3
del Articulo 630; moldes para la fabricacion de los tubos y equipos para su transporte y
colocacion en el sitio de las obras.

660.4 EJECUCION DE LOS TRABAJOS

660.4.1 Preparacion del terreno base

Cuando el fondo de la tuberia se haya proyectado a una altura aproximadamente igual
o, eventualmente, mayor a la del terreno natural, éste se debera limpiar, excavar,
rellenar, conformar y compactar, de acuerdo con lo especificado en los Articulos 200,
“‘Desmonte y Limpieza”; 600, “Excavaciones Varias”; y 220, “Terraplenes”, de manera
que la superficie compactada quede quince cetimetros (15 cm) debajo de las cotas
proyectadas del fondo exterior de la tuberia. EIl material utilizado en el relleno debera
clasificar como adecuado o seleccionado segun la Tabla No.220.1 del Articulo 220 y su
compactacion debera ser, como minimo, el noventa y cinco por ciento (95%) de la
maxima obtenida en el ensayo modificado de compactacion (norma de ensayo INV E-
142), previa la correccidn que sea necesaria por presenta de particulas gruesas, segun
lo establece la norma INV E-228.

Cuando la tuberia se vaya a colocar en una zanja excavada, ésta debera tener caras
verticales, cada una de las cuales debera quedar a una distancia suficiente del lado
exterior de la tuberia, que permita la construccién del solado en el ancho mencionado
en la Tabla No. 660.1 o el indicado por el Interventor. El fondo de la zanja debera ser
excavado a una profundidad de no menos de quince centimetros (15 cm) debajo de
las cotas especificadas del fondo de la tuberia. Dicha excavacion se realizara
conforme se indica en el Articulo 600, “Excavaciones Varias”, previo el desmonte y
limpieza requeridos.
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Cuando una corriente de agua impida la ejecucion de los trabajos, el Constructor
debera desviarla hasta cuando se pueda conducir a través de la tuberia.

660.4.2 Solado

Una vez preparada la superficie, se colocara el solado en un espesor no menor de
quince centimetros (15 cm) y en el ancho indicado en la Tabla No. 660.1 o establecido
por el Interventor, empleando un concreto de las caracteristicas descritas en el aparte
660.2.2 de esta especificacion.

660.4.3 Colocacioén de la tuberia

La tuberia se colocara mientras el concreto del solado esté fresco, en forma
ascendente, comenzando por el lado de salida y con los extremos acampanados o de
ranura dirigidos hacia el cabezal o caja de entrada de la obra. El fondo de la tuberia se
debera ajustar a los alineamientos y cotas sefialados en los planos del proyecto.

660.4.4. Juntas

Las juntas de los tubos deberan ser humedecidas completamente antes de hacer la
union con mortero. Previamente a la colocacion del tubo siguiente, las mitades
inferiores de las campanas o ranuras de cada tubo, deberan ser llenadas con mortero
de suficiente espesor para permitir que la superficie interior de los tubos quede a un
mismo nivel. Después de colocar el tubo, el resto de la junta se llenara con el mortero,
usando una cantidad suficiente para formar un anillo exterior alrededor de la junta. El
interior de la junta debera ser limpiado y alisado.

Después del fraguado inicial, el mortero de los anillos exteriores debera ser protegido
contra el aire y el sol con una cubierta de tierra saturada o una arpillera humeda.

Para las juntas con lechada de cemento, se deberan emplear moldes u otros medios
aprobados por el Interventor, para retener la lechada vertida o bombeada.

660.4.5 Atraque

Tan pronto se hayan asentado los tubos en la mezcla, y una vez endurecido el mortero
o la lechada de las juntas, se atracaran a los lados, con una mezcla igual a la utilizada
en el solado, hasta una altura no menor de un cuarto (1/4) del diametro exterior del
tubo.

660.4.6 Relleno
Una vez el atraque haya curado suficientemente, se efectuara el relleno de la zanja
conforme lo que al respecto sefala el Articulo 610, “Rellenos para estructuras”.

660.4.7 Limpieza

Terminados los trabajos, el Constructor debera limpiar la zona de las obras vy retirar los
materiales sobrantes, transportarlos y disponerlos en sitios aceptados por el
Interventor, de acuerdo con procedimientos aprobados por éste.

660.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
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660.5.1 Controles
Durante la ejecucion de los trabajos, el Interventor adelantara los siguientes controles
principales:

Verificar que el Constructor emplee el equipo aprobado y comprobar su estado de
funcionamiento.

Comprobar que los tubos y demas materiales y mezclas por utilizar cumplan los
requisitos de la presente especificacion.

Supervisar la correcta aplicacion del método de trabajo aprobado.

Verificar que el alineamiento y pendiente de la tuberia estén de acuerdo con los
requerimientos de los planos.

Medir las cantidades de obra ejecutadas satisfactoriamente por el Constructor.
660.5.2 Condiciones especificas para el recibo y tolerancias
660.5.2.1 Calidad de la tuberia

El Interventor se abstendra de autorizar el empleo de tubos que presenten:

Fracturas o grietas que atraviesen la pared, excepto una grieta en el extremo que no
exceda el espesor de la junta.
Defectos que indiquen dosificaciéon, mezcla o moldeo inadecuados.

Defectos superficiales tales como hormigueros y textura abierta.

Extremos dafiados que impidan la construccidon de juntas aceptables.

- Cualquier grieta continua que tenga un ancho en superficie igual o superior a tres
décimas de milimetro (> 0.3 mm) vy se extienda en una longitud mayor de
trescientos milimetros (300 mm), en cualquier sitio del tubo.

- Timbre que no sea claro al colocarlos en posicidon vertical y golpearlos ligera y
secamente con un martillo liviano.

El Constructor debera suministrar al Interventor, sin costo para el Instituto Nacional de
Vias, muestras para ensayo hasta el medio por ciento (0.5%) del numero de tubos de
cada diametro incluidos en la obra, sin que en ningun caso sean menos de dos (2)
ejemplares. Los tubos deberan encontrarse sanos y tener la longitud completa.

Para determinar la sanidad del tubo, se colocara verticalmente y se golpeara con un
martillo, debiendo dar un timbre metalico. Si ello no sucede o si en el tubo se advierten
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grietas u otros defectos de forma o dimensiones en exceso de los limites aceptados por
esta especificacion, se descartara y se reemplazara por una muestra adicional del
mismo embarque que sea sana, sin que dicho reemplazo implique costo alguno para el
Instituto Nacional de Vias.

El ensayo de resistencia al aplastamiento se efectuara sobre por lo menos el setenta y
cinco por ciento (75%) de los tubos recibidos para ensayo. La tuberia se considerara
satisfactoria, si todos los tubos de prueba igualan o exceden la resistencia mencionada
en la Tabla No.660.1. Si uno o mas tubos no cumplen este requisito, el Constructor
debera suministrar, a su costa, dos tubos por cada tubo insatisfactorio y el embarque
solo sera aceptado cuando todos los tubos adicionales cumplan el requisito de
resistencia.

De cada tubo satisfactorio, se tomara una muestra para el ensayo de absorcién, la cual
debera tener un area entre setenta y siete y ciento veintinueve centimetros cuadrados
(77 cm? - 129 cm?), un espesor igual al de la pared del tubo y estar excedente de
grietas visibles. El embarque sélo se considerara satisfactorio si todas las muestras
ensayadas cumplen el requisito de absorcion.

660.5.2.2 Tolerancias en las dimensiones de los tubos

a. Diametro interno

Se permiten las siguientes variaciones:

Diametro de disefio Diametro minimo Diametro maximo
(mm) (mm) (mm)
450 450 465
600 600 620
750 750 775

b. Espesor de pared
El espesor de la pared no podra ser menor que el indicado en la Tabla No.660.1.
Tampoco podra exceder en mas de tres milimetros (3 mm) el espesor minimo en los
tubos de cuatrocientos cincuenta milimetros (450 mm) vy seiscientos milimetros (600
mm), ni en mas de cinco milimetros (5 mm) en los tubos de setecientos cincuenta
milimetros (750 mm).

Se admitiran tubos con variaciones localizadas de espesor por fuera de estos limites, si
cumplen los requisitos de los ensayos fisicos indicados en el aparte 660.5.2.1.

c. Longitud
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Ningun elemento individual podra tener una longitud que varie en mas de trece
milimetros (13 mm) respecto de la indicada en los planos.

660.5.2.3 Concreto para solado

En relacion con la calidad de los ingredientes para la mezcla, se aplicaran los criterios
expuestos en los apartes 630.5.2.1, 630.5.2.2, 630.5.2.3 y 630.5.2.4 del Articulo 630
“Concreto”.

En relacion con la calidad de la mezcla elaborada, se aplicara lo descrito en el aparte
630.5.2.5 del mismo Articulo, excepto lo pertinente a la ejecucion de pruebas de carga
a expensas del Constructor. Por lo tanto, si en caso de discusion la resistencia de los
nucleos tomados en la obra no es satisfactoria, el Interventor rechazara el volumen del
concreto correspondiente y el Constructor debera demoler la obra ejecutada, remover
los escombros, cargarlos, transportarlos y depositarlos en sitios aprobados y mediante
procedimientos satisfactorios para el Interventor y reconstruira el area afectada con una
mezcla satisfactoria, operaciones que debera realizar sin costo alguno para el Instituto
Nacional de Vias.

El Interventor no autorizara la colocacion del concreto para solado, si la superficie de
apoyo no se encuentra correctamente preparada.

660.5.2.4 Calidad del producto terminado
La tuberia sera objeto de rechazo si en tramos rectos presenta variaciones de
alineamiento de mas de diez milimetros por metro de longitud (10 mm/m).

El Interventor tampoco aceptara los trabajos si, a su juicio, las juntas estan
deficientemente elaboradas.

Todos los materiales defectuosos y los desperfectos en los trabajos ejecutados
deberan ser reemplazados y subsanados por el Constructor, a su costa, de acuerdo
con las instrucciones del Interventor y a plena satisfaccion de éste.

660.6 MEDIDA

La unidad de medida sera el metro lineal (m), aproximado al decimetro, de tuberia de
concreto simple suministrada y colocada de acuerdo con los planos, esta especificacion
y las indicaciones del Interventor, a plena satisfaccion de éste.

La medida se hara entre las caras exteriores de los extremos de la tuberia o los
cabezales, segun el caso, a lo largo del eje longitudinal y siguiendo la pendiente de la
tuberia. No se medira, para efectos de pago, ninguna longitud de tuberia colocada
fuera de los limites autorizados por el Interventor.

660.7 FORMA DE PAGO
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El pago se hara al precio unitario del concreto, segun el diametro de la tuberia, por
toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacion y aceptada a satisfaccion por
el Interventor.

El precio unitario debera incluir todos los costos por concepto de suministro en el lugar
de los tubos y su instalacion; el suministro de los demas materiales y mezclas
requeridos; la ejecucion de las juntas; la colocacion, vibrado y curado de las mezclas
de concreto para el solado y el atraque; las conexiones a cabezales, cajas de entrada y
aletas; la sefalizacién preventiva de la via y el ordenamiento del transito automotor
durante la ejecucion de las obras; la limpieza de la zona de los trabajos; el transporte,
disposicion de los materiales sobrantes y, en general, todos los costos relacionados
con la correcta ejecucion de los trabajos especificados. Se exceptuan los costos de
desmonte y limpieza, los cuales se cubriran con cargo al Articulo 200, los de
excavacion, los cuales se deberan considerar en el Articulo 600, los de los eventuales
terraplenes para el apoyo del solado (Articulo 220), los del relleno (Articulo 610) vy los
de la construccidn de cabezales, cajas de entrada y aletas, los cuales quedaran
cubiertos por el Articulo 630.

7.2.8.1 ITEM DE PAGO

SUMINSITRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CEMENTO DE @ 24", INCLUYE
ATRAQUES. UND ML

7.2.9 CONSTRUCCION DE ALETAS, DESCOLES EN CONCRETO REFORZADO
PARA TUBERIA DE @ 24", INCUYE PISO

NORMA INVIAS: ARTICULO 500

Nota: no se modifica la numeracion INVIAS.

500.1 DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la elaboracion, transporte, colocacion y vibrado de una mezcla
de concreto hidraulico como estructura para aletas y descoles de tuberia con refuerzo,
el acabado, el curado y demas actividades necesarias para la correcta construccion de
las aletas, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados
en los planos del proyecto o determinados por el Interventor.

500.2 MATERIALES

500.2.1 Concreto

Estara conformado por una mezcla homogénea de cemento, agua, agregados fino y
grueso y aditivos, cuando estos ultimos se requieran, materiales que deberan cumplir
los siguientes requisitos basicos:

500.2.1.1 Cemento

El cemento utilizado sera Portland, de marca aprobada oficialmente, el cual debera
cumplir lo especificado en la norma AASHTO M85. Si los documentos del proyecto o
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una especificacion particular no sefalan algo diferente, se empleara el denominado
Tipo I.

500.2.1.2 Agua

El agua que se emplee para la mezcla o para el curado del pavimento debera ser limpia
y libre de aceites, acidos, azucar, materia organica y cualquier otra sustancia perjudicial
al pavimento terminado. En general, se considera adecuada el agua que sea apta para
el consumo humano.

El pH, medido segun norma ASTM D-1293, no podra ser inferior a cinco (5).

El contenido de sulfatos, expresado como SO4=, no podra ser mayor de un gramo por
litro (1g/l). Su determinacion se hara de acuerdo con la norma ASTM D-516.

Su contenido de i6n cloro, determinado segun norma ASTM D-512, no podra exceder
de seis gramos por litro (6 g/l).

500.2.1.3 Agregado fino

Se considera como tal, a la fraccién que pase el tamiz de 4.75 mm (No.4). Provendra
de arenas naturales o de la trituracion de rocas, gravas, escorias siderurgicas u otro
producto que resulte adecuado a juicio del Interventor. El porcentaje de arena de
trituracion no podra constituir mas del treinta por ciento (30%) del agregado fino.

El agregado fino debera cumplir con los siguientes requisitos:
a. Contenido de sustancias perjudiciales
Cuando no se tengan antecedentes sobre el agregado fino disponible, o en caso de

duda, se debera comprobar que las sustancias perjudiciales no sobrepasen los
siguientes limites:

NORMA |CANTIDAD MAXIMA
DE EN % DE LA MASA

CARACTERISTICAS ENSAYO |TOTAL DE LA
[.N.V. MUESTRA

Terrones de arcilla 'y particulas|E-211 1.00

deleznables

Material que pasa el tamiz de 75 um|E-214 5.00

(No.200)

Cantidad de particulas livianas E-221 0.50

Contenido de sulfatos, expresado como|E-233 1.20

SO4=

Ademas, no se permitira el empleo de arena que en el ensayo colorimétrico para
deteccion de materia organica, segun norma de ensayo INV E-212, produzca un color
mas oscuro que el de la muestra patréon.

b. Reactividad
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El agregado fino no podra presentar reactividad potencial con los alcalis del cemento.
Se considera que el agregado es potencialmente reactivo, si al determinar su
concentracion de SiO»2 y la reduccion de alcalinidad R, mediante la norma INV E-234,
se obtienen los siguientes resultados:

Si0, >R cuando R > 70
SiO, > 35+05R cuando R <70

Si se emplean arenas provenientes de escorias siderurgicas, se comprobara que no
contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos.

c. Granulometria
La curva granulométrica del agregado fino debera encontrarse dentro de los limites que
se sefalan a continuacién:

TAMIZ PORCENTAJE
QUE PASA

Normal |Alterno

9.5mm |3/8” 100

4.75 mm |No.4 95-100

2.36 mm |No.8 80-100

1.18 mm |No.16 50-85

600 um |No.30 25-60

300 um |No.50 10-30

150 um |[No.100 2-10

En ningun caso, el agregado fino podra tener mas de cuarenta y cinco por ciento
(45%) de material retenido entre dos tamices consecutivos.

Durante el periodo de construccidn no se permitiran variaciones mayores de 0.2 en el
modulo de finura, con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para la
férmula de trabajo.

d. Solidez

El agregado fino no podra presentar pérdidas superiores a diez por ciento (10%) o
quince por ciento (15%), al ser sometido a la prueba de solidez en sulfatos de sodio o
magnesio, respectivamente, segun la norma INV E-220.

En caso de no cumplirse esta condicion, el agregado podra aceptarse siempre que
habiendo sido empleado para preparar concretos de caracteristicas similares,
expuestos a condiciones ambientales parecidas durante largo tiempo, haya dado
pruebas de comportamiento satisfactorio.

e. Limpieza
El equivalente de arena, medido segun la norma INV E-133, no podra ser inferior a
sesenta por ciento (60%).
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500.2.1.4 Agregado grueso

Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm
(No.4). Sera grava natural o provendra de la trituracion de roca, grava u otro producto
cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del Interventor. No se permitira la utilizacion
de agregado grueso proveniente de escorias de alto horno.

Los requisitos que debe cumplir el agregado grueso son los siguientes:
a. Contenido de sustancias perjudiciales
Cuando no se tengan antecedentes sobre el agregado grueso disponible, o en caso de

duda, se debera comprobar que las sustancias perjudiciales no sobrepasen los
siguientes limites:

NORMA |[CANTIDAD

CARACTERISTICA DE MAXIMA EN % DE
ENSAYO (LA MASA TOTAL
I.N.V. DE LA MUESTRA

Terrones de arcilla y particulas|E-211 0.25

deleznables

Cantidad de particulas livianas E-221 1.00

Contenido de sulfatos expresado|E-233 1.20

comoS0O4=

b. Reactividad
El agregado no podra presentar reactividad potencial con los alcalis del cemento, lo
cual se comprobara por idéntico procedimiento y analogo criterio que en el caso de
agregado fino.

c. Solidez

Las pérdidas de ensayo de solidez (norma de ensayo INV E-220), no podran superar
el doce por ciento (12%) o dieciocho por ciento (18%), segun se utilice sulfato de
sodio o de magnesio, respectivamente.

En caso de no cumplirse esta condicion, el agregado podra aceptarse siempre que
habiendo sido empleado para preparar concretos de caracteristicas similares,
expuestos a condiciones ambientales parecidas durante largo tiempo, haya dado
pruebas de comportamiento satisfactorio.

d. Resistencia a la abrasion
El desgaste del agregado grueso en la maquina de Los Angeles (norma de ensayo INV
E-218) no podra ser mayor de cuarenta por ciento (40%).

e. Granulometria

En cuanto a granulometria, el tamafio maximo nominal del agregado no debera ser
mayor de cincuenta milimetros (50 mm). El agregado debera cumplir con alguno de
los siguientes requisitos granulométricos:

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA
Normal |Alterno AG1 |AG2
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57 mm 21/4” 100 -

50 mm 2’ 95-100 100
37.5mm (11/2” - 95-100
250 mm |17 35-70 -

19.0 mm |3/4” - 35-70
12.5 mm |1/2” 10-30 -
9.5mm |[3/8” - 10-30
475 mm |No.4 0-5 0-5
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La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el disefio y
construccién del concreto, debera ser continua y asemejarse a las tedricas obtenidas al
aplicar las formulas de Fuller o Bolomey.

f. Forma

Los indices de aplanamiento y alargamiento del agregado grueso procesado,
determinados segun la norma INV E-230, no deberan ser mayores de quince por ciento
(15%).

500.2.1.5 Aditivos

Se podran usar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades del
concreto, con el fin de que sea mas adecuado para las condiciones particulares del
pavimento por construir. Su empleo debera definirse por medio de ensayos efectuados
con antelacién a la obra, con las dosificaciones que garanticen el efecto deseado, sin
que se perturben las propiedades restantes de la mezcla, ni representen peligro para la
armadura que pueda tener el pavimento.

500.2.2 Aceros

La estructura debera estar armada en dos direcciones con varillas de 2" %” a cada 30
centimetros segun planos verificando que cumpla la cuantia minima.

Las varillas de hierro que se utilicen seran corrugadas.

Las caracteristicas y dimensiones de los pasadores y las varillas de union seran las
indicadas en los documentos del proyecto.

500.2.3 Mallas electrosoldadas

Cuando el pavimento de concreto sea del tipo armado y con juntas, las losas se
armaran con mallas electrosoldadas. El peso total de hierro por metro cuadrado de
losa, no sera inferior a dos kilogramos (2 kg) de los cuales correspondera, como
minimo, un ochenta por ciento (80%) a barras longitudinales. La separacién minima
en la reticula longitudinal de la malla sera de cien milimetros (100 mm).

La resistencia del hierro se establecera en los documentos del proyecto.

500.2.4 Productos quimicos para curado
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Si su utilizacidon esta prevista en los documentos del proyecto, se empleara un producto
quimico de reconocida calidad que, aplicado mediante aspersion sobre la superficie del
pavimento garantice el correcto curado de éste. EI producto por utilizar debera
satisfacer todas las especificaciones de calidad que indique su fabricante.

500.2.5 Membranas para la separacién del pavimento o para el curado

En caso de que los documentos del proyecto lo dispongan, se empleara un papel
impermeable especial o una lamina de polietileno para la separacion entre las losas y
su capa de apoyo, o para favorecer el correcto curado del pavimento.

500.2.6 Sellante para las juntas

El material sellante para la parte superior de las juntas del pavimento debera asegurar
la estanqueidad de las mismas y ser resistente a la agresion de agentes externos, para
lo cual debera permanecer adherido a los bordes de las losas.

El material sellante podra estar constituido por:

a. Mezclas de cemento asfaltico de penetracion inferior a noventa (90) décimas de
milimetro, con un relleno mineral en una proporcion entre quince y treinta y cinco por
ciento (15% - 35%) en peso.

b. Mezclas plasticas de aplicacion en frio o caliente, cuyos componentes principales
son cauchos y asfalto en proporciones variables. En este caso, el Constructor
debera indicar las proporciones de los materiales y los resultados de los ensayos de
calidad pertinentes.

El material que se use para el relleno de las juntas de dilatacion, debera tener la
suficiente compresibilidad para permitir la dilatacién de las losas sin fluir hacia el
exterior, asi como capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen al
descomprimirse. No absorbera agua del concreto fresco y sera lo suficientemente
impermeable para impedir la penetracion del agua del exterior. Su espesor estara
comprendido entre quince y dieciocho milimetros (15mm-18 mm).

500.3 EQUIPO

Los principales elementos requeridos para la ejecucion de los trabajos son los
siguientes:

500.3.1 Equipo para la elaboracién de agregados y la fabricacién del concreto.

Para la elaboracién de los agregados pétreos se requieren equipos para su
explotaciéon, cargue, transporte y proceso. La unidad de proceso consistira en una
unidad clasificadora y, de ser necesario, una planta de trituracion provista de
trituradoras primaria, secundaria y terciaria siempre que esta ultima se requiera, asi
como un equipo de lavado. La planta debera estar provista de los filtros necesarios
para controlar la contaminacién ambiental de acuerdo con la reglamentacion vigente.

La planta de fabricacion del concreto debera efectuar una mezcla regular e intima de
los componentes, dando lugar a un concreto de aspecto y consistencia uniforme,
dentro de las tolerancias establecidas.
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La mezcla se podra elaborar en plantas centrales o en camiones mezcladores. En el
caso de plantas centrales, los dispositivos para la dosificacion por peso de los
diferentes ingredientes deberan ser automaticos, con precisién superior al uno por
ciento (1%) para el cemento y al dos por ciento (2%) para los agregados. Los
camiones mezcladores, que se pueden emplear tanto para la mezcla como para el
agitado, podran ser de tipo cerrado, con tambor giratorio; o de tipo abierto, provistos de
paletas. En cualquiera de los dos casos, deberan proporcionar mezclas uniformes y
descargar su contenido sin que se produzcan segregaciones; ademas, estaran
equipados con cuentarrevoluciones.

500.3.2 Elementos necesarios para la ejecucion de los trabajos entre formaletas fijas
Cuando se emplee el método de construccion con formaletas fijas, el equipo minimo
necesario para la ejecucion de las obras, estara integrado por los siguientes elementos:

500.3.2.1 Formaletas

Las formaletas para la construccién no deberan tener una longitud menor de tres
metros (3 m) y su altura sera igual al espesor de la aleta por construir. Deberan tener
la suficiente rigidez para que no se deformen durante la colocacién del concreto vy, si
van a servir como rieles para el desplazamiento de equipos, para no deformarse bajo la
circulacion de los mismos.

En la mitad de su espesor y a los intervalos requeridos, las formaletas tendran orificios
para insertar a través de ellos las varillas de unidon o anclaje, cuando ellas estén
contempladas en el proyecto de las obras.

La fijacion de las formaletas al suelo se hard mediante pasadores de anclaje que
impidan cualquier desplazamiento vertical u horizontal, debiendo estar separados como
maximo un metro (1 m), y existiendo al menos uno (1) en cada extremo de las
formaletas o en la unién de las mismas.

En las curvas, las formaletas se acomodaran a los poligonos mas convenientes,
pudiéndose emplear formaletas rectas rigidas, de la longitud que resulte mas
adecuada.

Se debera disponer de un numero suficiente de formaletas para tener colocada, en
todo momento de la obra, una longitud por utilizar igual o mayor que la requerida para
tres (3) horas de trabajo, mas la cantidad necesaria para permitir que el
desformaleteado del concreto se haga a las dieciseis (16) horas de su colocacion.

500.3.2.2 Equipo para la construccién de la estrucutura

Estara integrado por un vibrador que dejara el concreto fresco repartido uniformemente;
una terminadora transversal con elementos de enrase, compactacion por vibracion y
alisado transversal; y una terminadora longitudinal que realice el alisado en dicho
sentido.

Los vibradores superficiales deberan tener una frecuencia no inferior a tres mil
quinientos (3.500) ciclos por minuto y los internos de cinco mil (5.000) ciclos por
minuto. La amplitud de la vibracién debe ser suficiente para ser visible en la superficie
del concreto y generar una onda a trescientos milimetros (300 mm) del vibrador.
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Para el acabado superficial, se utilizaran llanas con la mayor superficie posible, que
permita obtener un acabado de la aleta al nivel correcto y sin superficies porosas.

500.3.2.3 Elementos para la ejecucion de las juntas

Para la ejecucion de las juntas en fresco, se empleara un equipo con cuchillas
vibrantes o podran emplearse dispositivos para la insercion de tiras continuas de
plastico.

Si las juntas se ejecutan sobre el concreto endurecido, se emplearan sierras cuyo disco
requiere la aprobacién previa del Interventor, en lo relacionado con el material, espesor
y didmetro. El numero necesario de sierras se determinara mediante ensayos de
velocidad de corte del concreto empleado en la construccidn de la aleta..

500.3.2.4 Distribuidor de productos de curado

En caso de que la aleta se vaya a curar con un producto quimico que forme membrana,
se debe disponer del equipo adecuado para que la aspersion sea homogénea en toda
la superficie por curar y sin que se produzcan pérdidas por la accién del viento.

500.3.3.2 Elementos para la ejecucion de juntas

Se requieren los mismos que se exigen en caso de que la aleta se construya entre
formaletas fijas. Se exceptua el caso recién mencionado de la junta longitudinal en
fresco, la cual debera ser ejecutada por la misma pavimentadora.

500.3.3.3 Distribuidor de productos de curado
Resulta aplicable todo lo pertinente del aparte 500.3.2.4 del presente Articulo.

500.3.4 Elementos de transporte

El transporte del concreto a la obra se realizara en camiones con elementos de
agitacion o en camiones cerrados de tambor giratorio o de tipo abierto, provistos de
paletas, los cuales estaran equipados con cuentarrevoluciones. Deberan ser capaces
de proporcionar mezclas homogéneas y descargar su contenido sin que se produzcan
segregaciones.

500.3.5 Equipo accesorio
Se requieren algunas herramientas menores como palas y llanas pequefias, para hacer
correcciones localizadas; cepillos para dar textura superficial, etc.

500.4 EJECUCION DE LOS TRABAJOS

500.4.1 Explotacién de materiales y elaboracion de agregados

Las fuentes de materiales, asi como los procedimientos y equipos empleados para la
explotacién de aquellas y para la elaboracién de los agregados requeridos, requieren
aprobacién previa del Interventor, la cual no implica necesariamente la aceptacion
posterior de los agregados que el Constructor suministre o elabore de tales fuentes, ni
lo exime de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de esta
especificacion.

Los procedimientos y equipos de explotacién, clasificacion, trituracion, lavado y el
sistema de almacenamiento deberan garantizar el suministro de un producto de calidad
uniforme. Si el Constructor no cumple con estos requerimientos, el Interventor exigira
los cambios que considere necesarios.
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Siempre que las condiciones lo permitan, los suelos organicos existentes en la capa
superior de las canteras, deberan ser conservados para la posterior recuperacién de
las excavaciones y de la vegetacion nativa. Al abandonar las canteras temporales, el
Constructor remodelara el terreno para recuperar las caracteristicas hidrologicas
superficiales de ellas.

500.4.2 Estudio de la mezcla y obtencion de la férmula de trabajo

Con suficiente antelacion al inicio de los trabajos, el Constructor suministrara al
Interventor, para su verificacién, muestras representativas de los agregados, cemento,
agua y eventuales aditivos por utilizar, avaladas por los resultados de ensayos de
laboratorio que garanticen la conveniencia de emplearlos en el disefio de la mezcla.

Una vez el Interventor efectue las comprobaciones que considere necesarias y dé su
aprobacién a los materiales cuando resulten satisfactorios de acuerdo con lo que
establece la presente especificacion, el Constructor disefiara la mezcla y definira una
férmula de trabajo, la cual sometera a aprobacion del Interventor. Dicha férmula
sefalara:

- Proporciones en que deben mezclarse los agregados disponibles y la granulometria
de los agregados combinados, por los tamices de 50 mm, 37.5 mm, 25.0 mm, 19.0
mm, 12.5 mm, 9.5 mm, 4.75 mm, 2.36 m, 1.18 mm, 600 um, 150 umy 75 um (2", 1
1/2°, 1", 3/4", 1/2", 3/8", y Nos. 4, 8, 16, 30, 50, 100 y 200).

- Las_dosificaciones de cemento, agua libre y eventuales adiciones, por metro cubico
(m3) de concreto fresco.

- La consistencia del concreto.

La férmula debera reconsiderarse, cada vez que varie alguno de los siguientes
factores:

El tipo, clase o categoria del cemento y su marca.

El tipo, absorcion o tamaino maximo del agregado grueso.

El médulo de finura del agregado fino en mas de dos décimas (0.2)

La naturaleza o proporcién de los aditivos.

El método de puesta en obra.

Los documentos del proyecto indicaran la resistencia por exigir al concreto destinado a
la construccion de la aleta. La resistencia especificada sera la caracteristica a
flexotraccion a veintiocho (28) dias en probetas prismaticas de seccidén cuadrada.

Para cada dosificacion ensayada, se controlaran la consistencia (INV E-404), las
resistencias a flexotraccion (INV E-414) a siete (7) y veintiocho (28) dias y, cuando
se exija, el contenido de aire incluido (INV E-406).
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Los ensayos de resistencia se llevaran a cabo sobre probetas procedentes de cuatro
(4) amasadas diferentes de concreto, confeccionando series de cuatro (4) probetas
por amasada.

De cada serie se ensayaran dos (2) probetas a siete (7) dias y dos (2) a veintiocho
(28) dias, obteniéndose los valores medios de cada grupo de resultados. Se
considerara como formula de trabajo la mezcla cuyo valor medio obtenido a veintiocho
(28) dias supere la resistencia especificada con margen suficiente para que sea
razonable esperar que con la dispersion que introduce la ejecucion de la obra, la
resistencia caracteristica real de ésta también sobrepase la especificada.

La cantidad de cemento por metro cubico (m®) de concreto no sera inferior a
trescientos (300) kilogramos. La relacién agua/cemento no sera superior a 0.50 y el
asentamiento, medido segun la norma INV E-404, debera estar entre veinticinco y
cuarenta milimetros (25 mm-40 mm).

500.4.3 Ensayos caracteristicos de obra y ejecucion de tramos de prueba
Estos ensayos tienen por objeto verificar que con los medios disponibles en la obra,
resulta posible fabricar un concreto de las caracteristicas exigidas.

Para cada dosificacion de posible aplicacion en obra, determinada a partir de los
ensayos previos de laboratorio, se efectuaran ensayos de resistencia sobre probetas
prismaticas procedentes de seis (6) amasadas diferentes, confeccionando dos (2)
probetas por amasada, las cuales se ensayaran a flexotraccién a siete (7) dias,
obteniéndose el valor medio de los resultados de las roturas. Para cada serie de
probetas se controlara la resistencia y, de ser necesario, el aire incluido, con los
mismos métodos empleados para los ensayos previos. Si el valor medio de la
resistencia obtenida a los siete (7) dias es igual o superior al ochenta por ciento
(80%) de las resistencias especificadas a los veintiocho (28) dias, y no se han
obtenido resultados fuera de especificacion para la consistencia o el aire incluido, se
efectuara un tramo de prueba con un concreto de dicha dosificacion. En caso
contrario, se haran los ajustes necesarios hasta conseguir un concreto que cumpla las
exigencias de este numeral. El tramo de prueba, cuya longitud sera determinada por el
Interventor, en consideracion al método de compactacién, podra ser construido por
fuera de la calzada por pavimentar. El tramo servira para verificar que los medios de
vibracion disponibles son capaces de compactar adecuadamente el concreto en todo el
espesor de la aleta, que se cumplen las limitaciones de regularidad y rugosidad
establecidas por la presente especificacién, que el proceso de curado y proteccién del
concreto fresco es adecuado y que las juntas se realizan correctamente.

En caso de que los resultados del primer tramo no sean satisfactorios, se construiran
otros introduciendo variaciones en los equipos, métodos de ejecucion o, incluso, en la
dosificacion, hasta obtener un pavimento con las condiciones exigidas. Logrado ésto,
se podra proceder a la construccion del pavimento.

Del trabajo satisfactorio se extraeran seis (6) testigos cilindricos a los cincuenta y
cuatro (54) dias de la puesta en obra, para la determinacion de la resistencia del
concreto, cada uno de los cuales distara del mas préximo cuando menos siete metros
(7 m) en sentido longitudinal y estara separado mas de quinientos milimetros (500 mm)
de cualquier junta o borde. Estos testigos se ensayaran a tracciéon indirecta (INV E-
411) a la edad de cincuenta y seis (56) dias, luego de ser sometidos a curado
humedo durante las cuarenta y ocho (48) horas previas al ensayo.
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500.4.4 Preparacion de la superficie existente

La mezcla no se extendera hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se
va a colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o
definidas por el Interventor. Todas las irregularidades que excedan las tolerancias
establecidas en la especificacién de la unidad de obra correspondiente, se corregiran
de acuerdo con lo establecido en ella, a plena satisfaccion del Interventor.

Cuando se emplee el método de construcciéon con formaletas fijas, se controlara que su
altura libre corresponda efectivamente al espesor de disefo de las losas.

Antes de verter el concreto, se saturara la superficie de apoyo de las losas sin que se
presenten charcos o, si el proyecto lo contempla, se cubrird con papel especial o
material plastico con traslapos no inferiores a ciento cincuenta milimetros (150 mm) y
plegandose lateralmente contra las formaletas, cuando éstas se utilicen. El traslapo se
hara teniendo en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la
impermeabilidad.

En todos los casos, se prohibira circular sobre la superficie preparada, salvo las
personas y equipos indispensables para la ejecuciéon del pavimento.

500.4.5 Elaboracion de la mezcla

500.4.5.1 Manejo y almacenamiento de los agregados pétreos

No se permitird ningun método de manejo y almacenamiento de los agregados que
pueda causar segregacion, degradacién, mezcla de distintos tamafios o contaminacion
con el suelo u otros materiales.

La cantidad de los agregados almacenados al iniciar las obras, debe ser suficiente para
quince (15) dias de trabajo.

500.4.5.2 Suministro y almacenamiento del cemento
El cemento en sacos se debera almacenar en sitios secos y aislados del suelo, en
acopios de no mas de siete metros (7 m) de altura.

Si el cemento se suministra a granel, se debera almacenar en sitios aislados de la
humedad. La capacidad maxima de almacenamiento sera la suficiente para el
consumo de dos (2) jornadas de produccion normal.

Todo cemento que tenga mas de dos (2) meses de almacenamiento en sacos o tres
(3) en silos, debera ser examinado por el Interventor, para verificar si aun es
susceptible de utilizacion.

500.4.5.3 Almacenamiento de aditivos

Los aditivos se protegeran convenientemente de la intemperie y de toda contaminacion.
Los sacos de productos en polvo se almacenaran bajo cubierta y observando las
mismas precauciones que en el caso del almacenamiento del cemento. Los aditivos
suministrados en forma liquida se almacenaran en recipientes estancos.

500.4.5.4 Basculas
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Las basculas para el pesaje de los materiales deben tener una precision minima de uno
por ciento (+ 1%). Se calibraran cada vez que el Interventor lo considere necesario vy,
como minimo, cada quince (15) dias.

El equipo de pesaje estara aislado contra vibraciones y movimientos de otros equipos
de la planta de forma que, cuando la planta esté en funcionamiento, las lecturas no
varien en mas de uno por ciento (+ 1%) para los diferentes ingredientes.

500.4.5.5 Dosificacion del concreto

Los agregados y el cemento a granel para la fabricacion del concreto se dosificaran por
peso, por medio de equipos automaticos de dosificacion.

En la férmula de trabajo, las dosificaciones de los agregados se estableceran en peso
de materiales secos, teniéndose en cuenta su humedad al ajustar los dispositivos de
pesaje. En el momento de su dosificacion, los agregados tendran una humedad
suficientemente baja para que no se produzca un escurrimiento visible de agua durante
el transporte desde la planta de dosificacién al dispositivo de mezclado.

El cemento a granel debera ser pesado en una bascula independiente de la utilizada
para dosificar los agregados. El mecanismo de descarga de la tolva de pesaje del
cemento estara disefiado de tal manera, que permita la regulacién de la salida del
cemento sobre los agregados.

Los aditivos en polvo se mediran en peso y los aditivos liquidos o en pasta, se mediran
en peso o en volumen, con una precision de tres por ciento (x 3%) de la cantidad
especificada.

500.4.5.6 Mezcla de los componentes

La mezcla se realizara en una planta central. En obras de pequefo volumen se podra
autorizar la mezcla en camiones mezcladores (mixer), cuyas caracteristicas deben
adaptarse a lo prescrito en el aparte 500.3.4 de la presente especificacion. Los
componentes de la mezcla se introduciran en la mezcladora de acuerdo con una
secuencia previamente establecida por el Constructor y aprobada por el Interventor.
Los aditivos en forma liquida o en pasta se afadiran al agua antes de su introduccion
en la mezcladora. Los aditivos en polvo se introduciran en la mezcla junto con el
cemento o los agregados, excepto cuando el aditivo contenga cloruro de calcio, en
cuyo caso se anadira en seco mezclado con los agregados, pero nunca en contacto
con el cemento; no obstante, en este ultimo caso se prefiere agregarlo en forma de
disolucion.

Los materiales deberan mezclarse durante el tiempo necesario para lograr una mezcla
intima y homogénea de la masa, sin segregacion. Su duracion minima se establecera
mediante las pruebas pertinentes y debera contar con la aprobacion del Interventor.

Cuando la mezcla se realice en mezcladora de tambor giratorio, su velocidad sera
superior a cuatro revoluciones por minuto (4 rpm); en el caso de mezcladores abiertos,
la velocidad de funcionamiento de las paletas estara entre cuatro y dieciseis
revoluciones por minuto (4 rpm - 16 rpm).

Cuando la mezcladora deje de emplearse por un lapso superior a treinta (30) minutos,
se limpiara completamente antes de volverla a usar. Asi mismo, se limpiara
perfectamente antes de comenzar la fabricacién de concretos con un tipo nuevo de
cemento.
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500.4.6 Transporte del concreto

El transporte entre la planta y la obra se efectuara de la manera mas rapida posible,
empleando alguno de los medios descritos en el aparte 500.3.4 del presente Articulo.
El concreto se podra transportar a cualquier distancia, siempre y cuando no pierda sus
caracteristicas de trabajabilidad y se encuentre todavia en estado plastico en el
momento de la descarga.

En el caso de construccidn en tiempo caluroso, se cuidara de que no se produzca
desecacion de la mezcla durante el transporte. Si a juicio del Interventor existe tal
riesgo, se deberan utilizar retardadores de fraguado o adiciones de agua.

500.4.7 Colocacién de formaletas

Cuando la obra se ejecute entre formaletas fijas, éstas podran constituir por si mismas
el camino de rodadura de las maquinas de construccién del pavimento o podran tener
un carril para atender esa funcion. El cualquier caso, deberan presentar las
caracteristicas de rigidez, altura y fijacion sefialadas en el aparte 500.3.2.1 de la
presente especificacion.

Las caras interiores de las formaletas apareceran siempre limpias, sin restos de
concreto u otras sustancias adheridas a ellas. Antes de verter el concreto, dichas caras
se recubriran con un producto antiadherente, cuya composicién y dosificacion deberan
ser aprobadas previamente por el Interventor.

Cuando la maquina utilice como formaleta un bordillo o una franja de pavimento

construido previamente, éste debera tener una edad de cuando menos tres (3) dias.

500.4.8 Colocaciéon de elementos de guia para pavimentadoras de formaletas
deslizantes

El espaciamiento de los piquetes que sostienen el hilo guia no sera mayor de doce

metros (12 m); los apoyos de hilo en los piquetes tendran la cota tedrica y la flecha del

hilo entre dos piquetes sera menor de dos milimetros (2 mm).

Cuando se vierta concreto en una franja adyacente a otra existente, se tomaran las
mismas precauciones que en el caso de trabajar entre formaletas fijas.

500.4.9 Colocacién de los elementos de las juntas
Salvo que los pasadores se introduzcan por vibracidon en el pavimento mediante
maquinas adecuadas para ello, deberan disponerse con anterioridad al vertido de
hormigdn sobre cunas de varillas metalicas, suficientemente sdlidas y con uniones
soldadas que se fijaran a la base de un modo firme.

Los pasadores se colocaran paralelos entre si y al eje de la calzada, en la ubicacion
que se tenga prevista para la junta transversal, de acuerdo con lo que establezcan los
planos del proyecto. Se debera dejar una referencia precisa que defina dicha posicion
a la hora de completar la junta.

500.4.10 Colocacioén del concreto
Antes de vaciar el concreto, la superficie de apoyo se debera encontrar preparada, de
acuerdo con lo descrito en el aparte 500.4.4 de la presente especificacion.
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La maxima caida libre de la mezcla desde el vehiculo de transporte en el momento de
la descarga, sera de un metro y medio (1.5 m), procurandose que ello ocurra lo mas
cerca posible del lugar definitivo de colocacién, para reducir al minimo las posteriores
manipulaciones. El concreto se debera colocar, vibrar y acabar antes de que
transcurra una (1) hora desde el momento de su mezclado. Sin embargo, el
Interventor podra autorizar un aumento de este plazo si ocurren condiciones favorables
de humedad y temperatura, si se emplean camiones mezcladores o camiones provistos
de agitadores o si se adoptan precauciones para retardar el fraguado del concreto.

Cuando la puesta en obra se realice entre formaletas fijas, el concreto se distribuira
uniformemente y una vez extendido se compactara por vibracién y enrasara con
elementos adecuados, de modo de tener una superficie uniforme, lisa y libre de
irregularidades, marcas y porosidades. Cuando se empleen reglas vibratorias, la
compactacién de los bordes de la placa debera completarse con un vibrador de aguja.

Los elementos vibratorios de las maquinas no se apoyaran sobre pavimentos
terminados o encofrados laterales y en las pavimentadoras de formaletas deslizantes
deberan dejar de funcionar en el instante en que éstas se detengan.

En los pavimentos de tipo armado, el vaciado del concreto se hara en dos (2) capas,
vertiendo la segunda capa encima de la armadura, lo mas rapido que resulte posible,
antes de que comience el fraguado de la primera. El plazo para la puesta en obra de
ambas capas no podra exceder de una (1) hora, salvo que el Interventor considere
que se presentan condiciones favorables de temperatura y humedad, caso en el cual
podra prolongar el plazo hasta un maximo de dos (2) horas.

En el caso de suspender la colocacion del concreto por mas de media (1/2) hora, se
protegera el frente del pavimento con telas de fique humedas. Si el lapso de
interrupcion supera el plazo maximo admitido entre la mezcla y la terminacion de la
puesta en obra, se dispondra una junta transversal de construccion, de acuerdo con lo
que se indica en el aparte 500.4.12 del presente Articulo.

El concreto se colocara por carriles de ancho constante, separados por juntas
longitudinales de construccion. En los casos en que haya de colocarse un ancho
inferior al de un carril, se compactara y enrasara mecanicamente, con la ayuda de los
métodos manuales que resulten necesarios.

500.4.11 Colocacién de armaduras

Cuando el proyecto contemple la colocacion de varillas de union y la pavimentacion se
realice entre formaletas fijas, las varillas se insertaran dentro de las formaletas, de
manera que una mitad de ellas penetre dentro de la franja de concreto recién colocada.

Si la obra se realiza con pavimentadora de formaletas deslizantes, las varillas se
introduciran manualmente en el mitad del espesor del pavimento fresco, a las
separaciones previstas en los planos del proyecto.

En los pavimentos de tipo armado con juntas, las armaduras, que se encontraran libres
de suciedad y 6xido no adherente, se colocaran en los sitios y forma establecidos en
los planos, sujetandolas de ser preciso, para impedir todo movimiento durante la
colocacion del concreto.
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Cuando sea necesario el traslapo de armaduras, las varillas longitudinales se
traslaparan en dos (2) mallas y las transversales en una (1). Al lado de cada junta,
las armaduras se interrumpiran a cien milimetros (100 mm) de ella.

Es indispensable que la armadura se coloque paralela a la superficie del pavimento,
por lo que los mallazos se deben suministrar en témpanos y no en rollos.

Las varillas transversales iran debajo de las longitudinales y el recubrimiento de éstas
debera encontrarse entre sesenta y noventa milimetros (60 mm-90 mm).

500.4.12 Ejecucion de las juntas en fresco

En las juntas longitudinales resultantes de colocar una franja de concreto contra otra ya
construida, se aplicara al canto de ésta un producto que evite la adhesion del concreto
nuevo con el antiguo.

Se tendra especial cuidado de que el concreto nuevo que se coloque a lo largo de la
junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado, especialmente cuando la
junta sea del tipo machihembrado.

Las juntas transversales de construccién que se ejecuten en fresco, se dispondran al
fin de la jornada de trabajo o cuando se presente una interrupcion que haga temer el
comienzo del fraguado, tal como se indicoé en el aparte 500.4.10. Siempre que sea
posible, se haran coincidir estas juntas con una de contraccion o de dilatacion y, de no
ser asi, se dispondran a mas de un metro y medio (1.5 m) de distancia de la junta mas
proxima.

En juntas transversales de contraccion efectuadas en el concreto fresco, la ranura
superior, que debe situarse en la posicion exacta que fija la referencia correspondiente,
se hara con un cuchillo vibrante u otro elemento similar aprobado por el Interventor.
Esta operacion se realizara inmediatamente después del paso de la maquina
pavimentadora y antes del acabado longitudinal del pavimento.

Las juntas transversales y longitudinales en fresco se pueden realizar también
mediante la insercién de una tira de material plastico, no permitiéndose empalmes de
dicha tira en las juntas transversales de contraccion pero si en las longitudinales, si
mantienen continuidad del material de la junta. La parte superior de la tira no
sobresaldra de la superficie del pavimento, ni quedara mas de cinco milimetros (5 mm)
por debajo de ella.

500.4.13 Acabado superficial

Salvo que se instale un equipo de iluminacion que resulte idoneo a juicio del
Interventor, la colocacion del concreto se suspendera con suficiente anticipaciéon para
que las operaciones de acabado se puedan concluir con luz natural.

El acabado de pavimentos construidos entre formaletas fijas se realizara con una
terminadora autopropulsada que pueda rodar sobre las formaletas o los carriles
adyacentes. La disposiciéon y movimiento del elemento enrasador seran los adecuados
para eliminar las irregularidades superficiales y obtener el perfil, sin superar las
tolerancias prefijadas.
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En pavimentos destinados a servir transito ligero o en lugares que por su forma o
ubicacion no permitan el empleo de maquinas, el enrasado podra efectuarse con llanas
manuales.

El acabado de pavimentos construidos con pavimentadoras de formaletas deslizantes
debera ser efectuado por la misma maquina pavimentadora, la cual debera disponer de
los elementos necesarios para ello.

Una vez terminada esta operacion y mientras el concreto se encuentre en estado
plastico, se comprobara el acabado superficial con una regla de tres metros colocada
en cualquier sector de la calzada no afectado por cambios de pendiente, verificando
que las irregularidades no excedan de cinco milimetros (5 mm). En el caso de que se
presenten diferencias mayores, ellas deberan eliminarse, ya sea agregando concreto
fresco que se vibrara y terminara del mismo modo que el resto del pavimento, o bien
eliminando los excesos con los bordes de la llana. Se prohibira el riego de agua o la
extension de mortero sobre la superficie para facilitar el acabado y corregir
irregularidades del pavimento.

Terminadas las operaciones de acabado recién descritas y mientras el concreto aun
esté fresco, se redondearan cuidadosamente los bordes de las losas con una llana
especial de doce milimetros (12 mm) de radio. Las juntas transversales de
construccién y las de dilatacién se redondearan del mismo modo, pero con una llana de
radio de seis milimetros (6 mm).

500.4.14 Textura superficial

Después de comprobar el acabado superficial y hacer las correcciones necesarias y
cuando el brillo producido por el agua haya desaparecido, se le dara al pavimento una
textura transversal homogénea, en forma de estriado, por la aplicacion manual o
mecanica de un cepillo con puas de plastico, alambre u otro material aprobado por el
Interventor, en forma sensiblemente perpendicular al eje de la calzada, de tal forma que
las estrias tengan unos dos milimetros (2 mm) de profundidad.

500.4.15 Proteccion del concreto fresco
Durante el tiempo de fraguado, el concreto debera ser protegido contra el lavado por
lluvia, la insolacion directa, el viento y la humedad ambiente baja.

En épocas lluviosas, el Interventor podra exigir al Constructor la colocacién de
materiales impermeables sobre el concreto fresco, hasta que adquiera la resistencia
suficiente para que el acabado superficial no sea afectado por la lluvia. Si el
Constructor no atiende esta sugerencia y las losas sufren deslavado por tal efecto,
debera someter la superficie a ranurado transversal, a su costa, y a plena satisfaccion
del Interventor.

Durante el periodo de proteccion, que en general no sera inferior a tres (3) dias a
partir de la colocacion del concreto, estara prohibido todo tipo de transito sobre él,
excepto el necesario para el aserrado de las juntas cuando se empleen sierras
mecanicas.

500.4.16 Curado del concreto

El curado del concreto se debera realizar en todas las superficies libres, incluyendo los
bordes de las losas, por un periodo no inferior a siete (7) dias y, de ser posible, se
debera prolongar hasta diez (10) dias. Sin embargo, el Interventor podra modificar
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dicho plazo, de acuerdo con los resultados obtenidos sobre muestras del concreto
empleado en la construccién del pavimento.

500.4.16.1 Curado con productos quimicos que forman pelicula impermeable

Cuando el curado se realice con productos de este tipo, ellos se deberan aplicar
inmediatamente hayan concluido las labores de colocacién y acabado del concreto y el
agua libre de la superficie haya desaparecido completamente. Sin embargo, bajo
condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas,
fuertes vientos o lluvias, el producto debera aplicarse antes de cumplirse dicho plazo.

El producto de curado que se emplee debera cumplir las especificaciones dadas por el
fabricante y la dosificacion de estos productos se hara siguiendo las instrucciones del
mismo. Su aplicacién se llevara a cabo con equipos que aseguren su aspersion como
un rocio fino, de forma continua y uniforme. EIl equipo aspersor debera estar en
capacidad de mantener el producto en suspension y tendra un dispositivo que permita
controlar la cantidad aplicada de la membrana.

Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicara el producto de curado sobre las
paredes de ellas. También se aplicara sobre areas en las que, por cualquier
circunstancia, la pelicula se haya estropeado durante el periodo de curado, excepto en
las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un producto
bituminoso.

No se permitira la utilizacion de productos que formen peliculas cuyo color sea negro.

500.4.16.2 Curado por humedad

Cuando se opte por este sistema de curado, la superficie del pavimento se cubrira con
telas de fique u algoddn, arena u otros productos de alto poder de retencion de
humedad, una vez que el concreto haya alcanzado la suficiente resistencia para que no
se vea afectado el acabado superficial del pavimento.

Mientras llega el momento de colocar el producto protector, la superficie del pavimento
se mantendra humeda aplicando agua en forma de rocio fino y nunca en forma de
chorro. Los materiales utilizados en el curado se mantendran saturados todo el tiempo
que dure el curado.

No se permite el empleo de productos que ataquen o decoloren el concreto.

500.4.16.3 Curado mediante membranas de polietileno o de papel

Cuando se adopte este método de curado, las membranas, que deberan cumplir con
los requisitos mencionados en el aparte 500.2.5 de esta especificacién, se colocaran
cuando la superficie de concreto tenga la suficiente resistencia para que el pavimento
no se vea afectado en su acabado. Durante el intervalo transcurrido mientras esto
sucede, se aplicara agua en forma de rocio para mantener la superficie humeda.

Se debera asegurar la permanencia de las membranas durante todo el periodo previsto
de curado, teniendo en cuenta traslapar las fajas al menos doscientos milimetros (200
mm) y asegurando con pesos los bordes y traslapos para impedir el levantamiento de
las membranas por accién del viento.

No se permitira la utilizacién de membranas de color negro.
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500.4.17 Desformaleteado

Cuando el pavimento se construya entre formaletas fijas, el desformaleteado se
efectuara luego de transcurridas dieciseis (16) horas a partir de la colocaciéon del
concreto. En cualquier caso, el Interventor podra aumentar o reducir el tiempo, en
funcion de la resistencia alcanzada por el concreto.

500.4.18 Aserrado de juntas

En las juntas transversales, el concreto endurecido se aserrara de forma y en instante
tales, que el borde de la ranura sea limpio y antes de que se produzcan grietas de
retraccion en la superficie.

Las juntas longitudinales pueden aserrarse en cualquier momento, después de
transcurridas veinticuatro (24) horas de construido el pavimento, siempre que se
asegure que no circulara ningun trafico, ni siquiera de obra, hasta que se haya hecho
esta operacion.

Hasta el momento de sellado de las juntas o hasta el instante de apertura al transito en
el caso que las juntas se vayan a dejar sin sello, ellas se obturaran con cuerdas u otros
elementos similares, con el objeto de evitar la introduccion de cuerpos extrafios.

500.4.19 Sellado de las juntas

Finalizado el periodo de curado y si esta previsto el sellado de las juntas, se limpiaran
cuidadosamente el fondo y los bordes de la ranura mediante procedimientos
satisfactorios para el Interventor y se aplicara un riego de liga en los bordes cuando lo
requiera el tipo de material por emplear.

Posteriormente, se colocara el material de sello previsto en los documentos del
proyecto, cuidando la limpieza de la operacion, recogiendo los excesos del material de
sello y tomando precauciones para evitar que la junta sellada quede con menisco
convexo o presente soluciones de continuidad en los bordes.

500.4.20 Apertura al transito

El pavimento se dara al servicio cuando el concreto haya alcanzado una resistencia a
flexotraccion del ochenta por ciento (80%) de la especificada a veintiocho (28) dias.
A falta de esta informacion, el pavimento se podra abrir al transito sélo después de
transcurridos diez (10) dias desde la colocacion del concreto.

500.4.21 Defectos a edades tempranas

Si una losa presenta una sola fisura, paralela o perpendicular a una de las juntas, el
Interventor podra autorizar su recibo si dicha fisura permite ser sellada efectivamente.
Dicho sello sera efectuado a costa del Constructor.

Si se presentan fisuras de otra naturaleza, como las de esquina, el Interventor podra
aceptarla previo sellado, u ordenar su demolicién parcial y reconstruccién. Todas las
operaciones a que haya lugar, correran por cuenta del Constructor.

Si a causa de un aserrado prematuro se presentan descascaramientos en las juntas,
deberan ser reparados por el Constructor, a su costa, con un mortero de resina epoxica
aprobado por el Interventor.
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500.4.22 Conservacion

El pavimento de concreto hidraulico debera ser mantenido en perfectas condiciones por
el Constructor, hasta el recibo definitivo de los trabajos.

500.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
500.5.1 Controles

Durante la ejecucion de los trabajos, el Interventor adelantara los siguientes controles
principales:

- Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor.

- Comprobar que los materiales por utilizar cumplan todos los requisitos de calidad
exigidos por la presente especificacion.

- Observar la correcta aplicacion del método de trabajo aprobado en cuanto a la
elaboracion y manejo de los agregados, asi como la manufactura, transporte,
colocacion, compactacion, ejecucién de juntas, acabado y curado de las mezclas de
concreto que constituyen el pavimento.

- Efectuar los ensayos necesarios para el control de la mezcla.

- Establecer correlaciones entre la resistencia a flexotraccion y la resistencia a traccion
indirecta para el concreto con el cual se construye el pavimento.

- Vigilar la regularidad en la produccién de los agregados y la mezcla de concreto
durante el periodo de ejecucion de las obras.

- Tomar cotidianamente muestras de la mezcla que se elabore, para determinar su
resistencia a flexotraccion.

- Tomar nucleos para determinar el espesor del pavimento.

- Realizar medidas para levantar perfiles, medir la textura superficial y comprobar la
uniformidad de la superficie.

Los orificios que dejen los nucleos tomados por el Interventor para determinar el
espesor del pavimento y otros controles a que haya lugar, seran rellenados por el
Constructor, sin costo alguno para el Instituto Nacional de Vias, con una mezcla de
iguales caracteristicas que la empleada en la construcciéon del pavimento, la cual
debera ser correctamente compactada y enrasada.

500.5.2 Condiciones especificas para el recibo y tolerancias
500.5.2.1 Calidad del cemento

Cada vez que lo considere necesario, el Interventor efectuara los ensayos de control
que permitan verificar la calidad del cemento.
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500.5.2.2 Calidad del agua
Siempre que se tenga alguna sospecha sobre su calidad, se determinaran su pH y sus
contenidos de materia organica, sulfatos y cloruros.

500.5.2.3 Calidad de los agregados

De cada procedencia de los agregados empleados en la construccion del pavimento de
concreto hidraulico y para cualquier volumen previsto, se tomaran cuatro (4) muestras
y de cada fraccion de ellas se determinaran:

El desgaste en la maquina de Los Angeles, segun la norma INV E-218.

Las pérdidas en el ensayo de solidez en sulfato de sodio o de magnesio, de acuerdo
con la norma INV E-220.

El equivalente de arena del agregado fino, aplicando la norma INV E-133.

El contenido de materia organica del agregado fino mediante el ensayo colorimétrico,
segun norma de ensayo INV E-212.

La concentracion de SiO2 y la reduccién de alcalinidad de los agregados fino y
grueso, de acuerdo con la norma INV E-234.

Ademas, cuando no existan antecedentes sobre los agregados por emplear, se
efectuaran las pruebas de deteccidén de sustancias perjudiciales mencionadas en los
apartes 500.2.1.3 y 500.2.1.4.

Todas estas pruebas deberan satisfacer las exigencias de los apartes 500.2.1.3 y
500.2.1.4 del presente Articulo.

Durante la etapa de produccion, el Interventor examinara los acopios y ordenara el
retiro de los agregados que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia
organica o tamanos superiores al maximo especificado. También, ordenara acopiar por
separado aquellos que presenten alguna anomalia de aspecto, tal como distinta
coloracion, segregacion, particulas alargadas o aplanadas o plasticidad y vigilara la
altura de todos los acopios y el estado de sus elementos separadores.

Ademas, efectuara las siguientes verificaciones de calidad para los diversos
agregados:
- Determinacion de granulometria (INV E-123) por lo menos una (1) vez por jornada.

- Determinacién del modulo de finura del agregado fino, como minimo una (1) vez por
jornada.

- Determinacién de la plasticidad de la fraccion fina (INV E-125 y E-126), por lo menos
una (1) vez por jornada.
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- Determinacién del equivalente de arena (INV E-133), una (1) vez a la semana como
minimo.

- Determinacion de los indices de aplanamiento y alargamiento del agregado grueso
(INV E-230), una (1) vez a la semana cuando menos.

- Determinacion de pesos especificos y absorciéon (INV E-222 y E-223), desgaste Los
Angeles (INV E-218) y solidez (INV E-220), por lo menos una (1) vez al mes,

cuyos resultados deberan satisfacer los requisitos establecidos en la presente
especificacion, so pena del rechazo de los materiales que resulten inadecuados.

500.5.2.4 Calidad de pasadores, varillas de union y mallas

Cada vez que lo considere conveniente, el Interventor efectuara las pruebas necesarias
para verificar que la calidad del hierro empleado responde a las exigencias del
proyecto.

500.5.2.5 Productos quimicos para curado, membranas y sellante de juntas

El Interventor debera solicitar certificaciones periddicas a los fabricantes o proveedores
de estos productos, que garanticen su calidad y conveniencia de utilizacion.

500.5.2.6 Calidad de la mezcla

a. Consistencia

El Interventor controlara la consistencia de cada carga transportada, para lo cual
extraera una muestra en el momento de la colocacion del concreto para someterla al
ensayo de asentamiento (INV E-404), cuyo resultado debera encontrarse dentro de los
limites indicados en el aparte 500.4.2 de esta especificacién. En caso de no cumplirse
este requisito, se someteran a observacion las losas construidas con dicha carga.

b. Resistencia

Por cada cincuenta metros cubicos (50 m3) se tomara una muestra compuesta por
cuatro (4) especimenes con los cuales se fabricaran probetas prismaticas para
ensayos de resistencia a flexotraccion (INV E-414), de las cuales se fallaran dos (2) a
siete (7) dias y dos (2) a veintiocho (28) dias, luego de ser sometidas al curado
normalizado. Los valores de resistencia a siete (7) dias se emplearan unicamente
para controlar la regularidad de la calidad de la produccién del concreto, mientras que
los obtenidos a veintiocho (28) dias se emplearan en la comprobacion de la
resistencia del concreto.

El promedio de la resistencia de los dos (2) especimenes tomados simultaneamente
de la misma mezcla, se considera como un ensayo. Ningun valor de ensayo podra
estar a mas de dos (2) kg/cm2 por debajo de la resistencia a flexotraccion
especificada por el disefador, y el promedio de cualquier grupo de cuatro (4) ensayos
consecutivos debera ser igual o mayor que la resistencia a flexotraccign especificada
por el disefiador mas dos kilogramos por centimetro cuadrado (2 kg/cm?2).

Si el promedio de los cuatro (4) ensayos se encuentra entre el valor especificado por
el disefador y ese valor mas dos kilogramos por centimetro cuadrado (2 kg/cmz), se
podra aceptar el pavimento con las sanciones que para este caso prevea el pliego de
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condiciones, salvo que el Constructor desee que, a sus expensas, se ejecuten los
ensayos de informacién, los cuales consistiran en la toma de seis (6) testigos
cilindricos a separaciones no mayores de siete metros (7 m) entre si y de medio metro
(0.5 m) de cualquier junta o borde de la superficie vaciada con la mezcla objeto de
discusion.

Estos testigos deberan ser tomados antes de los cincuenta y cuatro (54) dias de la
puesta en obra del concreto y se ensayaran a traccion indirecta (INV E-411) a la edad
de cincuenta y seis (56) dias, luego de haber sido conservados durante cuarenta y
ocho (48) horas en curado humedo.

El valor medio de los resultados de estos ensayos se comparara con el valor medio
obtenido con los testigos extraidos del tramo de prueba mencionado en el aparte
500.4.3 de esta especificacion. Si el valor iguala o supera el obtenido en el tramo de
ensayo, se considerara aceptable la resistencia del concreto bajo discusion. En caso
contrario, se aplicaran las sanciones antes mencionadas.

Si el resultado de yn ensayo es menor en mas de dos kilogramos por centimetro
cuadrado (2 kg/cm2) que la resistencia de disefio o si el promedio de un grupo de
cuatro (4) ensayos consecutivos resulta inferior a la resistencia de disefio, se
demolera el tramo del pavimento objeto de la controversia, a expensas del Constructor,
quien lo reemplazara a su costa, con otro de calidad satisfactoria.

Para facilitar el control, éste se podra realizar por medio de probetas cilindricas
sometidas a la prueba de traccion indirecta, en lugar de ensayar vigas prismaticas a
flexotraccion, si para el concreto con el que se construye el pavimento, el Interventor
establece una correlacion con un coeficiente de correlacién (r£) mayor de nueve
décimas (0.9).

500.5.2.7 Calidad del producto terminado

La capa terminada debera presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes
y pendientes establecidas.

La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa construida no podra ser
menor que la indicada en los planos o la determinada por el Interventor.

La cota de cualquier punto del pavimento curado no debera variar en mas de diez
milimetros (10 mm) de la proyectada.

Ademas, el Interventor debera efectuar las siguientes verificaciones:

a. Espesor

La verificacion de espesor se realizara subdividiendo la superficie del awmento en
zonas con un area de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m cada una.
Cada zona se subdividira en sectores de trescientos cincuenta metros cuadrados (350
m?) cada uno, debiendo extraerse de cada sector dos (2) testigos cilindricos mediante
equipos provistos de brocas rotativas. Los testigos se extraeran luego de transcurridos
quince (15) dias desde la colocacion del concreto.
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Si el espesor promedio de los dos (2) testigos correspondientes a un sector resulta
inferior al espesor teorico de disefio (ed) en mas de quince milimetros (15 mm), el
pavimento del sector sera demolido y reconstruido por el Constructor con un concreto
de las caracteristicas especificadas y espesor adecuado, sin compensacién alguna.
Igual procedimiento se seguira cuando el espesor de un (1) testigo resulte inferior en
mas de veinte milimetros (20 mm) con respecto al tedrico del disefo.

El retiro de los escombros correra, también, por cuenta del Constructor.

Se considerara como espesor promedio de la zona (em), al promedio de las alturas de
los testigos extraidos de ella, redondeado al milimetro (mm). Cuando corresponda la
demolicién de un sector por los motivos expuestos en el parrafo anterior, las alturas de
sus testigos no se consideraran en el calculo del espesor promedio de la zona.

Si el espesor promedio de la zona es inferior al tedrico de disefio en mas de dos
milimetros (2 mm) vy hasta diez milimetros (10 mm), el pavimento, en cuanto hace a
su espesor, el trabajo se aceptara con descuento por deficiencia de espesor. El
descuento se aplicara a la zona de la cual se extrajeron los testigos, previa deduccion
de los sectores donde haya correspondido la demolicién y la reconstruccién. El
descuento (D), en porcentaje, por aplicar en el pago por metro cubico de pavimento en
la zona asi afectada (Z), se calculara con la expresion:

(em + 2)?
D= 1- ——— 1 *100
ed?

Estando los espesores (ed)y (em) en milimetros (mm).

Cuando el espesor promedio de la zona (em) sea inferior al tedrico de disefio (ed) en
mas de diez milimetros (10 mm), el Constructor debera demoler, retirar y disponer
escombros y reconstruir el pavimento a su costa, de modo de cumplir todas las
exigencias de la presente especificacion.

b. Lisura

La uniformidad de la superficie se comprobara con una regla de tres metros (3 m),
colocada paralela o normalmente al eje de la via, en sitios que no presenten cambios
de pendiente. Las irregularidades no podran exceder, en ningun punto, el limite
indicado en el aparte 500.4.13 de esta especificacion.

c. Textura

Al dia siguiente de ejecutados los trabajos que se indican en el aparte 500.4.14 de esta
especificacion, se determinara la profundidad de textura por medio del circulo de arena
(INV E-791), al menos en diez (10) puntos aleatoriamente elegidos por dia de trabajo,
debiendo obtenerse una profundidad media no menor a ocho décimas de milimetro
(0.8 mm), con valores individuales no inferiores a seis décimas de milimetro (0.6 mm).
Ademas, el coeficiente de resistencia al deslizamiento (INV E-792) debera ser, cuando
menos, de cuarenta y cinco centésimas (0.45). Si no se cumplen estas exigencias, se
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rechazara el tramo hasta que el Constructor presente soluciones para alcanzar los
valores indicados, cuya implementacion sera a su exclusivo costo.

d. Rugosidad
La rugosidad superficial, medida en unidades IRI no podra ser mayor de tres metros
por kildmetro (3 m/km).

e. Defectos a edades tempranas
Al respecto, se aplicaran las exigencias del aparte 500.4.21 del presente Articulo.

Todas las areas del pavimento de concreto hidraulico donde los defectos de calidad y
terminacion excedan las tolerancias de esta especificacion, deberan ser corregidas por
el Constructor, a su costa, de acuerdo con las indicaciones del Interventor y a
satisfaccion de éste.

500.6 MEDIDA

La unidad de medida del pavimento de concreto hidraulico sera el metro cubico (m3),
aproximado al décimo de metro cubico, de concreto suministrado, colocado,
compactado y terminado, debidamente por el Interventor.

El volumen se determinara multiplicando la longitud real medida a lo largo del eje del
proyecto, por el ancho y el espesor especificados en los planos o modificados por el
Interventor.

No se mediran cantidades por fuera de estos limites.

7.2.9.1 ITEM DE PAGO

CONSTRUCCION DE ALETAS, DESCOLES EN CONCRETO REFORZADO PARA
TUBERIA DE @ 24", INCUYE PISO. UND M3.

7.2.10 SUMINISTRO Y COLOCACION CAPA DE TRANSICION, RECEBO TAMANO
MAXIMO 3/4".

Nota. No se modifica la numeracion INVIAS.
NORMA INVIAS: ARTICULO 311

311.1 DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocacion y compactacion de los
materiales de afirmado sobre la subrasante terminada, de acuerdo con la presente
especificacion, los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del
proyecto y las instrucciones del Interventor.

311.2 MATERIALES
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Los agregados para la construccion del afirmado deberan satisfacer los requisitos de
calidad indicados en el aparte 300.2 del Articulo 300 para dichos materiales. Ademas,
deberan ajustarse a alguna de las siguientes franjas granulométricas:

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA
Normal Alterno A-1 A-2
37.5mm 11/2” 100 -

25 mm 1 - 100

19 mm 3/4” 65-100 -

9.5 mm 3/8” 45-80 65-100
4.75 mm No.4 30-65 50-85
2.0 mm No.10 22-52 33-67
425 um No.40 15-35 20-45
75 um No.200 10-25 10-25
311.3 EQUIPO

Al respecto, rigen las condiciones generales que se indican en el numeral 300.3 del
Articulo 300. Para la construccion del afirmado se requieren equipos para la
explotacién de los materiales, eventualmente una planta de trituracién, una unidad
clasificadora, equipo de lavado, de ser necesario; equipos para cargue, transporte,
extension, mezcla, humedecimiento y compactacion del material, asi como
herramientas menores.

311.4 EJECUCION DE LOS TRABAJOS

311.4.1 Explotacién de materiales y elaboracion de agregados
Rige lo indicado en el aparte 300.4.1 del Articulo 300.

311.4.2 Preparacion de la superficie existente

El material de afirmado no se descargara hasta que se compruebe que la superficie
sobre la cual se va a apoyar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los
planos o definidas por el Interventor. Todas las irregularidades que excedan las
tolerancias admitidas en la especificacion respectiva, deberan ser corregidas de
acuerdo con lo establecido en ella.

311.4.3 Transporte y colocacién del material

El Constructor debera acarrear y verter el material de tal modo, que no se produzca
segregacion, ni se cause dafo o contaminacién en la superficie existente. Cualquier
contaminacién que se presentare, debera ser subsanada antes de proseguir el trabajo.

La colocacion del material sobre la capa subyacente se hara en una longitud que no
sobrepase mil quinientos metros (1.500 m) de las operaciones de mezcla,
conformacion y compactaciéon del material.

311.4.4 Extensidon, mezcla y conformacion del material

El material se dispondra en un cordon de seccion uniforme, donde sera verificada su
homogeneidad. Si la capa se va a construir mediante combinacién de varios
materiales, éstos se mezclaran formando cordones separados para cada material en la
via, que luego se combinaran para lograr su homogeneidad. En caso de que sea
necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad de compactacion, el



LICITACION PUBLICA No. 040-2007 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA SISTEMA ALS
(SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACION) PISTA NORTE 13L -31R AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
INCLUYE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LUCES SECUENCIALES ALS Pagina 129 de 179

Constructor empleara el equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique la
capa subyacente y deje una humedad uniforme en el material. Este, después de
mezclado, se extendera en una capa de espesor uniforme que permita obtener el
espesor y grado de compactacion exigidos.

A menos que en el proyecto figure algo diferente o el Interventor lo ordene, el material
de afirmado debera ser distribuido en una sola capa y en todo el ancho de la corona,
calzada mas bermas, de tal manera que al extenderse, la capa resulte de espesor
uniforme, con una pendiente transversal entre tres por ciento (3%) y cuatro por ciento
(4%), para facilitar el escurrimiento de aguas superficiales.

311.4.5 Compactacion

Una vez que el material tenga la humedad apropiada y esté conformado debidamente,
se compactara con el equipo aprobado hasta lograr la densidad especificada. Aquellas
zonas que por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de arte no
permitan la utilizacion del equipo que normalmente se utiliza, se compactaran por los
medios adecuados para el caso, en forma tal que las densidades que se alcancen, no
sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa.

La compactacion se efectuara longitudinalmente, comenzando por los bordes
exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no
menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas,
la compactacion se hara del borde inferior al superior.

No se extendera ninguna capa de material, mientras no se haya realizado la nivelacion
y comprobacion del grado de compactacion de la capa precedente. Tampoco se
permitiran los trabajos, si la temperatura ambiente a la sombra es inferior a dos grados
Celsius (2°C) o en instantes en que haya lluvia o fundados temores de que ella ocurra.

311.4.6 Apertura al transito

Sobre las capas en ejecucion se prohibira la accion de todo tipo de transito mientras no
se haya completado la compactacion. Si ello no fuere posible, el transito que
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira en forma tal que no se
concentren huellas de rodadas en la superficie. El Constructor debera responder por
los dafos originados por esa causa y debera proceder a repararlos, a su costa, de
acuerdo con las instrucciones del Interventor.

311.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

311.5.1 Controles
Rige lo indicado en el aparte 300.5.1 del Articulo 300.

311.5.2 Condiciones especificas para el recibo y tolerancias

311.5.2.1 Calidad de los agregados
De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto se
tomaran cuatro (4) muestras y de cada fraccién de ellas se determinaran:

- El desgaste Los Angeles, segun la norma de ensayo INV E-218.

- Las pérdidas en el ensayo de solidez en sulfato de sodio o de magnesio, de acuerdo
con la norma INV E-220.
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- La plasticidad, de conformidad con las normas de ensayo INV E-125 y E-126.

- La compactacion por el ensayo modificado de compactacion (proctor modificado),
segun la norma de ensayo INV E-142.

cuyos resultados deberan satisfacer las exigencias indicadas en el aparte 300.2 del
Articulo 300, so pena del rechazo de los materiales defectuosos.

Durante la etapa de produccion, el Interventor examinara las descargas a los acopios y
ordenara el retiro de los agregados que, a simple vista, presenten restos de tierra
vegetal, materia organica o tamafos superiores al maximo especificado.

Ademas, efectuara las siguientes verificaciones perioddicas de la calidad del agregado:
- Determinacién de la granulometria (INV E-123), minimo una (1) vez por jornada.

- Determinacién de la plasticidad de la fraccion fina (INV E-125 y E-126), cuando
menos una (1) vez por jornada.

311.5.2.2 Calidad del producto terminado

La capa terminada debera presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes
y pendientes establecidas. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la berma
no sera inferior a la sefialada en los planos o la definida por el Interventor. Este,
ademas, debera efectuar las siguientes comprobaciones:

a. Compactacion

Las determinaciones de la densidad de la capa compactada se realizaran a razon de
cuando menos una (1) vez por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250
m2) y los tramos por aprobar se definiran sobre la base de un minimo de seis (6)
determinaciones de densidad. Los sitios para las mediciones se elegiran al azar.

La densidad media del tramo (Dm) debera ser, como minimo, el noventa y cinco por
ciento (95%) de la obtenida en el ensayo proctor modificado (norma de ensayo INV
E-142) de referencia (De), previa la correccion por presencia de particulas gruesas,
segun norma de ensayo INV E-228, siempre que ella sea necesaria.

Dm > 0.95De

A su vez, la densidad obtenida en cada ensayo individual (Di) debera ser igual o
superior al noventa y ocho por ciento (98%) del valor medio del tramo (Dm),
admitiéndose un solo resultado por debajo de dicho limite, so pena del rechazo del
tramo que se verifica.

Di > 0.98 Dm

La densidad de las capas compactadas podra ser determinada por cualquier método
aplicable de los descritos en las normas de ensayo INV E-161, E-162, E-163 y E-164.
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b. Espesor

Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactacion, se
determinara el espesor medio de la capa compactada (em), el cual no podra ser
inferior al de disefio (ed).

em > ed

Ademas, el valor obtenido en cada determinacién individual (ei) debera ser, cuando
menos, igual al noventa por ciento (90%) del espesor de disefio, admitiéndose un (1)
solo valor por debajo de dicho limite, so pena del rechazo del tramo controlado.

ei > 0.9ed

Todas las areas de afirmado donde los defectos de calidad y terminacion excedan las
tolerancias de la presente especificacion, deberan ser corregidas por el Constructor, a
su costa, de acuerdo con las instrucciones del Interventor y a plena satisfaccion de
éste.

7.2.10.1 ITEM DE PAGO

SUMINISTRO Y COLOCACION CAPA DE TRANSICION, RECEBO TAMANO
MAXIMO 3/4". UND. M3

7.2.11 SUMINSTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL T- 2400

NORMA INVIAS: ARTICULO 674- 02 INVIAS

SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON
GEOTEXTIL

7.2.11.1 DESCRIPCION

Esta especificacion se refiere al uso de geotextiles para prevenir la mezcla entre los
suelos de subrasante y agregados o materiales seleccionados para conformar sub
bases, bases, o materiales para construir terraplenes; los que se colocaran sobre el
geotextil de acuerdo a un espesor de diseno y valores de compactacion establecidos,
en los sitios sefialados por los planos del proyecto o los indicados por el Interventor.
Esta especificacion se basa en la supervivencia de los geotextiles frente a los
esfuerzos producidos durante la instalacién.

7.2.11.2 MATERIALES

Las propiedades requeridas del geotextil para separacion deben estar en funcién de la
gradacion del material granular, de las condiciones geomecanicas del suelo de
subrasante y de las cargas impuestas durante la ejecucion de los trabajos, permitiendo
en todo momento el libre paso del agua.
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7.2.11.2.1 Geotextiles

Se emplearan geotextiles Tejidos Y No Tejidos elaborados a partir de polimeros
sintéticos de cadena larga, compuestos con un porcentaje minimo del 95% en peso de
poliolefinas o poliester. El geotextil a utilizar debera cumplir con las propiedades
mecanicas e hidraulicas que se presentan a continuacion.

7.2.11.2 Requerimientos de las propiedades mecanicas.

Las propiedades de resistencia de los geotextiles dependen de los requerimientos de
supervivencia y de las condiciones y procedimientos de instalacion. Estas propiedades
corresponden a condiciones normales de instalacion.

TABLA 1. Requerimientos de las propiedades mecanicas del geotextil
(medidas en el sentido mas débil del geotextil)

PROPIEDAD NORMA DE | Valor Valor Minimo
ENSAYO Minimo Promedio por
Promedio |Rollo (VMPR)™
por Rollo
(VMPR)!"
(Elongacion medida segun Elongacion | Elongacion
ensayo INV E-901) <50% @ |>50%®
Resistencia a la tension|INV E-901 1100 N 700 N
Grab
Resistencia al [INV E-902 400 N 250 N
punzonamiento
Resistencia al rasgado|INV E-903 400N® (250N
trapezoidal
Resistencia al Estallido INV E-904 2700 kPa |1300 kPa
(Mullen Burst)

(1) Los valores numéricos de la Tabla corresponden al valor minimo promedio por
rollo (VMPR). EI valor minimo promedio por rollo, es el valor minimo de los
resultados de un muestreo de ensayos de un proceso para dar conformidad a un
lote que esta bajo comprobacion, el promedio de los resultados correspondientes de
los ensayos practicados a cualquier rollo del lote que se esta analizando, debe ser
mayor o igual al valor presentado en esta especificacion y corresponde a la
traduccion del nombre en Ingles “Minimun Average Roll Value (MARV)". Desde el
punto de vista del productor, corresponde al valor promedio del lote menos dos (2)
veces la desviacion estandar de los valores de la produccion .

(2) La elongacién < 50% hace referencia a los geotextiles tejidos, medida segun
ensayo INV E-901.
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(3) La elongacion > 50% hace referencia a los geotextiles no tejidos, medida segun
ensayo INV E-901.

(4) Elvalor (VMPR) para la resistencia al rasgado trapezoidal de los geotextiles tejidos
monofilamento es de 250 N.

7.2.11.3 Requerimientos de propiedades hidraulicas
TABLA 2. Requerimientos minimos de propiedades hidraulicas del geotextil

PROPIEDAD NORMA Valor Minimo Promedio Por Rollo
DE (VMPR)
ENSAYO

Permitividad © INV E-905 0.02s™

Tamano de Abertura|INV E-907 0.60 mm

Aparente ©

Estabilidad INV E-910 50% después de 500 h de

Ultravioleta exposicion

(5) La Permitividad del geotextil debe ser mayor que la permitividad del suelo (Y4 >
Ys). El interventor también podra exigir una permeabilidad del geotextil mayor que la
presentada por el suelo (kg > ks).

(6) EI valor del Tamano de Abertura Aparente (TAA) representa el valor maximo
promedio por rollo.

7.2.11.4 Material Granular

Este material debe cumplir con las especificaciones y caracteristicas para Base
Granular incluida en las presentes especificaciones)

7.2.11.5 EQUIPO

Se debera disponer de los equipos necesarios para colocar el geotextil correctamente y
el requerido para explotar, triturar, procesar, cargar, transportar, colocar y compactar el
material granular.

7.2.11.6 EJECUCION DE LOS TRABAJOS

7.2.11.6.1 Generalidades

El Interventor exigira al Constructor que los trabajos se efectuen con una
adecuada coordinacion entre las actividades de preparacion del terreno, la
colocacién del geotextil y la colocacion y compactacion del material de relleno,
de manera que el geotextil quede expuesto el menor tiempo.

Sera responsabilidad del Constructor la colocacion de elementos de sefializacion
preventiva en la zona de los trabajos, la cual debera ser visible durante las veinticuatro
(24) horas del dia. El disefio de la sefalizacion requerira la aprobacion del Interventor.
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7.2.11.6.2 Preparacion del terreno

La colocacion del geotextil sélo sera autorizada por el Interventor cuando el
terreno se haya preparado adecuadamente, removiendo los bloques de roca,
troncos, arbustos y demas materiales inconvenientes sobre la subrasante,
excavando o rellenando hasta la rasante de diseino, de acuerdo con los datos
indicados en los planos del proyecto o los ordenados por el Interventor.
7.2.11.6.3 Colocacion del geotextil

El geotextil se debera extender en la direccion de avance de la construccion,
directamente sobre la superficie preparada, sin arrugas o dobleces. Si es necesario
colocar rollos adyacentes de geotextil, éstos se deberan traslapar o unir mediante la
realizacion de costura, de acuerdo a esta especificacion. El minimo traslapo debera
ser de treinta centimetros (0.30 m) y dependera tanto del CBR de la subrasante como
del trafico que vaya a circular sobre la via durante la construccion. En las curvas, el
geotextil puede ser cortado con sus correspondientes traslapos o costuras, o doblado,
para desarrollar la geometria de la curva propuesta.

El minimo traslapo permitido para las aplicaciones que se refieren a la separacion de
materiales que trata esta especificacion, es de 0.30 m. Para todo final de rollo el
traslapo minimo sera de 1.00 m; en reemplazo de este traslapo podra usarse una
costura bajo las condiciones descritas en est especificacion, que se expone a
continuacion.

Tabla 1. Traslapos minimos

CONDICION TRASLAPO MINIMO
CBR Mayor a 3% 30 cm. o costura
Todo final de rollo Tm

No se permitira que el geotextil quede expuesto, sin cubrir, por un lapso mayor a una
jornada de trabajo.

62.5.4.4 Elaboracion de costuras

Para obtener una buena calidad en las costuras se deben tener en cuenta los
siguientes condicionamientos. Usualmente la costuras tanto realizadas en campo
como las desarrolladas durante la manufactura deben considerar los siguientes
aspectos que dependeran del disefio correspondiente y son:

1.Tipo de hilo: Kevlar, Aramida, Polietileno, Poliéster o Polipropileno. No se permitiran
hilos elaborados 100% a partir de fibras naturales, e incluso Nylon. Cuando se
propongan hilos compuestos por fibras sintéticas y fibras naturales, no se permitiran
aquellos que tengan 10% o mas en peso de fibras naturales. No se permitiran costuras
elaboradas con alambres.

2. Densidad de la puntada: Minimo de 150 a 200 puntadas por metro lineal.

3.Tension del hilo: Debe ajustarse en campo de tal forma que no corte el geotextil, pero
que sea suficiente para asegurar una union permanente entre las superficies a coser.
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Si se hace la costura a mano, deberan tenerse los cuidados necesarios para que al
pasar el hilo, el rozamiento no “funda” las fibras del geotextil. Deberan tenerse en
cuenta los requerimientos del inciso 2 del presente numeral.

4. La resistencia a la tension de la union, de acuerdo a la norma INV E-901, debe ser
minimo el 90% de la resistencia a la tensién Grab del geotextil que se esta cosiendo,
medida de acuerdo a la norma de ensayo, INV E-901.

5.Tipo de costura. Dependiendo del esfuerzo solicitado y el tipo de geotextil, se pueden
realizar diferentes configuraciones para asegurar la correcta transferencia de la tension.

6. Cantidad de lineas de costura, que se determinaran también segun disefo.
7.Tipo de puntada, la que puede ser simple (Tipo 101) o de doble hilo, también llamada
de seguridad (Tipo 401).

6.2.5.4.5 Colocacion del material de cobertura

El material de relleno se descargara en un lugar previamente escogido y autorizado
por el Interventor. Luego el material se esparcira sobre el geotextil, empleando un
método que no dé lugar a dafos en el geotextil. No se permitira el transito de
maquinaria sobre el geotextil hasta que se conforme la primera capa de material de
relleno compactada. No se permite el giro de maquinaria sobre la primera capa de
material granular.

Para agregados de tamanos menores a 50 mm, el espesor de la primera capa
compactada de material de relleno debe ser mayor a 30 cm. Para agregados de
tamanos menores a 30 mm, el espesor de la primera capa compactada debe ser mayor
a15cm.

El material de relleno se compactara con el equipo adecuado, para lograr el grado de
compactacion exigido del material o el solicitado por el Interventor, antes de dar paso al
trafico temporal sobre la calle de rodaje o comenzar las labores de colocacion de las
siguientes capas. El relleno se llevara a cabo hasta la altura indicada en los planos o la
indicada por el Interventor.

7.2.11.7 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

7.2.11.7.1 Controles

Durante la ejecucion de los trabajos, el Interventor adelantara los siguientes controles:

- Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el
Constructor.
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Verificar que el terreno se prepare adecuadamente y que se cumplan las
dimensiones de la rasante de disefio sefaladas en los planos o las ordenadas por
eél, antes de autorizar la colocacion del geotextil.

Verificar que el material de relleno cumpla las especificaciones del disefio
durante el periodo de ejecucién de la obra.

Supervisar la correcta aplicacion del método aceptado, en cuanto a la
preparacion del terreno, la colocacion del geotextil y la colocacion de la capa de
relleno.

Comprobar que los materiales a utilizar cumplan con los requisitos exigidos por
la presente especificacion.

Efectuar ensayos de control sobre el geotextil, en un laboratorio independiente
al del fabricante y al material granular del relleno. Los ensayos de control
relacionados con el geotextil, deberan hacerse de conformidad con lo establecido en
las normas INV E-909 e INV.E-908

Verificar que cada rollo de geotextil tenga en forma clara la informacion del
fabricante, el numero del lote y la referencia del producto, asi como la
composicion quimica del mismo, junto con una declaracién del fabricante, que
debera incluir la informacién que se exige y que se refiere a la conformidad del
geotextil.

Comprobar que durante el transporte y el almacenamiento, los geotextiles
tengan los empaques que los protejan de la accion de los rayos ultravioleta, agua,
barro, polvo, y otros materiales que puedan afectar sus propiedades

Medir, para efectos de pago, las cantidades de obra ejecutadas a satisfaccion.

7.2.11.7.2 Muestreo en Obra.

Esta actividad de caracter obligatorio, debera desarrollarse para todo despacho de
geotextiles que lleguen a la obra, para ser usados de acuerdo a los requerimientos
establecidos por el disefio o donde el Interventor hubiera aprobado su utilizacion y
forma parte del proceso de aseguramiento del control de calidad de la construccion,
desarrollado independientemente del programa de control de calidad de la produccion o
manufactura. Para esto, debera seguir lo establecido por las normas INV E-908 e INV
E-909 que se refieren a la metodologia de muestreo para ensayos y la practica para
dar la conformidad de las especificaciones de los geosintéticos.

Para el muestreo en obra se trabajaran rollos estandar con un area entre 400 y
600 m?. En el caso de rollos con areas diferentes, el total de metros cuadrados se
debera convertir a unidades de rollos equivalentes en relacién con 500 m?.
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- Para el muestreo del control de calidad en obra de los geotextiles, por cada
envio o despacho de materiales, se debera escoger al azar un numero de rollos
equivalentes a la raiz cubica de los rollos suministrados por cada envio o despacho,
al que se le dara conformidad o aceptacion por parte de la obra y a los que se les
utilizara para el uso que trata esta especificacion, teniendo en cuenta que si el
numero de rollos es mayor o igual a 1000, el numero de muestras seleccionadas
debe serigual a 11.

- De cada rollo se deberan descartar las dos primeras vueltas de geotextil para el
muestreo. Posteriormente, se debera tomar una muestra como minimo de un metro
lineal por el ancho correspondiente al rollo, verificando que esté totalmente seca y
limpia y se debera empacar y enviar a un laboratorio distinto al del fabricante,
debidamente identificada (numero de lote, referencia del producto, etc.).

- El numero de especimenes se determina aplicando lo previsto en las normas de
ensayo para evaluar las propiedades indicadas en la Tabla 1 y en la Tabla 2 de esta
especificacion.

7.2.11.7.3 Condiciones especificas para el recibo y tolerancias
7.2.11.7.4 Calidad del geotextil

Cada despacho de geotextil debera ser sometido a un proceso de conformidad de las
especificaciones de acuerdo con lo establecido en el numeral 674.5.2 y de la normas
INV E-909 e INV E-908, para dar conformidad del geotextil a usar, segun los valores
establecidos por esta especificacion, independientemente que venga acompafiado de
una certificacion o declaracion del laboratorio del fabricante que garantiza que el
producto satisface las exigencias indicadas en los documentos del proyecto. Por ningun
motivo se aceptaran geotextiles rasgados, agujereados o usados. Las especificaciones
de los geotextiles deben presentarse en valores minimos promedio por rollo (VMPR).

7.2.11.7.5 Declaracion del fabricante del geotextil con respecto a su producto.

El Constructor suministrara al Interventor una declaracion donde se establezca el
nombre del fabricante, el nombre del producto, composicion quimica relevante de los
filamentos o cintas y otra informacion pertinente que describa totalmente al geotextil.

El fabricante es responsable de establecer y mantener un programa de control de
calidad. Este debera estar disponible cuando se requiera, mediante un documento que
describa el programa de control de calidad de la produccion.

La declaracion del fabricante hace constar que el geotextil suministrado ofrece valores
minimos promedio por rollo “VMPR”, de acuerdo a lo establecido en su hoja de
especificaciones de producto, obtenidos bajo el programa de control de calidad del
fabricante. La declaracion debera ser extendida por una persona que tenga el
reconocimiento legal, de tal forma que comprometa al fabricante.



LICITACION PUBLICA No. 040-2007 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA SISTEMA ALS
(SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACION) PISTA NORTE 13L -31R AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
INCLUYE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LUCES SECUENCIALES ALS Pagina 138 de 179

Un error en el etiquetado o de presentacion de los materiales, sera razén suficiente
para rechazar estos geotextiles.

7.2.11.7.6 Calidad de la obra terminada

El Interventor aceptara el trabajo realizado donde las dimensiones y los lineamientos
se ajusten a los requerimientos del proyecto y cuyos materiales y procedimientos de
ejecucion se realicen segun lo prescrito en esta especificacion.

7.2.11.7.8 ITEM DE PAGO

SUMINSTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL T- 2400. UND M2

7.212 SUMNISTRO Y CONFORACION DE TERRAPLEN EN BASE GRANULAR,
NORMA INVIAS 220
NORMA INVIAS: ARTICULO 320

330.1 DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocacién y compactacion de
material de base granular aprobado sobre una subbase, afirmado o subrasante, en una
0 varias capas, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes sefalados
en los planos del proyecto u ordenados por el Interventor para conformar un terraplén o
via de acceso.

330.2 MATERIALES

Los agregados para la construccion de la base granular deberan satisfacer los
requisitos indicados en el aparte 300.2 del Articulo 300 para dichos materiales.

Ademas, deberan ajustarse a alguna de las siguientes franjas granulométricas:

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA
Normal Alterno BG-1 BG-2
37.5 mm 11/2" 100 -

25.0 mm 1 70-100 100
19.0 mm 3/4" 60-90 70-100
9.5 mm 3/8" 45-75 50-80
4.75 mm No.4 30-60 35-65
2.0 mm No.10 20-45 20-45
425 um No.40 10-30 10-30
75 um No.200 5-15 5-15

La franja por utilizar sera la establecida en los documentos del proyecto o la
determinada por el Interventor.
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Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion y resistencia
exigidos por la presente especificacion, el material que produzca el Constructor debera
dar lugar a una curva granulométrica uniforme, sensiblemente paralela a los limites de
la franja por utilizar, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de
un tamiz adyacente o viceversa.

330.3 EQUIPO

Rigen las condiciones generales establecidas en los numerales 300.3 y 311.3 de los
Articulos 300 y 311 de este documento, con la salvedad de que la planta de trituracion,
con unidades primaria y secundaria, como minimo, es obligatoria.

330.4 EJECUCION DE LOS TRABAJOS

330.4.1 Explotacién de materiales y elaboracion de agregados
Rige lo indicado en el aparte 300.4.1 del Articulo 300.

330.4.2 Preparacion de la superficie existente

El Interventor solo autorizara la colocacién de material de base granular cuando la
superficie sobre la cual debe asentarse tenga la densidad y las cotas indicadas o
definidas por el Interventor. Ademas debera estar concluida la construccién de las
cunetas, desagues Yy filtros necesarios para el drenaje de la calzada.

Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias
determinadas en las especificaciones respectivas, de acuerdo con lo que se prescribe
en la unidad de obra correspondiente, el Constructor hara las correcciones necesarias
a satisfaccion del Interventor.

330.4.3 Fase de experimentacion
Se aplica lo descrito en el aparte 300.4.2 del Articulo 300.

330.4.4 Transporte y colocacién de material
Tiene validez lo indicado en el aparte 320.4.4 del Articulo 320.

330.4.5 Extension y mezcla del material

El material se dispondra en un cordén de seccién uniforme, donde sera verificada su
homogeneidad. Si la base se va a construir mediante combinacién de varios
materiales, éstos se mezclaran formando cordones separados para cada material en la
via, que luego se combinaran para lograr su homogeneidad. En caso de que sea
necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad de compactacion, el
Constructor empleara el equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique a
la capa subyacente y deje una humedad uniforme en el material. Este, después de
mezclado, se extendera en una capa de espesor uniforme que permita obtener el
espesor y grado de compactacion exigidos, de acuerdo con los resultados obtenidos en
la fase de experimentacion.

En operaciones de bacheo en areas de reducida extension, el Interventor definira,
dentro de los sistemas de extensién y mezcla que le proponga el Constructor, el que
considere mas adecuado.
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330.4.6 Compactacion
El procedimiento para compactar la base granular es igual al descrito en el aparte
320.4.6 del Articulo 320, para la subbase granular.

También, resultan validas las limitaciones expuestas en dicho aparte.

330.4.7 Apertura al transito
Se aplica lo descrito en el aparte 320.4.7 del Articulo 320, para la subbase granular.

330.4.8 Bacheos

En las excavaciones para reparacion del pavimento existente cuya profundidad sea
mayor de treinta centimetros (30 cm), se empleara material de base granular para su
relleno por encima de la subbase granular descrita en el aparte 320.4.8 del Articulo 320
y hasta una profundidad de cinco centimetros (5 cm) por debajo de la rasante
existente.

Si la excavacion tiene una profundidad mayor de quince y menor o igual a treinta
centimetros (>15y <30 cm), ella se rellenara con material de base granular hasta cinco
centimetros (5 cm) por debajo de la rasante existente.

En las excavaciones para reparacion del pavimento existente cuya profundidad sea
menor o igual a quince centimetros (<15 cm), no se empleara material de base
granular en su relleno.

El material de base granular colocado en estos rellenos debera ser compactado hasta
alcanzar la densidad especificada.

330.4.9 Conservacion
Resulta aplicable todo lo indicado en el aparte 320.4.9 del Articulo 320 para la subbase
granular.

330.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

330.5.1 Controles
Se aplica lo indicado en el aparte 300.5.1 del Articulo 300.

330.5.2 Condiciones especificas para el recibo y tolerancias

330.5.2.1 Calidad de los agregados

En adicién a lo descrito en el aparte 311.5.2.1 del Articulo 311, se efectuaran las
siguientes pruebas:

- Resistencia por el método C.B.R., de acuerdo con la norma de ensayo INV E-148.

- Equivalente de arena, segun norma de ensayo INV E-133.

Durante la etapa de produccion se efectuaran en adicion a los ensayos descritos en el
mismo aparte, los siguientes:
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Determinacién de la proporcion de particulas fracturadas mecanicamente en el
agregado grueso (INV E-227), una (1) vez por jornada.

Determinacion del equivalente de arena (INV E-133), una (1) vez por semana.

Determinacion de los indices de aplanamiento y alargamiento (INV E-230), una (1)
vez por semana.

Determinacion del desgaste Los Angeles (INV E-218) y la solidez ante la accién de
sulfatos (INV E-220), al menos una (1) vez al mes.

330.5.2.2 Calidad del producto terminado

La capa terminada debera presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes
y pendientes establecidas. La distancia entre el eje de proyecto y el borde de la capa
no podra ser inferior a la sefialada en los planos o la definida por el Interventor quien,
ademas, debera verificar que la cota de cualquier punto de la base conformada y
compactada, no varie en mas de dos centimetros (2 cm) de la proyectada.

Asi mismo, debera adelantar las siguientes comprobaciones:

a. Compactacion

Las determinaciones de la densidad de la base granular se efectuaran en una
proporcion de cuando menos una (1) vez por cada doscientos cincuenta metros
cuadrados (250 m2) y los tramos por aprobar se definiran sobre la base de un minimo
de seis (6) medidas de densidad, exigiéndose que el promedio de ellas (Dm) sea igual
o mayor al cien por ciento (100%) de la densidad maxima obtenida en el ensayo
proctor modificado (norma de ensayo INV E-142) de referencia (De), previa la
correccién por presencia de particulas gruesas, segun norma de ensayo INV E-228,
siempre que ella sea necesaria.

Dm > De
A su vez, la densidad obtenida en cada medida individual (Di) debera ser mayor al
noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad media del tramo.

Di > 0.98 Dm

Admitiéndose solo un valor debajo de esta exigencia. En caso de no cumplirse estos
requisitos, se rechazara el tramo.

La densidad de las capas compactadas podra ser determinada por cualquier método
aplicable de los descritos en las normas de ensayo INV E-161, E-162, E-163 y E-164.

b. Espesor

Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactacion, se
determinara el espesor medio de la capa compactada (em), el cual no podra ser
inferior al de disefio (ed).



LICITACION PUBLICA No. 040-2007 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA SISTEMA ALS
(SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACION) PISTA NORTE 13L -31R AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
INCLUYE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LUCES SECUENCIALES ALS Pagina 142 de 179

em > ed

Ademas, el valor obtenido en cada determinacion individual (ei) debera ser, como
minimo, igual al noventa por ciento (90%) del espesor de disefio, admitiéndose un (1)
solo valor por debajo de dicho limite, so pena del rechazo del tramo controlado.

ei > 0.9 ed

En las zonas de bacheos se deberan satisfacer las mismas exigencias sobre
compactacion y espesor, pero se deja al Interventor la decision sobre la frecuencia de
las pruebas, la cual dependera del tamano de las areas tratadas.

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias mencionadas, asi como las
areas en donde la base granular presente agrietamientos o segregaciones, deberan ser
corregidas por el Constructor, a su costa, y a plena satisfaccion del Interventor.

c. Lisura

La uniformidad de la superficie de la obra ejecutada, se comprobara con una regla de
tres metros (3 m) de longitud, colocada tanto paralela como normalmente al eje de la
via, no admitiéndose variaciones superiores a quince milimetros (15 mm) para
cualquier punto que no esté afectado por un cambio de pendiente. Cualquier
irregularidad que exceda esta tolerancia se corregira con reduccion o adicion de
material en capas de poco espesor, en cuyo caso, para asegurar buena adherencia,
sera obligatorio escarificar la capa existente y compactar nuevamente la zona afectada.

7.2.12.1 ITEM DE PAGO

SUMINISTRO Y CONFORACION DE TERRAPLEN EN BASE GRANULAR, NORMA
INVIAS 220. UND M3

7.2.13 CONSTRUCCION DE BOX EN CONCRETO REFORAZADO DE 3.000 PSI,
ESPESOR DE PAREDES 0.10 METROS, SECCION INTERNA LIBRE 0.70 POR 0.40
METROS, INCLUYE DILATACIONES

220.1 DESCRIPCION

Esta actividad consiste en la construcciéon de un box de espesor de 10 centimetros,
para contener 4 tubos de 4” de seccion libre 0.70 por 0.40 metros y a su ves contener
tapas de inspeccion, luces y distribuir tuberias de 2” para alimentar otras luces. Para
las condiciones de construccion se seguira lo contenido en el item 3.7.

MATERIALES.

Los materiales seran basicamente concretos descritos en el item 3.7, varillas de 3/8” y
2" a cada 30 centimetros en dos direcciones.
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EQUIPOS:

Los equipos seran los requeridos para formaletear la caja incluida los materiales y
demas elementos que se requieran para dejar los pasos de tuberia, cajas de
inspeccion y de luces.

7.2.13.1 ITEM DE PAGO

CONSTRUCCION DE BOX EN CONCRETO REFORAZADO DE 3.000 PSI,
ESPESOR DE PAREDES 0.10 METROS, SECCION INTERNA LIBRE 0.70 POR 0.40
METROS, INCLUYE DILATACIONES. UND M3.

7.2.14 CONSTRUCCION DE TAPAS DE INS}PECCION DE 0,60 * 0,50 Y ESPESOR
DE 0.07 METROS, CON MARCO METALICO Y BASE METALICA IN SUTU
CONSTRUIDA SOBRE EL BOX, SIN AGARRADERA

7.2.14.1 DESCRIPCION

Este item se refiere a la construccién de una tapa de concreto se la seccion definida,
fundada en marco metalico angulo de 1/%4"” * 1 74", siguiendo normas E.E.B. CS275 y
concreto definido en el item 3.7

7.2.14.2 MATERIALES

Concretos de 2500 psi, angulos de 1/7%4™ * 1 V4", y procedimiento normativo E.E.B.
CS275

7.2.14.3 EQUIPO:

Los requeridos para construir la tapa acorde con la norma E.E.B. CS275

7.2.14.4 ITEM DE PAGO

CONSTRUCCION DE TAPAS DE INSPECCION DE 0,60 * 0,50 Y ESPESOR DE 0.07
METROS, CON MARCO METALICO Y BASE METALICA IN SUTU CONSTRUIDA
SOBRE EL BOX, SIN AGARRADERA. UND UD.

7.215 INSTALACION DE BASE METALICA SOPORTE PARA LUCES
SECUENCIALES INSUTU SOBRE BOX

7.2.15.1 DESCRIPCION

Este item se refiere a la fundida en sitio de el contenedor del alambrado de las luces y
transformador, que a su ves es soporte de la luz ay su brazo telescépico, los
procedimientos estaran a cargo del Interventor, y concreto definido en el item 3.7
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7.2.15.2 MATERIALES
Caja metalica base de luces con soporte para luz de aproximacion.

7.2.15.3 EQUIPOS:
Los requeridos para fijar la caja a la posicién solicitada y soportes para fundicion.

7.2.15.4 ITEM DE PAGO

INSTALACION DE BASE METALICA SOPORTE PARA LUCES SECUENCIALES
INSUTU SOBRE BOX. UND UD.

7.2.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TUBO PVC ELECTRICO
TIPO DB DE @ 4" ,INCLUYE UNIONES Y PEGA

7.2.16.1 DESCRIPCION

Este item se refiere al suministro de tuberia eléctrica de PVC eléctrica tipo DB de @ 4",
la colocacidon de uniones para dar continuidad y permitir reducciones de 4 a 2 pulgadas
para cambiar de seccidn de tuberia para distribucion de cableado eléctrico.

7.2.16.2 MATERIALES:
Ttuberia eléctrica de PVC eléctrica tipo DB de @ 4, uniones de @ 4, limpiador y
soldadura.

7.2.16.3 EQUIPO:
El requerido para corte, escuadre y pega de tuberia.

7.2.16.4 ITEM DE PAGO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TUBO PVC ELECTRICO TIPO DB
DE @ 4" , INCLUYE UNIONES Y PEGA. UND. ML

7.2.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TUBO PVC ELECTRICO
TIPO DB DE @ 2" ,INCLUYE UNIONES Y REDUCCIONES DE 94" A 28" Y PEGA

Este item se refiere a la fundida en sitio de el contenedor del alambrado de las luces y
transformador, que a su vez es soporte de la luz a su brazo telescopico, los
procedimientos estaran a cargo del Interventor, y concreto definido en el item 3.7

7.2.17.1 MATERIALES
Caja metalica base de luces con soporte para luz de aproximacion.

7.2.17.2 EQUIPOS:
Los requeridos para fijar la caja a la posicidn solicitada y soportes para fundicion.

7.2.17.3 ITEM DE PAGO
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE TUBO PVC ELECTRICO TIPO DB
DE @ 2" ,INCLUYE UNIONES Y REDUCCIONES DE @4" A 2@" Y PEGA. UN. ML

7.2.18 CONSTRUCCION DE PLACA DE SOPORTE DE CEMENTO REFORZADO DE
0.60 * 6.00 CON ESPESOR DE 0.10 M.

Este item se refiere a la construccion de una placa reforzada en dos direcciones con
varillas de 2" y %" en dos direcciones a cada 20 centimetros, verificando al cuantia
minima de acero, incluyendo | a embebida de los soportes de las luces de
aproximacion el concreto sera de 3000 psi y de acuerdo a la especificacién del item
3.7.

7.2.148.1 MATERIALES:
Concreto de 300 psi, armazén de madera, alambre y solado de base.

7.2.18.2 EQUIPO:
El requerido para la fundicion escuadrada y nivelada y la colocacion de las cajas de las
luces, acorde con las necesidades del proyecto.

7.2.18.3 ITEM DE PAGO

CONSTRUCCION DE PLACA DE SOPORTE DE CEMENTO REFORZADO DE 0.60 *
6.00 CON ESPESOR DE 0.10 M. UD. M3

7.219 INSTALACION DE BASE METALICA SOPORTE PARA LUCES DE
DESTELLO INSUTU SOBRE PLACA DE SOPORTE

7.2.19.1 DESCRIPCION

Este item se refiere a la fundida sobre la placa de soporte (item 3.16) en sitio de el
contenedor del alambrado de las luces y transformador, que a su vez es soporte de la
luz a su brazo telescopico, los procedimientos estaran a cargo del Interventor, vy
concreto definido en el item 3.7

7.2.19.2 MATERIALES
Caja metalica base de luces con soporte para luz de aproximacion y desatello..

7.2.19.3 EQUIPOS:
Los requeridos para fijar la caja a la posicidn solicitada y soportes para fundicion.

7.2.19.4 ITEM DE PAGO

INSTALACION DE BASE METALICA SOPORTE PARA LUCES DE DESTELLO
INSUTU SOBRE PLACA DE SOPORTE. UND UD.
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7.2.20 SUMNISTRO Y CONFORACION DE TERRAPLEN EN BASE GRANULAR,
NORMA INVIAS 320

7.2.20.1 DESCRIPCION.

Se requiere subir la cota de la via de acceso a la casa de plantas del sector del ALS,
para lo cual se reconformara la via aumentandole la cota por encima de la cota de
inundacion, segun planos.

Se seguira el procedimiento del item 3.10 de estas especificaciones.

7.2.20.2 ITEM DE PAGO

SUMNISTRO Y CONFORACION DE TERRAPLEN EN BASE GRANULAR, NORMA
INVIAS 320. UN. M3

7.2.21 SUMINSITRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CEMENTO DE @ 24",
INCLUYE ATRAQUES

7.2.21.1 DESCRIPCION,

Esta actividad se refiere a la colocacion de una tuberia con sus atraques, cotas de nivel
y demas elementos constructivos para cruzar la via existente para permitir el paso de
agua y aliviar la presion y efecto por agua de lluvia.

Se seqguira el procedimiento del item 3.6 de estas especificaciones.

7.2.21.2 ITEM DE PAGO

SUMINSITRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CEMENTO DE @ 24", INCLUYE
ATRAQUES. UD. ML

7.2.22. CONSTRUCCION DE ALETAS, DESCOLES EN CONCRETO REFORZADO
PARA TUBERIA DE @ 24", INCUYE PISO

Esta actividad corresponde a la construccion de las aletas, descole y demas obras de
proteccion del tubo de cruce de la via de acceso a la casa de plantas.

Se seguira lo contenido en estos pliegos.
7.2.22.1 DESCRIPCION.

Esta actividad corresponde a la construccion de las aletas, descole y demas obras de
proteccién del tubo de cruce de la via de acceso a la casa de plantas.

Se seguira lo contenido en el item 3.7 de estos pliegos.
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7.2.22.2 ITEM DE PAGO

CONSTRUCCION DE ALETAS, DESCOLES EN CONCRETO REFORZADO PARA
TUBERIA DE @ 24", INCUYE PISO. UD. M3
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ANEXO No. 3
DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.--===-- /07-

CONTRATANTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS

MILITARES .-
UNIDAD EJECUTORA

REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA DE CIUDADANIA No.

DECRETO DE NOMBRAMIENTO
No.

ACTA DE POSESION No.

NOMBRE:

NIT o DOC. IDENTIDAD:
REPRESENTANTE LEGAL:
DOC. IDENTIDAD:
DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

FAX:

CONTRATISTA

NOMBRE:
NIT o DOC. IDENTIDAD:
REPRESENTANTE LEGAL:
DOC. IDENTIDAD:
DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

FAX:

APODERADO EN COLOMBIA

Proceso de TERMINOS DE REFERENCIA
No. XXXXX/07.

CONSIDERANDOS
Resolucion de Adjudicaciéon No. del de de
2007.

El objeto del presente contrato es la -------------
de
conformidad con las especificaciones técnicas
XXXX.- OBJETO contenidas en el ANEXO TECNICO del
presente contrato. ]

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ---------

PROCESOS EN PESOS:

Para efectos legales y presupuestales, el valor

total del contrato asciende a la suma de
pesos colombianos ($ )

XXXX.- VALOR
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incluido IVA,

XXXX.- FORMA DE PAGO

XXXXX.- APROPIACION
PRESUPUESTAL

XXXX.- PLAZO DE EJECUCION

XXXX: SITIO DE LA OBRA

Dentro de los CINCO (5) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato y la
entrega de la copia firmada del mismo al
CONTRATISTA, éste debera constituir una
garantia unica a favor de la AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,
en una compafiia de seguros o entidad
bancaria legalmente constituida en Colombia,
que cubra los siguientes amparos: a) DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por el
veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, con una vigencia igual a la duracion
del contrato y seis (6) meses mas y, de las
prorrogas si las hubiere. b) DE CALIDAD DE
LA OBRA: Por el cincuenta por ciento (50%)
del valor del contrato, por un término de doce
(12) meses contados a partir de la fecha de
entrega, evidenciada en el acta de recibo. c)
DE ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por el
cincuenta por ciento (50%) del valor total del
contrato, y por el término de cinco (05) afos,
contados a partir del acta de recibo a
satisfaccion de la obra. d) CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO: Por el cien por
ciento (100%) del monto entregado en calidad
de pago de anticipo, con una vigencia igual a
la duracion del contrato y seis (06) meses mas
y, de las prérrogas, si las hubiere. e). DE
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Pos el
cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato, por el término de vigencia del mismo
y tres (3) anos mas. f) DE
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A
TERCEROS: Por el veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato, por el término de
duracién del mismo y tres (03) afios mas.
PARAGRAFO PRIMERO: En la_péliza
debera constar _expresamente que _se
ampara_el _cumplimiento del contrato, el

XXXX.- GARANTIA UNICA
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pago de las multas y de la penal pecuniaria
convenidas y que la _entidad aseguradora
renuncia al beneficio de excusiéon. En todo
caso EL CONTRATISTA debera reponer la
garantia, cuando el valor de la misma se vea
afectado por razén de los siniestros
presentados, dentro de los cinco (5) dias
calendarios siguientes a la notificacion del
acto que deje en firme la sancion
correspondiente. PARAGRAFO PRIMERO: Si
EL CONTRATISTA se negare a constituir la
garantia unica, asi como no otorgarla en los
términos, cuantia y duracién establecidos en
esta clausula, LA AGENCIA LOGISTICA DE
LAS FUERZAS MILITARES podra declarar la
caducidad del presente contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: Las pdlizas no
expiraran por falta de pago de la prima o
revocatoria unilateral. PARAGRAFO
TERCERO: EI CONTRATISTA se obliga para
con LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES a mantener vigente la
garantia unica hasta la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo preceptuado
en el decreto 679 de 1994.

El supervisor del presente contrato es

XXXX.- SUPERVISION XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX.- MONEDA DEL
CONTRATO
POR LA AGENCIA LOGISTICA POR EL CONTRATISTA,

DE LAS FUERZAS MILITARES Representante Legal
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ANEXO No. 4 ,
DOCUMENTOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS

o Certificado de inscripcion, clasificacion y calificacion de la Camara de Comercio.

e Balance general y estado de resultados con corte 31 de diciembre de 2006,
debidamente certificados y dictaminados.

e Declaracion de renta del afio 2006 para personas juridicas.

¢ Notas a los estados financieros.

e Fotocopia de la tarjeta profesional del Contador Publico y Revisor Fiscal cuando
la ley lo exija.

e Certificacion de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de
Contadores.

e Formulario No. 4 “Acreditacion de la capacidad de contratacion, inscripcion en el
RUP y cumplimiento de contratos anteriores”

e Formulario No. 4A Relacién de contratos vigentes o en ejecucién al cierre del
proceso.

e Formulario No. 5 “Propuesta Econdémica” (Sobre “2”)
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FORMULARIO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Bogota D. C.

Sefores )
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

Referencia: Presentacion de propuesta proceso de licitcion publica No. XXXX/07-,
convocada por La AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, para la
XXXXXXXXXXXXXXXX.

El suscrito (Los suscritos) , de conformidad con las
condiciones que se estipulan en el pliego de condiciones correspondientes a la
licitacion publica citada en el asunto, presentamos la siguiente propuesta:

En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato
correspondiente.

Declaramos asi mismo:

1.

Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a
los firmantes de esta carta.

. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial

en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos los documentos del pliego de condiciones y aceptamos su
contenido.

Que hemos recibido los documentos que integran el pliego de condiciones y sus
adendas que son: indicar el numero y la fecha de cada uno:
y Documentos de Aclaraciones de

echas:

Que para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos,
derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones que se causen con ocasion
de la presentacién de la oferta, suscripcion y ejecucion del contrato, de acuerdo
con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen
por cuenta nuestra.
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6. Que haremos los tramites necesarios para el perfeccionamiento del contrato
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la adjudicacién e iniciaremos la
ejecucion del contrato segun lo consignado en el pliego de condiciones.

7. Declaramos no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad sefialadas por la ley.

8. Que la presente propuesta consta de (__ ) folios
debidamente numerados y rubricados.

9. Que conozco, acepto y me comprometo a cumplir con el plazo, el cual es de
dias calendario, acorde al Anexo 1 “Datos del Proceso”.

Segun lo establecido en el pliego de condiciones definitivos, Adendas, Documentos de
Aclaraciones y todo documento que haga parte integral del presente proceso de
licitacion.

Los suscritos sefialan como Direccion Comercial, a donde se puede remitir o enviar por
correo, notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente:

Pdliza de garantia de seriedad de la propuesta No.:

Expedida el

Firma del proponente y/o representante legal: Nombre en letra imprenta:

Aval: Ingeniero Civil o Arquitecto con tarjeta de matricula profesional
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Agencia Logistica de las Fuerzas Militares
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ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARA DE OFICIALES Y COCINA EN
EL BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA NO 70 EN TUMACO

NARINO
PROPONENTE
LICITACION PUBLICA NNo.
FECHA
OBJETO
DEL VALO
PROYECTO | "O0\ | LOCALIZA | REN | M2 | JEOTE | HASTA | FOLI
Y NUMERO CION |PESO|DE OBRA (DD/MM/AA) | O
TE A)
DEL S
CONTRATO

OBRAS EN CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

NOMBRE:

DOCUMENTO IDENTIDAD:
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FORMULARIO No. 2 A
CONSTANCIA DE VISITA AREA DEL PROYECTO

LICIATCION PUBLICA No. 12007

Ciudad y fecha -

El suscrito servidor publico designado para tal fin.

Hace constar que el sefior:

Con tarjeta profesional No. representante de la firma
efectuo la visita al sitio
donde se desarrollara el proyecto de CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA SISTEMA ALS (SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACION)
PISTA NORTE 13KL -31R AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
INCLUYE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LUCES SECUENCIALES ALS

Servidor publico designado para tal fin.
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FORMULARIO No. 2B
CARTA DE COMPROMISO

Ciudad y fecha
Yo identificado con C.C. de

profesion Ingeniero Civil o Arquitecto con matricula profesional No.
me comprometo a prestar mis servicios profesionales en el tiempo establecido en el

pliego de condiciones para (nombre de la firma,
consorcio 6 unién temporal) en caso de salir favorecida esta en la adjudicacion de la
LICITACION PUBLICA No. cuyo objeto es contratar la CONSTRUCCION

DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA SISTEMA ALS (SISTEMA DE
LUCES DE APROXIMACION) PISTA NORTE 13L -31R AEROPUERTO
INTERNACIONAL EL DORADO INCLUYE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE
LUCES SECUENCIALES ALS

Igualmente me comprometo a ejercer las funciones del cargo de (Director de obra o
Residente de obra) con las responsabilidades que este conlleve.

Atentamente,

Nombre del profesional propuesto
Cargo propuesto
Teléfono
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FORMULARIO No. 2C
EXPERIENCIA ESPECIFICA PROFESIONALES

NOMBRES Y
APELLIDOS
CARGO A
OCUPAR
Durac Periodo Laborado
ion Fecha de Fecha de
Objeto : Del iniciacion terminacion Metros
No. De Del Entidad Localiza Cargo Proye ejecutados
Contrata . Desem
contrato |Proyect cion ~ cto De Obra Y
nte pefado )
o] (En Pisos
Mese Me | AR

s) |Dia| s | o |Dia|Mes| Afo

FIRMA

NOTA: Dentro de la casilla correspondiente al objeto del proyecto se deben describir claramente las
actividades relacionadas con la experiencia especifica exigida dentro de la casilla "objeto del
proyecto" indicar expresamente el objeto especifico (el cual debe estar enmarcado en obras que
cumplan con el objeto de la presente CONTRATACION DIRECTA) de los contratos relacionados para
poder asi verificar el cumplimiento del requisito minimo

FIRMA DEL
NOMBRE: PROPONENTE FECHA
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FORMULARIO No. 2D
HOJA DE VIDA

NOMBRE DE LA FIRMA HOJA DE
No. DE
ORDEN

1. DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO A OCUPAR

DOMICILIO

DIRECCION

No. TELEFONO FAX

No. CEDULA IDENTIFICACION (No. PASAPORTE SI ES
EXTRANJERO)

LUGAR 'Y FECHA DE NACIMIENTO

2. ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y

POSTGRADO)
DURACION DE
FECHA DE LOS
TITULO INSTITUCION | LUGAR| GRADO ESTUDIOS
(ANOS)
MES | ANO
3. ESTUDIOS RELACIONADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
SENALADOS
DURACION DE
TITULO LUGAR Y FECHA LOS
ESTUDIOS
(ANOS)

MATRICULA PROFESIONAL No.
La Hoja de Vida debera venir firmada por el profesional

FIRMA:

FIRMA DEL PROPONENTE
NOMBRE:
FECHA
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PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PROYECTO:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PROPONENTE:
CONTRATACION DIRECTA No. 12007 FECHA:
DESCRIPCION VALOR COMPLETO DEL
PROYECTO CAPITULO
% de ejecucion
CAPITULO 1 Valor
Barra dia
No dias
% de ejecucion
CAPITULO 2 Valor
Barra dia
No dias
% de ejecucion
CAPITULO 3, Valor
ETC.
Barra dia
No dias
T OTA L E[SEMANA
S L
ACUMUL
ADO
CONVENCIONE|TOTAL DIAS
S: CALENDARIO
BARRAS
RUTA EL OFERENTE
CRITICA
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~ FORMULARIO No. 3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO

ANALISIS DE PRECIOS

OBRA : LUGAR:

UNIDAD:
PROPONENTE: "

CONTRATACION DIRECTA No. FECHA: [
[DESCRIPCION ITEM: [ caprituLo | ITEM [ uniDAD: |
| | VR. COMITE
MATERIALES UND CANT UNITARIO VR.TOTAL TECNICO
OBSERVACIONES SUMAN

TOTAL MATERIALES

VR. COMITE
EQUIPO UND RENDIMIENTO UNITARIO VR.TOTAL TECNICO
OBSERVACIONES SUMAN
TOTAL EQUIPO
| | VR. COMITE
MANO DE OBRA UND RENDIMIENTO UNITARIO VR.TOTAL TECNICO

OBSERVACIONES

TOTAL MANO DE OBRA

REVISO

TOTAL COSTO DIRECTO

Vo
FIRMA OFERENTE Bo




FORMULARIO No. 4

AQREDITACION DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACION,
INSCRIPCION EN EL RUP Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES

NOMBRE DEL PROPONENTE:

I. INSCRIPCION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

PROPONENTE *ACTIVIDAD *ESPECIALIDAD *GRUPO

Il CAPACIDAD DE CONTRATACION

PROPONENTE * CAPACIDAD DE **CONTRATOS KDC
CONTRATACION VIGENTES O RESIDUAL
SMMLV EN EJECUCION SMMLV SMMLV

l. DECLARACION SOBRE MULTAS Y SANCIONES DURANTE LOS
ULTIMOS DOS (2) ANOS

*OBJE | *No | ENTIDAD | *VR. *TIPO *FECHA *VIr. *Vr.
TO . | CONTRATA | CTR | MULT | SANCION| MULTAO | MULTAO | MULTAO
DEL | CT NTE EN A SANCION | SANCION | SANCION
CTR. | R PESO EN PESOS EN
S ($) ($) SMMLV

Los relacionados en la Camara de Comercio

**  Debe corresponder a la sumatoria del porcentaje PENDIENTE POR
EJECUTAR en SMMLV de los contratos relacionados en el Formulario 4A
“RELACION DE CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCION AL CIERRE
DEL PROCESO".

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo Ila
responsabilidad institucional de las personas juridicas que represento, que la
informacion antes consignada es totalmente cierta, corresponde Unica y
exclusivamente a la entidad que represento.

REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO
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, FORMULARIO No. 4A ,
RELACION DE CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCION
AL CIERRE DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROPONENTE:

o | ENTIDAD () | () VALOR FECHAS VALOR
- 0,
CONT|CONTRATANT| OBJET | 7 |CONT EJECUTADO
RATO E 0 RATO INICIO TERMINACIO
N % $

TOTAL CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCION ($)
TOTAL CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCION (SMLMV)

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo Ila
responsabilidad institucional de las personas juridicas que represento, que la
informacion antes consignada es totalmente cierta, corresponde Unica y
exclusivamente a la entidad que represento.

NOTA 1:

e (*) El proponente debe escribir su forma de participacion asi:
C consorcio
UT Unién Temporal
| Individual

e (™) El proponente debe colocar el porcentaje (%) de participacion.

NOTA 2:

El valor de los contratos vigentes, o en ejecucion (SMLMV), presentado en este
formulario, debe ser igual al reportado en el Formulario No. 4.

REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO
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FORMULARIO No. 5 (SOBRE “2”)
PROPUESTA ECONOMICA

Bogota D. C.,
Senor

DIRECTOR GENERAL
Agencia Logistica de las Fuerzas Militares

Ciudad
REF: Proceso CONTRATACION DIRECTA No. /07.
El suscrito , obrando en nombre y representacion de

de conformidad con lo estabIeC|do en el presente pliego de condiciones deI
presente proceso de licitacion publica, adelantado por la Agencia Logistica de las
Fuerzas Militares, por medio de la presente, oferto de forma irrevocable, oferta en
firme, para la celebracion del contrato que es objeto el presente proceso, y en
consecuencia, ofrezco efectuar la ejecucion de las obras segun los disefios, las
cantidades de obra y presupuesto definitivo presentados, la Agencia Logistica de
las Fuerzas Militares y la interventoria bajo las caracteristicas técnicas
establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones del Proceso de
CONTRATACION DIRECTA N° XXXX/07, por un de ($--—--
-------------- ) PESOS COLOMBIANOS.

CANTIDADES DE OBRA

UNIDA Vr. Vr.
D CAX‘J'D UNITARIO | TOTAL

No. |DESCRIPCION

OBRA ELECTRICA ALS EL
DORADO -

VARILLA COOPER WELD
5/8" X 1,80 M CON TODOS
1,1 |SUS ACCESORIOS PARA| UND 10,00
INSTALAR CAJA DE
INSPECCION ITEM 6.

CABLE DESNUDO
CALIBRE No. 6 AWG PARA

1.2 1qisTEMA DE PUESTA a| ML | 1.500,00 ]
TIERRA - ALL.S.

13 |CABLE CALIBRE No. 4| \\" |, 00000

AWG, AISLAMIENTO XLPE, ’ -
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5 KV.

CABLE DESNUDO
CALIBRE No. 6 AWG

1,4 |(SUBESTACION ML | 1.500,00
AEROPUERTO - i

SUBESTACION A.L.S)

BASE  METALICA _EN
ACERO GRADO  A-36
GALVANIZADA EN
SUBTERRANEA  BANCO
DUCTOS 4X2" HIERRO
GALVANIZADO EN
CALIENTE, NORMA FAA L-

867 DE 12" DE DIAMETRO| UN 21,00 ]
X 20" DE PROFUNDIDAD
PARA SER INSTALDO EN
LA BASE DE CONCRETO
DEL ITEM 5. INCLUYE
PLATO METALICO DE
MONTAJE

1,5

SUMINSTRO E
INSTALACION DEL
SISTEMA DE CONTROL,
EN CABLE MULTIPAR

ENTRE LA ESTACION DEL| ML |2.000,00 ]
ALS, HASTA CADA UNA DE
LAS ESTACIONES DE
SECUENCIA

1,6

SISTEMA DE LUCES
SECUENCIALES ALS -

SUMINSITRO E
INSTALACION DEL
SISTEMA DE  LUCES
SECUENCIALES,

INCLUYENDO  CONTRoL| YUND | 20,00 ]
MAESTRO Y CONTROL
SOBRE CADA UNA DE LAS

21

ESTACIONES.
SUMINSTRO E
INSTALACION DEL

SISTEMA DE CONTROL,
22 |EN CABLE MULTIPAR,| ML | 1.200,00
ENTRE LA ESTACION DEL
ALS, HASTA CADA UNA DE
LAS ESTACIONES DE
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SECUENCIA

MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE LUCES DE
APROXIMACION,

2,3 |CONSISTE EN LIMPIEZA| GLB 1,00
DE LUCES, SOPORTES Y
BASES DE LAS 10
PRIMERAS ESTACIONES

INSTALACION DE
ESTACION SOBRE L
TERRAPLEN, DE
24 ACUERDO A UND 10,00 )
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
3 OBRAS CIVILES PARA
LUCES ALS
PRELIMINARES )
3,1 |CAMPAMENTO 18 m2 UN 12,00 )
LOCALIZACION Y
3,2 REPLANTEO M2 5.187,00 i

DESCAPOTE A MAQUINA
33 |e= 10 ocms, INCLUYE| M3 518,70
CARGUE Y RETIRO

DEMOLICION DE
ESTRUCUTURAS EN
34 | CONCRETO. INCLUYE| M3 21,00 ]

CARGUE Y TRANSPORTE

EXCAVACIONES EN
MATERIAL COMPACTADO
35 |PARA DUCTERIA, BOX y| M3 | 297.00 ]

TUBERIA DE DRENAJE

OBRAS DE DRENAJE

SUMINSITRO Y
COLOCACION DE TUBERIA
36 |pE CEMENTO DE @ 24v,| Mt 30,00 ]

INCLUYE ATRAQUES

CONSTRUCCION DE
ALETAS, DESCOLES EN M3 500
CONCRETO REFORZADO ’ -
PARA TUBERIA DE @ 24",

3,7
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INCUYE PISO

CONSTRUCCION DE
TERRAPLEN ALS -

SUMINISTRO v
COLOCACION CAPA DE

TRANSICION, ~ RECEBO| M3 | 109640 )
TAMARNO MAXIMO 3/4"

3,8

SUMINSTRO Y
3,9 |COLOCACION DE| M2 | 5.187,00
GEOTEXTIL T- 2400

SUMNISTRO Y
CONFORACION DE
3,10 | TERRAPLEN EN BASE| M3 | 6.249,48
GRANULAR, NORMA
INVIAS 220

CONSTRUCCION DE
CANAL EN CONCRETO
REFORZADO PARA -
TUBERIAS

CONSTRUCCION DE BOX
EN CONCRETO
REFORAZADO DE 3.000
PSI, ESPESOR DE

PAREDES 0.10 METROS, ML 360,00 -
SECCION INTERNA LIBRE
0.70 POR 0.40 METROS,
INCLUYE DILATACIONES

3,11

CONSTRUCCION DE
TAPAS DE INSPECCION
DE 0,60 * 0,50 Y ESPESOR
DE 0.07 METROS, CON

MARCO METALICO Y BASE| YP 32,00 ]
METALICA IN  SUTU
CONSTRUIDA SOBRE EL
BOX, SIN AGARRADERA

3,12

INSTALACION DE BASE
METALICA SOPORTE
3,13 |PARA LUCES| UN 21,00
SECUENCIALES INSUTU
SOBRE BOX

SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIA
3,14 |DE TUBO PVC ELECTRICO| ML | 1.640,00
TIPO DB DE @ 4"
INCLUYE  UNIONES Y
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PEGA

SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIA
DE TUBO PVC ELECTRICO
3,15 |TIPO DB DE @ 2" ,| ML 300,00
INCLUYE  UNIONES Y
REDUCCIONES DE @4" A
20" Y PEGA

CONSTRUCCION DE BASE
SOPORTE PARA LUCES
SECUENCIALES

CONSTRUCCION DE
PLACA DE SOPORTE DE
3,16 |CEMENTO REFORZADO| M3 7,20
DE 060 * 6.00 CON
ESPESOR DE 0.10 M.

INSTALACION DE BASE
METALICA SOPORTE
3,17 |PARA LUCES DE| UD 178,00
DESTELLO INSUTU SOBRE
PLACA DE SOPORTE

MEJORAMIENTO VIA DE
ACCESO A CASA DE

PLANTAS
SUMNISTRO Y
CONFORACION DE
318 |TERRAPLEN EN BASE| M3 | 2.062,12
GRANULAR, NORMA -
INVIAS 220
SUMINSITRO Y
COLOCACION DE TUBERIA
319 I1DE CEMENTO DE @ 24" | ML 7,50 ]
INCLUYE ATRAQUES
CONSTRUCCION DE
ALETAS, DESCOLES EN
320 |CONCRETO REFORZADO| M3 3,00
PARA TUBERIA DE @ 24" -
INCUYE PISO
SUBTOTAL OBRA ALS
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u % ]

IVA SOBRE U % )
SUBTOTAL CON AU )
SUBTOTAL OBRAS

CIVILES ALS Y VIA DE
ACCESO CASA DE -

PLANTAS
A % ]
} % ]
u % ]
IVA SOBRE U %

SUBTOTAL CON AIU

TOTAL

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO
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FORMULARIO No. 6 )
COMPROMISO ANTICORRUPCION

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad,
asociacion o persona juridica PROPONENTE, o nombre del representante legal
del consorcio o Unién Temporal PROPONENTE) domiciliado en (Domicilio de la
persona firmante), identificado con (Documento de ldentificacion de la persona
firmante y lugar de expedicion), quien obra en calidad de (Representante legal de
la Sociedad, del Consorcio, de la Union Temporal, o de la Asociacion
PROPONENTE, si se trata de persona juridica, caso en el cual debe identificarse
de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Union Temporal, o Asociacion,
indicando instrumento de constitucion y haciendo mencion a su registro en la
Camara de Comercio del domicilio de la persona juridica), que en adelante se
denominara El PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera
unilateral, los presentes TERMINOS DE REFERENCIA, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
adelanta un proceso de licitacion publica para la celebracion de un contrato
estatal para la

SEGUNDO: Que siendo el interés del EL PROPONENTE apoyar la accién del
Estado colombiano, y la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
para fortalecer la transparencia en los procesos contratacion, y la responsabilidad
de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de
licitacion publica aludido en el considerando primero precedente, se encuentra
dispuesto a suministrar la informacion propia que resulte necesaria para aportar
transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso
unilateral anticorrupcién, que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

El PROPONENTE, mediante suscripciéon del presente documento, asume los
siguientes compromisos:

1.1. ElI PROPONENTE no ofrecera ni dara sobornos, ni ninguna otra forma de
halago a ningun funcionario publico en relacion con su propuesta con el
proceso de licitacién publica, ni con la ejecucion del contrato que pueda
celebrarse como resultado de su propuesta.

1.2. El PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea
empleado de la compafiia o un agente comisionista independiente, o un
asesor o consultor lo haga en su nombre.
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1.3. El PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a
todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros
representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de
las leyes de la Republica de Colombia, especialmente de aquellas que rigen
el presente proceso de licitacion publica la relaciéon contractual que podria
derivarse de ella, y les impondra las obligaciones de:

a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ni a cualquier
otro servidor publico o privado que pueda influir en la adjudicacion de la
propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que
por su influencia sobre funcionarios publicos, puedan influir sobre la
aceptacion de la propuesta;

b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES durante el desarrollo del
contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

1.4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o
realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusion
en el presente proceso de licitacién publica.

CLAUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS.

El PROPONENTE declara que para la elaboracion y presentacion de la presente
propuesta ha realizado, o debe realizar, unicamente los siguientes pagos,
incluyendo los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario
que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o
asesores, 0 a los empleados, agentes o asesores de otras empresas, tanto
publicos como privados:

BENEFICIARIO
(Nombre

del

beneficiario del pago

realizado o
realizar)

por

MONTO ($) (Valor del
pago realizado o por
realizar, en pesos
corrientes)

CONCEPTO (Concepto del
pago realizado o por realizar.
En esta columna deben
discriminarse de manera clara y
detallada cada uno de los
conceptos bajo los cuales se ha
realizado cada pago, o el
concepto por el cual se prevé
que se realizara un gasto en el
futuro, asociados en cualquiera
de los casos a la presentacion
de la propuesta.)
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En caso de resultar favorecida su propuesta el PROPONENTE realizara
unicamente los siguientes pagos:

BENEFICIARIO |MONTO ($)| CONCEPTO (Concepto del pago realizado ¢

(Nombre del | (Valor del pago|por realizar. En esta columna deber
beneficiario  del |realizado o por|discriminarse de manera clara y detalladz
pago realizado o |realizar, en|cada uno de los conceptos bajo los cuales
por realizar) pesos se ha realizado cada pago, o el concepto po

corrientes) el cual se prevé que se realizara un gasto er|

el futuro, asociados en cualquiera de los
casos a la presentacién de la propuesta.)

CLAUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El PROPONENTE asume a través de la suscripcion del presente compromiso, las
consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratacion, si se
verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupcion.

En constancia de lo anterior, y como manifestacion de la aceptacion de los
compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el
mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Dia
del mes en letras y numeros, del afno).

El PROPONENTE:

(Nombre, numero del documento de identificaciéon y firma del PROPONENTE o su
representante)

Unicamente se exceptuan los gastos que haya realizado el PROPONENTE por
concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto
derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las
personas que laboran de manera permanente con el PROPONENTE o con
cualquiera de las personas juridicas que conforman al PROPONENTE en el caso
de tratarse de un PROPONENTE plural, costos que no deben discriminarse por
beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1.
Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. lgualmente,
todos los gastos menores, tales como papeleria, mensajeria, etc., podran
agruparse en un unico concepto bajo la denominacion 'gastos de funcionamiento’,
siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total
inferior a los mil délares de los estados unidos de América

(US$1.000.00).

SUSCRIBIRAN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA
PARTE PROPONENTE S| ES PLURAL (CONSORCIO O UNION
TEMPORAL), A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.
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FORMULARIO No. 7
PACTO DE INTEGRIDAD

PACTO DE INTEGRIDAD PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL
PROCESO PARA “ ”

Ante la opinidn publica, los directivos de la(s) firma(s) PROPONENTE(s) dentro de
la licitacién publica para * ” en nombre propio y en representacion de
todos los funcionarios y asesores que directa, indirecta, formal o accidentalmente
participan en este proceso de invitacion, hemos acordado suscribir el presente
PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas
de corrupcion son ilegales, y el Estado continuara procesando a los infractores.

Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se
enfoca en el compromiso de no soborno para obtener o retener un contrato u otra
ventaja impropia, incluyendo la colusién con otros con el fin de limitar la
competencia para este contrato.

También incluye el no incurrir en cualquier tipo de pagos, dadivas u otros favores
ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o
asesores de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, con el fin de:

i) Lograr que el disefio del proyecto o partes de éste se realice de una manera
que ofrezca ventajas a uno o varios licitantes o concursantes.

i) Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluacion y
eleccion de los mismos para la adjudicacion del contrato.

iii) Ganar la adjudicacion del contrato.

iv) Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los
plazos o cualquier otro componente importante del contrato.

v) Lograr que sean aprobados por funcionarios publicos, asesores, o por el
interventor del Contrato (o por su personal), resultados por debajo de los
parametros propuestos y pactados con la AGENCIA LOGISTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES.

vi) Que se Abstengan de monitorear apropiadamente la implementacion del
proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u
otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al
CONTRATISTA de sus obligaciones legales.
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vii) Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligacion legal que se
deberia satisfacer.

viii) Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquier otra
manera.

Dentro de este marco, los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en
todo de acuerdo con las leyes colombianas:

1. Las empresas participantes y la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES asignan importancia a la presentacion de propuestas en un entorno
libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace
confirmar que: i) no han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder
y no ofreceran ni concederan, ni directa, ni indirectamente, mediante agentes o
terceros, ninguna induccidon o recompensa impropias a ningun funcionario o
asesor de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, sus
parientes o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra
ventaja impropia, y ii) no han confabulado y no confabularan con otros con el fin de
limitar indebidamente la competencia para este contrato. Las empresas
comprenden la importancia material que para el Gobierno representan y la
seriedad de los mismos.

Por su parte, los funcionarios o asesores de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES también confirman que no han pedido, ni aceptado, ni
pediran, ni aceptaran, de manera directa o a través de terceros, ningun pago u
otro favor por parte de las empresas participantes, a cambio de favorecerlas en la
obtencion o retencion del contrato.

2. Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de
principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas
necesarias a fin de que este compromiso de No Soborno sea acatado por todos
sus gerentes y empleados, asi como por todos los terceros que trabajan en este
proyecto, incluyendo agentes, consultores y sub — CONTRATISTA (s).

3. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los Presidentes y/o
Gerentes Generales de las empresas participantes. Quienes participan en
consorcio o union temporal suscriben este Pacto en nombre y de parte de cada
uno de los Presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas.

4. Las empresas internacionales, (si las hay), que participan en esta invitacion,
asumen este compromiso en nombre y de parte del Presidente y/o Gerente
General de la casa matriz de la companiia; el mismo cobija a los gerentes y
empleados de la subsidiaria en Colombia, cuando ésta existe.

5. Con respecto a las propuestas, las empresas participantes se comprometen a
estructurarlas seriamente, con informacién fidedigna y con una oferta econémica
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ajustada a la realidad, que asegure la posibilidad de prestar el servicio en las
condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el pliego de condiciones.

6. Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas
participantes acuerdan:

i) Los pagos a agentes y terceros, en general, estaran limitados a una
compensacion razonable por servicios claramente asociados al negocio.

i) En el caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos
de no soborno adquiridos en este Pacto y existir serios indicios sobre dicho
incumplimiento, calificados para tal efecto por el Arbitro establecido en el
numeral 7 de este documento, el PROPONENTE involucrado o el participante
adjudicatario se comprometen a poner a disposicion del Arbitro, si asi lo
exigiere, toda la informacién sobre pagos efectuados a terceros relacionados
con la preparacion de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de
los mismos, y toda la documentacion relacionada con el contrato. En caso de
tratarse de informacién que puede considerarse reservada, el arbitro debe
comprometerse a respetar dicha reserva.

ii) Al finalizar la ejecucién del contrato, el representante legal del participante
adjudicatario certificara formalmente que no se ha incurrido en pago de
sobornos u otras comisiones ilicitas con el fin de obtener o retener este
contrato. El estado final de cuentas incluira breves detalles de los bienes y
servicios suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de
los pagos efectuados.

7. Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente
proceso de invitacion frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de
caracter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se
pronunciara un Arbitro denominado “Defensor para la transparencia de la
contratacion”, cuyos fallos seran en equidad al amparo de los dispuesto en la Ley
446 de 1998.

De las materias relacionadas anteriormente, conocera el Arbitro por solicitud de la
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES o por manifestacion de
alguna de las partes licitantes o concursantes, los honorarios seran cancelados
por quien requiere la intervencion del arbitro.

Dicho Arbitro debe tener las mismas calidades que la Constitucién Nacional exige
para ser magistrado de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia y
sera seleccionado de la lista de arbitros de la Camara de Comercio de Bogota,
mediante el sistema de sorteo publico.

8. Si un participante incumple su compromiso de no soborno y como
consecuencia de dicho acto es declarado culpable por el arbitro, se generaran,
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ademas de los procesos contemplados en la legislacion colombiana u otra
legislacion que cobije el proceso de contratacion, los siguientes efectos juridicos:

i) El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno
derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente
a aceptar la terminacion del contrato, por mutuo consentimiento, en el
momento en que el Arbitro declare el incumplimiento de los compromisos
referidos.

i) Una pena economica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, a titulo de estimacion anticipada de perjuicios a favor de los demas
PROPONENTES que participaron en la licitacion publica y que no hubieren
incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si
hubiere mas de un PROPONENTE el valor referido se repartira en partes
iguales entre dichos PROPONENTES.

iii) Abstenerse de participar en licitaciones publicas en la Republica de Colombia
durante un periodo de 5 anos.

Para asegurar la efectividad de estas disposiciones la Agencia Logistica de las
Fuerzas Militares incluira dentro de las clausulas del contrato a ser suscrito con el
participante favorecido una causal de terminacion anticipada del contrato por
mutuo consentimiento, derivada del fallo del Arbitro, en la cual se comprueben
faltas graves a los compromisos contenidos en el presente Pacto.

El efecto juridico sefalado en los subnumerales i) y ii) de este numeral sera
aplicable solamente al PROPONENTE adjudicatario. Efectos juridicos previstos en
el subnumeral iii) y aplicaran al PROPONENTE adjudicatario o a cualquiera de los
PROPONENTES.

9. Adicionalmente, todos los jefes de la entidad contratante se obligaran a realizar
todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las
entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones
correspondientes, con ocasion de las conductas de los funcionarios de la entidad
contratante, o de los asesores externos de la misma, que pudieren haber infringido
cualquier ley aplicable.

10.En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no
soborno, de acuerdo con lo establecido en numeral 8 de este Pacto, la AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES también considerara la exclusion
futura del infractor de los procesos de seleccidon de contratos financiados
globalmente por éste, cuando sean derivados de invitaciones privadas.

Las empresas participantes declaran publicamente que conocen y aceptan las
reglas del juego establecidas en los Documentos de la invitacion y en las
modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre de la
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Invitacion, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se
comprometen a no utilizar, en la etapa de evaluacion de las propuestas,
argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las alli establecidas,
en la busqueda de la descalificacion de sus

competidores.

Para constancia se firma en Bogota, a los

Porla AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,
Director General

Por los PROPONENTES.

EL Representante legal o su delegado
Como Testigo:
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ORDENADOR DEL GASTO
SUBDIRECTOR GENERAL

Nombre del firmante: Coronel JAVIER VICENTE HERNANDEZ ACOSTA
Cargo del firmante: Subdirector General
No. Documento de ldentificacion:

UNIDAD ASESORA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES QUE APRUEBA EL PLIEGO DE CONDICIONES

ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION APOYO LOGISTICO

Nombre del firmante: Coronel LUIS MAURICIO RAMIREZ RODRIGUEZ

Cargo del firmante: Encargado de las Funciones de la Direccion de Apoyo
Logistico.

No. Documento de Identificacion: 19.400.695 de Bogota

RESPONSABLE DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DE
CONTRATACION

Nombre del firmante: Mayor CARLOS JAVIER SOLER PARRA
Cargo del firmante: Encaragdo de las Funciones de la Direccion de Contratacion
No. Documento de Identificacion:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre del firmante:Capitan de Corbeta SERGIO IVAN ACEVEDO MANTILLA
Cargo del firmante: Director Administrativo
No. Documento de Identificacion:
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COORDINADORA GRUPO COMERCIO EXTERIOR

Nombre del firmante: CARMEN AURORA PULIDO MENDEZ
Cargo del firmante: Coordinadora Grupo Comercio exterior
No. Documento de Identificacion:

COORDINADOR COMITE ESTRUCTURADOR
FINANCIERO/ECONOMICO

Nombre del firmante: NICOLAS MORALES
Cargo del firmante: Coordinador Comité Estructurador Financiero - Econémico
No. Documento de Identificacion: 80.469.076 de Bogota.

INTEGRANTES COMITE JURIDICO ESTRUCTURADOR

Nombre del firmante: LUCILA SALAMANCA ARBELAEZ
Cargo del firmante: Coordinador Grupo Precontractual
No. Documento de Identificacion: 24.573.914 de Calarca
T. P. No. 41978 del C. S. de la J.

Nombre del firmante: ESTHER JULIA VELASQUEZ SANCHEZ
Cargo del firmante: Abogado.

No. Documento de Identificacion: 65752208 de Ibagué

T. P. No. 122215 del C. S. de la J.

Nombre del firmante: DORIS ALICIA SIERRA PEREZ
Cargo del firmante: Abogado.

No. Documento de Identificacion: 45°532.063 de Cartagena
T.P. No. 136.290 del C. S. de la J.
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Nombre del firmante: PANIS ENRIQUE PUCHE PRIETO
Cargo del firmante: Abogado.

No. Documento de Identificacion: 19°396.979 de Bogota
T. P. No. 53638 del C. S. de la J.

COMITE TECNICO ESTRUCTURADOR

Nombre del firmante:
Cargo del firmante:
No. Documento de Identificacion:

Nombre del firmante:
Cargo del firmante:
No. Documento de Identificacion:

Nombre del firmante:
Cargo del firmante:
No. Documento de ldentificacion:



