
 
 
 
 

BOGOTÁ, D.C. 03 de septiembre de 2004 
 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 020 DE 2004 

 
No.  100-600-11-01 

 
 

OBJETO : CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y REDES DE UN 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO MÚLTIPLE UBICADO EN LA 
ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSÉ MARIA CÓRDOVA EN 
BOGOTÁ, D.C. 

 
LA DIRECTORA GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO EN EJERCICIO 
DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS QUE LE CONFIERE EL 
ARTÍCULO 30 NUMERAL 4 DE LA LEY 80 DE 1993, SE PERMITE INFORMAR A LOS 
INTERESADOS EN LA MENCIONADA LICITACIÓN LO SIGUIENTE: 
 
 

ü VINDICO S.A. 
 
OBSERVACIÓN  
 
Coronel, MARIA STELLA CALDERÓN CORZO: Respetuosamente nos dirigimos a Usted con 
el fin de que se verifiquen por parte del FONDO, las especificaciones y cantidades del ítem 
21.2 DIVISIONES APILABLES Y PANELES DE RECUBRIMIENTO DE OFICINA SALA 
VIRTUAL., de la licitación 20 de 2004, ya que con dichas especificaciones, según ADENDO 
No. 2 publicado el viernes 27 de agosto de 2004 en la página web, ese tipo de divisiones 
tienen un costo superior a los $700'000.000.oo (setecientos millones ) de pesos , lo cual 
es absurdo para el presupuesto oficial estimado por el FONDO. La cotización que tenemos 
en nuestras manos es de la firma CONSTRUCCIONES ACÚSTICAS Ltda. CALLE 79 A No. 
7A-29 DE BOGOTÁ, TELÉFONO 3177060 - 2658-6469 /CONTACTO Arq. JUANITA 
RODRÍGUEZ, empresa especializada en el tema. Por lo anterior nuestra firma se ve 
afectada ya que adquirimos los pliegos para presentar oferta, antes de tener conocimiento 
del adendo No.2, solicitamos nuevamente sean revisadas las especificaciones 
mencionadas. att. Ing. LISANDRO PEÑA H. /DEPTO licitaciones vindico s.a. tel. 6166400 
 
 
RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO  
 
LA RESPUESTA A SU OBSERVACIÓN SE ENCUENTRA EN EL ADENDO No. 5 DE 
FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2004. 
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ü NÉSTOR ALFONSO ORTIZ BELLO 
OFICIO 1 

 
OBSERVACIÓN  
 
Según cotización de construcciones acústicas ltda. las divisiones apilables y paneles de 
recubrimiento de oficina sala virtual el valor de este ítem es de setecientos treinta y cuatro 
millones trescientos setenta y cinco mil doscientos veintiún pesos por lo que el 
presupuesto oficial no da de ninguna manera. Por lo anterior solicito revisar las cantidades 
de este ítem. Esta cotización la enviaré vía fax al Fre. 
 
RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO  
 
LA RESPUESTA A SU OBSERVACIÓN SE ENCUENTRA EN EL ADENDO No. 5 DE 
FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2004 

 
 

ü NÉSTOR ALFONSO ORTIZ BELLO 
OFICIO 2 

 
 

Solicitada la observación del ítem 21.2 de la licitación de la referencia ya que esta venía en 
forma global, la entidad discrimina el ítem. Al cotizarlo en el mercado 
CONSTRUCCIONES ACÚSTICAS Ltda. Da un precio de SETECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
VEINTIÚN PESOS  (734.357.221.00) lo que hace que le presupuesto ya este 
sobrepasado en unos setecientos millones de pesos (700.000.000.00) por lo que solicito se 
elimine el ítem 21.2 del prepuesto o en su defecto la devolución del valor de los pliegos de 
condiciones en atención a que la licitación no corresponde a unos precios de mercado, o 
así mismo se nos entregue a todas las personas que compramos pliegos el presupuesto 
oficial para verificar el valor que la entidad tiene en el numeral 21.2. 
 
RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO  
 
LA RESPUESTA A SU OBSERVACIÓN SE ENCUENTRA EN EL ADENDO No. 5 DE 
FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2004. 
 
EN LO REFERENTE A LA DEVOLUCIÓN DEL VALOR DE LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES PARA ESTA LICITACIÓN ME PERMITO INFORMARLE QUE EN EL 
NUMERAL 1.8 CONSULTA Y COMPRA DE PLIEGOS DE CONDICIONES DICE ASÍ: 
 
 “Para participar en el presente proceso de selección es necesario adquirir el Pliego de 
Condiciones. Será responsabilidad única y exclusiva de los interesados optar por su 
compra, y una vez cancelado su valor no será éste reembolsado, aún en el caso en que 
posteriormente el adquirente del Pliego de Condiciones decida no participar en el presente 
proceso. El valor del Pliego de Condiciones y el sitio de cancelación será el fijado en el 
Anexo 1 “Datos del proceso”. Este valor solo podrá ser cancelado en efectivo o con cheque 
de gerencia” 
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ü VILLA HERNÁNDEZ Y CIA  

 
OBSERVACIÓN 
 
Bogotá D.C., Septiembre 1 de 2.004 VHCL-LIC-031/04 Señores FONDO ROTARIO DEL 
EJÉRCITO Directora General Cra 50 No. 18 – 92 3er piso Bogotá D.C. Ref.: Licitación 020 
de 2004 Respetados señores: Por medio de la presente nos permitimos expresarle que 
después de realizar un cuidadoso estudio de las especificaciones del proyecto de la 
referencia cuyo objeto es la Construcción, adecuación, dotación y redes de un centro de 
entrenamiento múltiple ubicado en la Escuela Militar de Cadetes José Maria Córdova en 
Bogotá, vemos con preocupación que el presupuesto oficial que se describe en el pliego 
de condiciones es insuficiente para realizar la obra, en vista de que los ítems globales 21.1 
sistema de aire acondicionado y 21.2 divisiones apilables son el 15% y el 60% del 
presupuesto oficial respectivamente, por esta razón solicitamos respetuosamente que en 
aras de la equidad y la transparencia del proceso se disminuyan las cantidades de obra de 
dichos ítems. Anexo copia cotizaciones divisiones apilables. Agradezco su colaboración. 
Cordialmente. 
 
RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO  
 
EL ÍTEM DE AIRE ACONDICIONADO SE MANTIENE COMO APARECE EN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES Y SU RESPECTIVA ACLARACIÓN EN EL ADENDO No. 
2. PARA EL ÍTEM 21.2 DIVISIONES APILABLES LA ACLARACIÓN SE ENCUENTRA 
EN EL ADENDO No. 5 
 

ü CADENA FAWCETT Y CIA Ltda. 
 
OBSERVACIÓN  
 
Cordial saludo. luego de revisar y calcular el presupuesto de esta licitación con las 
especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones observamos con preocupación 
que el presupuesto oficial disponible para este proyecto se encuentra muy por debajo del 
costo real un claro ejemplo se presenta en lo concerniente a las divisiones apilables ítem 
21.2 del presupuesto calculado, el costo directo es de $734.375.221 valor equivalente al 
62% del presupuesto oficial siendo esta la cotización mas económica, mas el valor de las 
obras civiles, eléctricas, e hidrosanitarias el presupuesto ascendería  a un valor costo 
directo por encima del presupuesto estimado por ustedes por lo que les solicitamos 
revisen el valor estimado de las obras o no sean incluidos ítems como el descrito para la 
presentación de esta licitación, por lo tanto solicitamos sea revisado este tema y sea 
ampliado el plazo para la entrega de las propuestas hasta que el fondo rotatorio nos de 
una respuesta a nuestra solicitud. 

 
RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO  
 
LA RESPUESTA A SU OBSERVACIÓN SE ENCUENTRA EN EL ADENDO No. 5 DE 
FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2004. 
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ü UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES Ltda. 
 

OBSERVACIÓN  
 
Solicito sea revaluado el presupuesto oficial ya que según cotización recibida de 
construcciones acústicas ltda. de las divisiones apilables y paneles cuesta 734.375.221 y 
aire acondicionado por valor de 100.000.000 por lo tanto supera el presupuesto oficial.  
 
RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO  
 
EL ÍTEM DE AIRE ACONDICIONADO SE MANTIENE COMO APARECE EN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES Y SU RESPECTIVA ACLARACIÓN EN EL ADENDO No. 
2 
 
 

ü VARELA FIHOLL y CIA LTDA. 
 

OBSERVACIÓN  
 
Después de estudiar y establecer el valor del presupuesto general, notamos con 
preocupación que el costo total de la obra supera ampliamente el presupuesto oficial 
estimado por la entidad, especialmente lo relacionado con el capítulo 21 que representa el 
75% del valor total del proyecto. Por lo anterior, solicitamos comedidamente se revise el 
Presupuesto Oficial y se ajuste de acuerdo con los precios del mercado. En Caso de que 
algún oferente presente oferta en las condiciones actuales la entidad corre el riesgo de 
reclamaciones contractuales aduciendo restablecimiento del equilibrio económico 
 
 
RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO  
 
LA RESPUESTA A SU OBSERVACIÓN SE ENCUENTRA EN EL ADENDO No. 5 DE  
FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2004. 
 
 

ü AINCO SA. 
 
 
OBSERVACIÓN  
 
respetados señores, solicito de manera inmediata realizar los estudios técnicos necesarios 
y viables con respecto a los ítem 21.1 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y 21.2 
DIVISIONES APILABLE ya que la suma de estos ítem cotizados en empresas con 
experiencia suman al rededor de $ 815.000.000.oo "OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES 
DE PESOS COLOMBIANOS" que corresponde a un 68.7% del presupuesto oficial, y mi 
pregunta es ¿con que plata ejecutamos el resto de la obra, si mas o menos cuesta 
$1.100.000.00 la obra sin estos dos ítem? por lo anterior solicito con urgencia que se 
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aplace uno o dos días mientras el comité técnico de la entidad realiza un estudio y que nos 
informe mediante adendo que firmas cotizan estos item y que garanticen la estabilidad de 
la obra. Cordialmente  
 
 
RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO  
 
EL ÍTEM DE AIRE ACONDICIONADO SE MANTIENE COMO APARECE EN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES Y SU RESPECTIVA ACLARACIÓN EN EL ADENDO No. 
2. 
 
 

ü SOCICON LTDA 
 
OBSERVACIÓN  

 
 
Una vez cotizado el ítem 21.2 divisiones apilables y paneles de recubrimiento de oficina 
sala virtual., de la licitación 20 de 2004, según las especificaciones y cantidades 
consignadas en el adendo no. 2 publicado el viernes 27 de agosto de 2004 en la página 
web, la cotización de la firma quattro design es de u$200,000.(dólares) más IVA, 
correspondiendo al 60% del presupuesto oficial de la licitación de referencia. por lo cual 
solicitamos reevaluar el presupuesto oficial o eliminación de este ítem.  
 
 
RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO  
 
 
LA RESPUESTA A SU OBSERVACIÓN SE ENCUENTRA EN EL ADENDO No. 5 DE 
FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2004. 
 
 
 

ü D & C INGENIERÍA Ltda/A 
 

Realizado las cotizaciones TOTALES del presupuesto de la referencia, vemos que el 
presupuesto oficial no es acorde con la realidad del proyecto, por este motivo, solicitamos 
que se revise este presupuesto y que se publique el presupuesto oficial por ítems realizo 
por la entidad. Esto con el fin de verificar y encontrar las grandes diferencias que existen. 
Agradecemos su amable colaboración. Gracias 
 
 
RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO  
 
UNA VEZ REVISADO EL PRESUPUESTO SE CORRIGE LAS CANTIDADES DEL ÍTEM 
21.2 DIVISIONES APILABLES Y EL PRESUPUESTO SE AJUSTA A LA OBRA A 
EJECUTAR EN ESTA LICITACIÓN. 
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ü CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL LTDA.  

 
 
OBSERVACIÓN  
 
Interesado en participar en la licitación 020-2004, amablemente solicitamos sea revisado 
el presupuesto oficial, teniendo en cuenta que realizadas las respectivas cotizaciones, se 
desfasa, ocasionando pérdida al proponente ganador. Por tal razón sugerimos sea 
revisado el ítem correspondiente a Aire Acondicionado, verificando sus especificaciones. 
Con base en lo anterior, esperamos se estudie la prórroga del proceso. 
 
RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO  
 
EL ÍTEM DE AIRE ACONDICIONADO SE MANTIENE COMO APARECE EN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES Y SU RESPECTIVA ACLARACIÓN EN EL ADENDO No. 
2 
 

 
ü RICARDO PINZÓN 

 
OBSERVACIÓN  
 
Respetados señores, por medio de este me permito solicitar la revisión del presupuesto ya 
que los ítem de sistema de aire acondicionado y divisiones apilables sobrepasan al 
presupuesto oficial en un 90% de su valor el cual les solicito muy amablemente sea 
revisado estas actividades para asi poder cumplir con lo presupuestado inicialmente. 
También solicito un listado de las personas que cotizan con estos precios y ser competitiva 
la propuesta claro que brindando la mismas garantías que ustedes exigen 
 
RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO  
 
EL ÍTEM DE AIRE ACONDICIONADO SE MANTIENE COMO APARECE EN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES Y SU RESPECTIVA ACLARACIÓN EN EL ADENDO No. 
2. PARA EL ÍTEM 21.2 DIVISIONES APILABLES LA ACLARACIÓN SE ENCUENTRA 
EN EL ADENDO No. 5 

 
 

ü GRUCOL S.A. 
 

OBSERVACIÓN  
 
Solicitamos a la entidad que se revisé los estados financieros de los oferentes y se adopte 
una política con respecto al manejo de los anticipos recibidos en otras contrataciones 
menores a un año debido a que en los estados financieros los contabilizan como pasivos a 
largo plazo mejorando así sus indicadores financieros. Lo cual no esta permitido por el 
Decreto 2649/93 y por la Junta Central de Contadores.  
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RESPUESTA COMITÉ FINANCIERO  
 
SE LE HACE LA ACLARACIÓN AL OFERENTE QUE EL RÉGIMEN CONTABLE 
COLOMBIANO DENTRO DEL ÍNDICE DE CUADROS Y EJEMPLOS PRESENTA UN 
MODELO DE BALANCE GENERAL DONDE LOS AVANCES Y ANTICIPOS 
RECIBIDOS DEBEN SER CLASIFICADOS DENTRO DE LOS OTROS PASIVOS EN 
ELE LARGO PLAZO; POR TAL MOTIVO, NO ENTENDEMOS LO MANIFESTADO POR 
USTEDES CUANDO AFIRMA QUE ESTE CONCEPTO DEBE SER MANEJADO EN EL 
CORTO PLAZO.   
 
 

ü JAIRO ANTONIO OSSA   
OBSERVACIÓN  
 
Con la presente les solicito muy comedidamente sea revisado el ítem 21.2 divisiones 
apilables, teniendo en cuenta que el valor de las cotizaciones recibidas por nuestra firma 
(cuatro), en promedio representan aproximadamente el 55% del presupuesto oficial total 
estimado por la entidad contratante. 
 
De acuerdo a lo anterior solicito información a cerca del proveedor que tuvo en cuenta la 
entidad para obtener el valor del ítem anteriormente mencionado dentro presupuesto 
oficial.  
 
RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO  
 
LA RESPUESTA A SU OBSERVACIÓN SE ENCUENTRA EN EL ADENDO No. 5 DE 
FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2004. 
 
Cordialmente,  

 
 
 
 

Coronel MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO   
Directora General  

 
 
 

Elaboró: Lilia O. 

Revisó: Abo. MARIA Virginia Guzmán U./Eco. Ruth Stella Calderón N.  

            Oficina Jurídica/Comité Técnico  

 
 
 
 


